

Kraków, 10.02.2026 r.
RKW/1594/2026/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-106/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa mostu w ciągu DW 968 na potoku Kamienica w m. Kamienica (zn. ZDW-DN-4-26-106/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 55:

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.02.2026 r. Prośbę uzasadniamy koniecznością rzetelnego przygotowania oferty, w tym doprecyzowania kalkulacji oraz uzyskania wymaganych informacji od podwykonawców/dostawców. Wydłużenie terminu pozwoli nam oraz innym oferentom przygotować rzetelne, kompletne i w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego oferty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania. Zamawiający zaznacza, iż obowiązujący termin składania ofert był znany już dużo wcześniej, przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty w kontekście tego terminu miało być niemożliwe, czy nawet utrudnione. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia ofert – biorąc pod uwagę fakt, iż jest to już termin zmieniony (przedłużony) w toku tego postępowania, jak również mając na względzie możliwość wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty. Zamawiający nie widzi obiektywnej potrzeby dalszego przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została zapewniona, a wskazywana w pytaniu ogólnie kwestia konieczności rzetelnego przygotowania oferty, w tym doprecyzowania kalkulacji oraz uzyskania wymaganych informacji od podwykonawców / dostawców nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla postulowanej w pytaniu zmiany terminu składania ofert względem niepotrzebnego i niezasadnego z tego punktu widzenia wydłużania toku całej procedury przetargowej.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a