

Kraków, 12.12.2024 r.
ZDW/PW/2024/9469/DN4/BJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-90/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnica wraz z dojazdami i budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K (nr ZDW-DN-4-271-90/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 147:

Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowych w zadaniu 1, poz.280 d.1.3.4 „Wykonanie pali dużych średnic (600 mm w gruncie kat. V z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, platforma robocza, Beton C30/37” - wg przedmiaru jest 244,5 m - wg wyliczeń wykonawcy powinno być 261,0 m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż właściwa ilość przedmiarowa poz. 280 d.1.3.4. to 261,00 m. Jednocześnie Zamawiający ponownie nadmienia, podkreśla i przypomina, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 148:

Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych w zakresie rozbiórki istniejących murów oporowych od strony rzeki Dunajec kolidujących z wykopami pod przyczółki mostu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozbiórka istniejących murów oporowych od strony rzeki Dunajec w kontekście zadania nr 1 ujęta jest w poz. 165, a w kontekście zadania nr 2 ujęta jest w poz. 2. Niezależnie od powyższego nadmienia się, iż z uwagi na poglądowy charakter udostępnionych przedmiarów robót Zamawiający nie widzi konieczności ich modyfikowania, aktualizowania, czy uzupełniania.

Pytanie nr 149:

Z rysunku zagospodarowania terenu wynika, że projektowane stożki opierają się na istniejących murach oporowych. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych w zakresie odtworzenia murów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projektowane stożki kończą się na istniejących murach oporowych – wedle dokumentacji projektowej nie przewiduje się ich odtworzenia. Niezależnie od powyższego nadmienia się, iż z uwagi na poglądowy charakter udostępnionych przedmiarów robót Zamawiający nie widzi konieczności ich modyfikowania, aktualizowania, czy uzupełniania.

Pytanie nr 150:

Prosimy o udostępnienie Tabeli Robót Ziemnych dla branży drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje tabelą robót ziemnych dla branży drogowej, stąd też nie jest możliwe udostępnienie takiego dokumentu.

Pytanie nr 151:

Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych dla zakresu drogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje przekrojami poprzecznymi dla zakresu drogowego, stąd też nie jest możliwe udostępnienie takich dokumentów.

Pytanie nr 152:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej D.08. 01.02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią udostępnionej w ramach OPZ dokumentacji projektowej, m.in. projektu wykonawczego, czy projektu technicznego, w ramach budowy chodników i skrzyżowania winny zostać użyte wyłącznie krawężniki granitowe / kamienne. Udostępnione pomocniczo i dodatkowo przedmiary robót również uwzględniają wykonanie w tym kontekście jedynie krawężników granitowych. Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma STWiORB uwzględniającą specyfikacje dotyczące krawężników kamiennych (granitowych) celem doprecyzowania i uściślenia zapisów dokumentacji projektowej – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie_90_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 12.12.2024 r. Jednocześnie nadmienia się przy tym, iż udostępnienie przedmiotowej specyfikacji technicznej – z racji zupełnie niewielkiego, wręcz marginalnego w świetle całości przedmiotu zamówienia jej zakresu oraz kontekstu jedynie doprecyzowania przez nią strony technicznej dotychczasowej (niezmienionej) treści OPZ – nie implikuje dokonania zmiany / modyfikacji treści SWZ, która kwalifikowałaby się jako istotna z punktu widzenia procesu sporządzenia oferty, czy wymagałaby zapewnienia dodatkowego czasu niezbędnego na zapoznanie się z nią i przygotowanie oferty.

Pytanie nr 153:

Projekt stałej organizacji ruchu udostępniony przez Zamawiającego obejmuje również nowy most na rzece Dunajec. Przedmiar robót także zawiera oznakowanie na nowy moście na Dunajcu. Prosimy o korektę przedmiaru o właściwe ilości oznakowania z uwzględnieniem barier betonowych wygradzających na zjeździe z ronda w kierunku planowanego mostu na Dunajcu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż we wskazanym w pytaniu kontekście zakresu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia właściwe ilości przedmiarowe są następujące: poz. 452 – 32 szt., poz. 453 – 53 szt., poz. 454 – 2 szt., poz. 455 – 4 szt., poz. 456 – 4 szt., poz. 457 – 3 szt., poz. 458 – 3 szt., poz. 459 – 3 szt., poz. 460 – 24 szt., poz. 461 – 10 szt., poz. 462 – 91 szt., poz. 463 – 120 szt., poz. 464 – 230 m².

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 24 (zawarta w piśmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

Jednocześnie Zamawiający ponownie nadmienia, podkreśla i przypomina, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 154:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z nasadzeniem 17 drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kontekst wykonania nasadzeń drzew należy wycenić i ująć w ofercie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Nadmienia się przy tym, iż z uwagi na pogładowy charakter udostępnionych przedmiarów robót Zamawiający nie widzi konieczności ich modyfikowania, aktualizowania, czy uzupełniania.

Pytanie nr 155:

W okresie świąteczno-noworocznym od 21.12.2024 do 06.01.2025 wiele firm budowlanych odnotowuje liczne braki kadrowe związane m.in. z dniami ustawowo wolnymi od pracy czy urlopami pracowników, którzy spędzają ten czas w rodzinnym gronie. Dla wielu firm jest to jedyny okres w roku, kiedy na kilka dni mogą ograniczyć działalność do niezbędnego minimum. Dotyczy to nie tylko generalnych wykonawców lecz także wielu podwykonawców czy dostawców materiałów, którzy w tym okresie zamykają magazyny i składy budowlane by dokonać remanentów. Także proces opracowywania rzetelnych ofert przetargowych jest w tych dniach mocno zaburzony. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o rozważenie wyłączenia ww. okresu 17 dni kalendarzowych z postępowania przetargowego i wyznaczenie kolejnych terminów składania ofert na datę nie wcześniej niż 24.01.2025.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie widzi obecnie potrzeby i uzasadnienia dla dokonania kolejnej zmiany / dalszego przedłużenia obecnie określonych zgodnie z zapisami SWZ terminów składania i otwarcia ofert na gruncie niniejszego postępowania – z punktu widzenia całego toku tego postępowania przedmiotowe terminy są w ocenie Zamawiającego odpowiednie, adekwatne, realne i wystarczające dla możliwości rzetelnego i poprawnego sporządzenia ofert. Nadmienia się, iż bieg terminu składania ofert na gruncie tego postępowania obejmuje okres dwumiesięczny, w toku którego Zamawiający udostępnił wszystkie wymagane dokumenty i materiały umożliwiające sporządzenie oferty (w szczególności w kontekście dokumentacji projektowej składającej się na OPZ) oraz zapewnił wymagany i odpowiedni czas na zapoznanie się z całością tej dokumentacji i przygotowanie ofert, jak również na bieżąco udzielał wyjaśnień i doprecyzowywał poszczególne kwestie w ramach przekazywanych na pytania składane w postępowaniu odpowiedzi i dokonywanych zmian / aktualizacji treści SWZ, w związku z którymi termin składania ofert był już kilkakrotnie przedłużany celem właśnie udostępnienia dodatkowego kontekstu czasowego na zapoznanie się z nimi i uwzględnienie ich w procesie przygotowywania ofert (w sytuacji, gdy z punktu widzenia przedmiotu i zakresu wprowadzanych modyfikacji było to wymagane i uzasadnione). W ocenie Zamawiającego obecnie określony termin składania ofert uwzględnia dostateczną i wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z zakresem przedmiotowym tego zamówienia i wymaganymi warunkami jego wykonania oraz przygotowanie na tej bazie stosownej oferty przetargowej (także przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności związanych z tokiem tego postępowania), stąd też nie widzi obecnie podstaw do dokonania jego zmiany. Na marginesie nadmienia się przy tym, iż obowiązujący na gruncie niniejszego postępowania termin składania ofert (16.12.2024 r.) nie koliduje w jakimkolwiek zakresie z przywołanym w pytaniu urlopowym okresem świąteczno-noworocznym (sytuowanym w okresie 21.12.2024 r. – 06.01.2025 r.), jako że upływa on jeszcze przed jego rozpoczęciem, stąd też Zamawiający nie do końca rozumie wskazane w pytaniu zależności, które miałyby istnieć pomiędzy tymi dwoma okolicznościami, oraz nie widzi powodów uznawania tego aspektu za mający wpływ, czy ograniczający możliwość sporządzenia oferty na niniejsze zamówienie.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*