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\ Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
N INSTYTUCIA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Krakow, 20.11.2025 r.
ZDW/PW/2025/9752/DN-4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-82/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamowienia pn. Przebudowa / rozbudowa DW 973
w m. Otfinéw, Czyzéw, Nieciecza, Podlesie Debowe i Zabno wraz z rozbudowa skrzyzowania
w m. Zelichéw — opracowanie dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego

(zn. ZDW-DN-4-26-82/25)

Zamawiajgcy — Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie prowadzajgcy postepowanie jw.,
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP)
udziela ponizej odpowiedzi na ziozone przez Wykonawcow wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktore wptynety
do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejnos¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona
przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 30:

Prosimy o zmniejszenie warto$ci wymaganego/dopuszczalnego procentowego udziatu dla
elementu ,Uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe” w Formularzu wyceny — zat. 2.1 SWZ,
do maksymalnego poziomu 20%., na rzecz zwiekszenia udziatu za opracowanie dokumentacji
projektowych, ktére obligatoryjne nalezy ztozy¢ wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRID/pozwolenia na budowe do organu architektoniczno-budowlanego. Wnosimy o powyzsze,
gdyz obecna wartos¢ na poziomie 40% jest wartoScig zawyzong i nie odzwierciedla rzeczywistego
zaangazowania Projektanta w postepowaniu administracyjnym dotyczgcym wydania zgody
budowlanej i po wydaniu obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
ZRID/pozwolenia na budowe. Wnosimy o powyzsze, gdyz gtdwnym kosztem i naktadem
pracy Projektanta jest opracowanie dokumentacji projektowych, ktére stanowig obligatoryjny
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe, a nie np. przedfuzajgce
sie ww. postepowanie administracyjne ze wzgledu np. na liczne wnioski mieszkanncow o zmiane
rozwigzan projektowych wpfywajgce do organu prowadzgcego postepowanie w sprawie
wydania decyzji ZRID/pozwolenia na budowe, co jest czestg praktykg. Takze i ewentualnie
prosimy o wprowadzenie innych warunkow pfatnosci czesciowych, ktore umozliwig przysztemu
Wykonawcy na systematyczne i biezgce otrzymywanie naleznych czesci wynagrodzenia
po zakonczeniu poszczegoinych etapow zakresu zamowienia wskazanego w SWZ.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na wskazane w pytaniu modyfikacje
okredlonych w SWZ wymogoéw dotyczacych struktury / wewnetrznego rozdziatu wartosciowego
wynagrodzenia wzgledem poszczegolnych elementéw przedmiotu zamowienia oraz trybu
ptatnosci wynagrodzenia umownego — z uwagi na brak zdaniem Zamawiajgcego potrzeby
i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiajgcego obecne wymagania
w tym zakresie sg adekwatne i odpowiednie wzgledem kwestii, do ktoérych sie odnosza,
w zaden sposob nie naruszajg obowigzujgcych regulacji prawnych, sg precyzyjne w sposoéb
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wymagany ich przedmiotem, jak rowniez przystajg do specyfiki zamdwienia oraz trybu jego
realizacji (w kontekscie w szczegélnosci okreslonej w formularzu Wyceny (zat. nr 2.1. SWZ)
struktury / rozdziatlu wartoSciowego wynagrodzenia — wskazujgcej konkretny wymagany /
dopuszczalny procentowy wudzial) wzgledem poszczegélnych elementéw zamdéwienia).
Nadmienia sie rowniez, iz wzér umowy (zat. nr 8 SWZ) przewiduje catkiem elastyczny
sposob ptatnosci wynagrodzenia umownego (w tym m.in. dopuszcza dokonywanie ptatnosci
czesciowych do wysokosci ryczaltu za zrealizowane poszczegolne elementy przedmiotu
umowy (wykonane opracowania albo ich elementy — wedtug stopnia zaawansowania prac
projektowych dotyczacych poszczegodinych opracowan)), ktéry Zamawiajgcy uwaza za catkowicie
wystarczajgcy i adekwatny wzgledem przedmiotu tego zamowienia.

Pytanie nr 31:
Zamawiajgcy w pkt 7.3. OPZ wymaga:

Przebieq linii rozgraniczajacych oraz projekty podziatow nieruchomosci (mapy podziatowe)
przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacia trwala i zloZeniem do klauzull bezwzdlednie
nalezy zaopiniowat =z Zamawiajagcym | ZFarzadcg drogi (Wydz. Geodezyjno-
Wywilaszerzeniowy Z0W w Krakowie).

W zwigzku z powyzszym, czy obowigzkiem przysztego Wykonawcy jest wykonanie stabilizacji
trwatej? Jesli tak, to w ktérym etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
stabilizacje trwatg? Rowniez prosimy podac¢ wytyczne, ktére powinien spetnic Wykonawca
stabilizujgc granice pasa drogowego i takze prosimy wskazacC stupki graniczne, ktore nalezy
wkopac stabilizujgc pas drogowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga sie wykonania trwatej stabilizacji granic pasa
drogowego na etapie opracowania dokumentacji projektowej (jej wykonanie nie jest objete
przedmiotem niniejszego zamodwienia) — trwata stabilizacja bedzie realizowana na etapie
wykonywania robét budowlanych. Nadmienia sig, iz w ramach SST nalezy okresli¢ stabilizacje
granic pasa drogowego stupkami betonowymi.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
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