N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-22/19

UMOWAnr ...... 12019/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu .............oeee w Krakowie pomigdzy:

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewoddztwa Matopolskiego z siedzibg ul. Basztowa 22,
31-156 Krakéw

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-22/19 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje
umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia p.n. Budowa budynku
administracyjno-socjalnego wolnostojagcego z garazem w miejscowosci Czarny Dunajec — Etap lll, zwanego
dalej zadaniem.

2.  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w budynku administracyjno-socjalnym wolnostojgcym z
garazem potozonym na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 400/32 i 400/34 w miejscowosci Czarny
Dunajec w zakresie robot wykonczeniowych zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego

uzyskaniem.
3. Szczegodtowe okreslenie przedmiotu zamodwienia zawiera Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcy zat. nr 1
do SIWZ.
§2
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy: .............ccceeuvuees (zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie

stanowigcej zat. nr 2 do niniejszej umowy).

2.  Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru robot okreslony
w protokole odbioru koncowego robodt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca na pi$mie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 1 zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru kohcowego wykonanych robdt. Zamawiajagcy
zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot
dokonac odbioru robot.

4. Wpykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§3

1. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi / przy pomocy Podwykonawcow w zakresie

umowy (czesci zamodwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.



2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie szczegdtowego przedmiotu
rob6t budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane musi nastapi¢ nie pozniej niz 30 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy
PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci
niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierac
oznaczenie stron umowy, powinny okreslaé zakres prac (szczegétowy przedmiot robét
budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizac;ji
umowy, warunki pfatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaugiji
gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy
naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
bedg akceptowane przez Zamawiajacego;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

e) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspadlnie (np. w
formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o0 podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do
odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez
niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych
ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej, o ktorej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowic
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych regulacji prawa pracy,
w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w
odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umoéw oraz umowy nierespektujgce
wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie przewidujgce limitu tacznej wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie
wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezeh do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych przez niego robot budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a
Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim
przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej
niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci rownej, bgdz przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Przeditozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC.



16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.

19) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamodwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie
28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizaciji
zamoéwienia, okre$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu w ramach
stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
zasadami okre$lonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o
ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt
1, oraz z zastrzezeniem ust. 1i 2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego w
ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg =zawierania uméw o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z  dalszymi
Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o
ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez
niego robot budowlanych.

8) Woykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robo6t budowlanych.

10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.



N

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do
skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie wraz z fakturg dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedifozy¢ liste Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona
przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienigznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowa jest przediozenie wraz z tg fakturg
dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)
biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

§4

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynikajace z oferty stanowigcej wraz z
Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych (WWER) zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy w kwocie
......................... zt (stownie: .................c................) Drutto.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe
elementy zamowienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okoliczno$ci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz
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inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w
celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich
ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, zostata
ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegodlnosci w sposéb gwarantujgcy, iz wysokosé wynagrodzenia za kazdag
godzine wykonywania ustug bedgcych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujacej
minimalnej stawki godzinowe;.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie, tj. wooviiiiiiiinnnan zt (sfownie...........c.coooiiiiiiiiiii, ). Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie
W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w ramach
niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej
formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktory mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8
ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia,
0 ktérym mowa w ust. 6.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt zostanie
zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koncowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania
przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 9 i 10, jezeli Wykonawca przed
uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowieh umowy polegajacych na udzieleniu zaméwieh dodatkowych Wykonawca
zobowigzany moze zosta¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

§5

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu
wraz z optacong polisg zgodnie z zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ nie pdzniej, niz w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robdt oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca w terminie tygodnia winien usungé poza teren budowy wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci. Materiaty z rozbiérki nadajace sie do
dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow z
rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajacego. Pozostate
materiaty z rozbiorki ulegajg utylizacji przez wykonawce roboét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac¢ Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i
odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z
Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
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Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej akceptacji
pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwdch
egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji zapisany w formacie
.pdf, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, kopie umowy, oferte, dziennik przebiegu robot i
rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie umowy z podwykonawcami zgtoszonymi zgodnie z § 3 umowy, harmonogram
robét, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokot przekazania
terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw lub
certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokét odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz inne
dokumenty okreslone przez inspektora nadzoru.

W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do

odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym lub nienalezycie

wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia, ktoére w tej czesci stanowig integralng czes¢ umowy. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganych umoéw ubezpieczenia w terminie, o

ktory mowa w ust. 2 — kopie tych umow stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg Swiadczyty
prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o
prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne oswiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez
caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikébw na warunkach nierespektujgcych
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na Zzadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracownikéow
Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umow, stanowisk i
czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizacji zamowienia. W kazdym dniu realizacji
przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ pisemng liste obecnosci
pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1, poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie, w tym
umow o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw os$wiadczeh w
przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia
pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegolnosci w przypadku powzigcia uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogoéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcéw.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spefniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych



(dotyczy pracownikow, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych prace oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
9) Zmiana Pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacii:
a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego prac;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika w
terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca
zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie.
Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu)
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§6

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jakosci robot przez Zmawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych w pozniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamdwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow robdt:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji

zadania,
b) odbior korcowy — polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie z umowa,
dokonywany po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

c) odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia wykonany w catosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli calo$¢ robét zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie
badania, Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 zglosi wykonanie robét do odbioru kohcowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robd6t zakonczy¢ czynnosci odbioru robot.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru robot okreslony
w protokole odbioru koncowego robot, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.

§8

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 2, pfatne bedzie na podstawie:

a) faktur przejsciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,Wykaz robét wykonanych czesciowo”
(zgodnie z trescig WWER i stopniem zaawansowania poszczegolnych wykonanych robét); taczna wartosé
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego;

b) faktury koncowej, obejmujgcej pozostate 10 % wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia,
wystawionej w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
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W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy Wykonawca wraz z
fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia dowoddéw zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowodow zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie
art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143¢ ustawy PZP.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢ nastepujgce
dane:
NABYWCA: Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajacego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciagu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez
osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia
aneksu, jednak dla celdw porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze
sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie stanowigcej zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy (zgodnie z
os$wiadczeniem zawartym w ofercie).

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie
je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢
na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia
wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg
uplywu tego terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w
zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje si¢ w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez
Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd wyniktych z
winy Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym urzadzen obcych
dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacii, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamagiji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§10

Oproécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 KC
oraz Ustawie Prawo Zamowieh Publicznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez
negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 3 dni od daty przekazania terenu roboét lub nie przystgpit do
odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej
niz 3 dni,

d) Wykonawca opdznia sie z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w
umownym terminie,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optaconej polisy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2.

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 — 3.

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w niniejszej
umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych dokumentow i informacji w
zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztosé w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za
opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego
wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych
okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. ¢, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzieh
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre$lonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar

umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,25 % catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy (z uwzglednieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy),

2) opodznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarangc;ji i rekojmi — w wysokosci 0,3 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczgc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

4) braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany objetych obowigzkiem przedkiadania umoéw zgodnie z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek

Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku takiego

wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje natozeniem na

Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne z tytutu opézniert w wykonaniu przez Wykonawce poszczegodlnych

obowigzkow okreslonych w ust. 8 pkt 1 i 2 bedg naliczane w kazdym przypadku zaistnienia opdznienia w realizacji

tych obowigzkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw, za wyjatkiem i zastrzezeniem przypadkow,
gdy Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od niego niezaleznych (wéwczas kary te nie beda
naliczane). Ciezar dowodu w zakresie wykazania, iz zaistniate opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia sie¢ z odpowiedzialnosci

sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, spoczywa wytacznie na Wykonawcy.

§ 11

Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest.............cccoevunennn.
telefon..............ccceeeeeeeeeeee, Nrupr. budowlanych ..o,
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest...............coooviiieninnen.
telefon ..o, , Nrupr. budowlanych ...
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§ 12

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktére mogg
dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkow:

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy, w tym m.in. przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1)

2)

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towarow i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych w umowie,
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamodwienia w zwigzku z:

a)

b)

koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznoéci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidziec w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zaméwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg sieci,
instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania robo6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub
usunigciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonywania robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indy-
widualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zg6d, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego Ilub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z
Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisOw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu
0 czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres
niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje

prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych takg zmiana, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania projektu w ramach
programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem,
iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu
kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana



taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujacg koniecznosé zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy;
zmiana tych osob musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych przez
Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i
przy uwzglednieniu kryteribw oceny ofert dotyczgcych dos$wiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie
postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ziozona przez Wykonawce uzyskata w ramach
takich kryteriow okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych Ilub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b)  wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢ zamodwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w
szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamoéwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczehstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczenn i dokonywania pfatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw, ilosci i terminow
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania projektu w
ramach programow zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie



10)

11)

12)

13)

rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowosc, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacii
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia,
jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartosc¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i o0sob
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkoéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepuja podmioty dziatajgce wspodlnie, o ktdérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spotka
cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie
wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego
roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami
rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu
niewypftacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu
widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogfoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych
okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogag
zwigkszaé ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamowienia niezasadnego,
ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Spory wynikfe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i
dwa egzemplarze dla Wykonawcy.



Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zat. nr 1
2. Oferta wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych (WWER) - zat. nr 2
3. Kopia uméw ubezpieczenia wraz z polisami ubezpieczeniowymi (po ich przedtozeniu) — zat. nr 3

Zamawiajacy: Wykonawca:



