

Kraków, 14.03.2024 r.
ZDW/PW/2024/1930/DN-4/AN
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-8/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki (nr ZDW-DN-4-271-8/23)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 21

Wiat do demontażu jest 2 szt., a do montażu 3 szt. W STWiORB D-10.10.010 pkt 1.3 jest zapis: Dokumentacja przewiduje demontaż wiat przystankowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji wraz z ponownym montażem w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego na etapie budowy. Z powyższego wynika, iż należy zakupić dodatkowo 1 szt. wiaty. Czy wiaty z demontażu przed ponownym zmontowaniem należy wyremontować? Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej wiat przystankowych. Zapisy w STWiORB są nie wystarczające do przygotowania rzetelnej wyceny ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie demontażu trzech przeznaczonych do przeniesienia wiat przystankowych istniejących / zlokalizowanych w obrębie inwestycji wraz z ponownym ich montażem w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych. Mając powyższe na uwadze udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB.D-10.10.010 „*Wiat na przystanku autobusowym*” oraz zamienną str. 14 przedmiaru robót (PR) – przedmiotowe dokumenty uwzględniające informacje wskazane wyżej zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie8_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 14.03.2024 r.*

Jednocześnie nadmieniam się na marginesie, iż udostępnione w ramach materiałów przetargowych przedmiary robót nie są elementem OPZ (nie wyznaczają opisu przedmiotu zamówienia – tenże stanowi wyłącznie udostępniona dokumentacja projektowa), lecz są jedynie materiałem orientacyjnym, pomocniczym i nieostatecznym, w związku z czym nie powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści projektu przedmiaru robót

ponosi Wykonawca i nie będzie on mógł występować do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – dotyczy SMA 8 p. 22.1 PMB 45/80-55 (STWiORB i przedmiar) PMB 45/80-65 (opis techniczny i przekroje)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o następującej charakterystyce lepiszcza asfaltowego: PMB 45/80-65. Mając powyższe na uwadze udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB.05.03.13A „Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) WG WT-1 i WT-2”, zamienne str. 6, 8, 14 i 15 projektu wykonawczego (PW) oraz zamienną str. 11 przedmiaru robót (PR) – przedmiotowe dokumenty uwzględniające informacje wskazane wyżej zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie8_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 14.03.2024 r.*

Jednocześnie nadmieniamy się na marginesie, iż udostępnione w ramach materiałów przetargowych przedmiary robót nie są elementem OPZ (nie wyznaczają opisu przedmiotu zamówienia – tenże stanowi wyłącznie udostępniona dokumentacja projektowa), lecz są jedynie materiałem orientacyjnym, pomocniczym i nieostatecznym, w związku z czym nie powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści projektu przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on mógł występować do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu.

Pytanie nr 23

Stała organizacja ruchu utraciła ważność w dniu 30.12.2023, zgodnie z pismem nr KT.7121.194.2022 z dnia 01.09.2022, zatwierdzającym SOR. W niniejszym zatwierdzeniu SOR znajduje się zapis: W przypadku niemożności realizacji zadania w terminie podanym w zatwierdzeniu projektu, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie jego ważności w terminie jego obowiązywania. Nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w całości lub w części w podanym wyżej terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z aktualnymi wymaganymi opiniami. W związku z powyższym, prosimy o załączenie aktualnego zatwierdzonego projektu SOR wraz z aktualnymi wymaganymi opiniami.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż projekt docelowej organizacji ruchu (DOR) w zakresie drogi wojewódzkiej został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Małopolskiego pismem z dnia 29.05.2023 r. (zn. DU-4-420-965-7-2/23), natomiast zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu (DOR) w zakresie drogi gminnej i drogi powiatowej dokonane zostało przez Starostę Bocheńskiego pismem z dnia 01.09.2022 r. (zn. KT.7121.194.2022), które w wersji pierwotnej obowiązywało do dnia 30.12.2023 r., ale zostało prolongowane (jego ważność została wydłużona). Mając powyższe na uwadze udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma dokument zatwierdzający projekt DOR dla drogi wojewódzkiej (pismo z dnia 29.05.2023 r.) oraz dokument potwierdzający prolongatę decyzji Starosty Bocheńskiego zawartej w piśmie z dnia 01.09.2022 r. stanowiący aktualne / obowiązujące zatwierdzenie DOR dla drogi gminnej i drogi powiatowej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie8_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 14.03.2024 r.*

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonana została zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – w zakresie następujących kwestii:
- a) Dokonana została zmiana treści OPZ (zał. nr 1 SWZ) w zakresie dotyczącym projektu wykonawczego (PW), w ramach którego wprowadzona została przez jego autora (Projektanta) nieistotna w rozumieniu prawnobudowlanym zmiana obejmująca korektę podkładów mapowych w związku ze zmianą przebiegu działek nr 580/3 i 910 oraz zmianę lokalizacji zjazdów do przedmiotowych działek. Jednocześnie nadmienia się, iż w kontekście projektu budowlanego (PB) analogiczna zmiana zostanie wprowadzona już na etapie realizacji inwestycji (w ramach świadczonego przez autora dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego). Mając powyższe na uwadze udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienne str. projektu wykonawczego (PW) uwzględniające wskazane wyżej zmiany – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie8_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 14.03.2024 r.*
 - b) Dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie obejmującym określenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający, wobec wydłużania się toku przedmiotowego postępowania zamówieniowego implikującego przesunięcie umiejscowienia w czasie określonego dotychczas w ramach SWZ 9-miesięcznego terminu realizacji zamówienia, co znamionować może ewentualność przypadnięcia (wypadania) znaczącej części tego terminu na okres zimowy 2024 / 2025, uznał w kontekście tej sytuacji za uzasadnione dokonanie modyfikacji terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SWZ celem dostosowania tego aspektu do aktualnych uwarunkowań i okoliczności procesu inwestycyjnego tego przedsięwzięcia i zapewnienia realnych, możliwych do dotrzymania warunków wykonania zamówienia – poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Mając powyższe na uwadze dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie obejmującym określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – zmianie w tym kontekście uległy zapisy cz. I pkt 8 SWZ – cz. opisowa, treść pkt 3 formularza oferty (zał. nr 2 SWZ) oraz treść § 2 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania następujące zamienne dokumenty oznaczone datą 14.03.2024 r. uwzględniające wprowadzoną w kwestii wskazanej wyżej zmianę: zamienną str. 5 SWZ – cz. opisowa, zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty oraz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy. W konsekwencji dokonania zmiany SWZ w zakresie obejmującym określenie terminu realizacji zamówienia aspekt ten został jednocześnie ujawniony w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/S 038-110479 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.3. i 5.1.6. ogłoszenia – wedle numeracji i układu treści ujętego w ramach nowego, obecnie obowiązującego formatu formularza), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przygotowane w ramach nowego, obecnie obowiązującego formatu formularza w związku ze zmianą systemu sporządzania ogłoszeń unijnych) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

III. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 09.04.2024 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium	– 09.04.2024 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 09.04.2024 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 14.03.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/S 038-110479 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. i 2.1.4 pkt 12 ogłoszenia – wedle numeracji i układu treści ujętego w ramach nowego, obecnie obowiązującego formatu formularza), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przygotowane w ramach nowego, obecnie obowiązującego formatu formularza w związku ze zmianą systemu sporządzania ogłoszeń unijnych) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 5, 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 14.03.2024 r.),
- zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 14.03.2024 r.),
- zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 14.03.2024 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 14.03.2024 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a