
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 15.05.2025 r. 
 ZDW/PW/2025/3996/DN-4/AN 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-18/25 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe 
VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Kłaj 
(nr ZDW-DN-4-26-18/25)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą 
PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu,  
które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi  
jest ustalona przez Zamawiającego): 

 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiaru robót? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokumentami przedmiarowymi. Nadmienia się,  
iż zgodnie z treścią SWZ (m.in. zapisami cz. I pkt 2 SWZ – cz. opisowa oraz zapisami  
PFU) przedmiot niniejszego zamówienia w kontekście prac projektowych obejmuje m.in. 
opracowanie przedmiaru robót, a więc dokumenty przedmiarowe mają zostać dopiero 
wykonane w ramach realizacji tego zamówienia.  

 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o załączenie rysunków planowanego przebiegu w wersji DWG. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje rysunkami planowanego przebiegu trasy  
VeloRaba w wersji dwg, natomiast posiada mapy do celów projektowych dla odcinka  
trasy zlokalizowanego na terenie powiatu wielickiego, które niniejszym udostępnia  
w załączeniu – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników  
pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18_25.zip w folderze pn. 
załączniki do pisma z dnia 15.05.2025 r. Nadmienia się przy tym, iż w ramach prac 
projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia rzeczone mapy winny  
zostać zaktualizowane do zmienionego przebiegu projektowanej trasy rowerowej.  
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o informację czy budowę przepustów należy przeprowadzić zgodnie z załączonym 
projektem? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę projektową? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż na wykonanie przepustu P1 na potoku Łężkowskim (inna  
nazwa: Dopływ z Łężkowic) w m. Łężkowice oraz przebudowę rowu i wykonanie  
przepustu P2 w m. Targowisko została już pozyskana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 
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(udostępniona w ramach OPZ). Dla budowy przepustu P1 na potoku Łężkowskim /  
Dopływ z Łężkowic został już także opracowany projekt (udostępniony w ramach OPZ),  
przy czym nie została pozyskana decyzja o pozwoleniu na budowę (jej uzyskanie  
objęte jest już przedmiotem niniejszego zamówienia), natomiast w kontekście budowy 
przepustu P2 opracowanie projektu wraz z uzyskaniem jego uzgodnienia i zatwierdzenia 
administracyjnego objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Odnośnie aspektu 
budowy przepustów dopuszcza się wprowadzenie na etapie projektowania zmian 
projektowych, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian skutkujących koniecznością 
uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej, czy też jej zmiany, będzie to objęte przedmiotem  
tego zamówienia i należeć będzie do obowiązków Wykonawcy. W ramach realizacji 
niniejszego zamówienia Wykonawca winien zatem wykonać brakującą dokumentację 
projektową, uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla budowy trasy rowerowej wraz  
z budową przepustów oraz wybudować m.in. przepusty P1 i P2 zgodnie z uzyskaną  
zgodą budowlaną.  
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do projektu przepustu? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż posiada prawa autorskie do projektu przepustu P1 w m. Łężkowice. 
 
Pytanie nr 6: 
w pkt 2.2.1.2 tiret 3) PFU Zamawiający wskazuje na konieczność przekazania  
projektu wykonawczego oświetlenia. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga 
zaprojektowania i budowy oświetlenia wzdłuż drogi dla rowerów? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie wymaga się 
zaprojektowania i budowy oświetlenia wzdłuż drogi dla rowerów. 
 
Pytanie nr 7: 
W części II pkt 2 PFU Zamawiający wskazuje, iż posiada wstępne zgody właścicieli  
działek, które wymagać będą aktualizacji przez Wykonawcę. Prosimy o sprecyzowanie,  
co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wstępnych zgód” (w szczególności, czy zostały  
one wydane w formie pisemnej), oraz na czym ma polegać ich aktualizacja? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wymagane w celu realizacji przedmiotowego zadania grunty 
nabywa gmina, która następnie przekazuje Zamawiającemu dysponowanie tymi 
nieruchomościami na cele budowlane. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego 
wynika, iż gmina przeprowadziła już negocjacje z właścicielami nieruchomości, którzy  
wyrazili w formie pisemnej zgodę na zbycie części swoich działek gruntowych pod  
realizację przedmiotowego zadania. Po zaprojektowaniu już w ramach realizacji niniejszego 
zamówienia trasy rowerowej, zaktualizowaniu powierzchni zajętości poszczególnych 
nieruchomości oraz przedstawieniu przez Wykonawcę na mapie projektowej ostatecznej 
zajętości terenu niezbędnej dla realizacji trasy VeloRaba gmina przystąpi do zawarcia 
stosownych umów z właścicielami poszczególnych nieruchomości, na podstawie których 
następnie zostanie przekazane Zamawiającemu prawo dysponowania terenem na cele  
budowlane, co umożliwi Wykonawcy pozyskanie wymaganej decyzji budowlanej i wejście  
w teren. Nadmienia się, iż przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości  
w kontekście ich pozyskania na cele realizacji przedmiotowego zadania oraz wykonanie 
podziałów geodezyjnych gruntów nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia  
i nie stanowi obowiązku Wykonawcy.   
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II. Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP  
dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie dotyczącym zapisów stanowiącego  
element OPZ (zał. nr 1 SWZ) Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) określających 
zakres i wymagania dotyczące opracowania projektu stałej organizacji ruchu (SOR) –  
poprzez doszczegółowienie i doprecyzowanie treści pkt 2.2. ppkt 8 PFU w kontekście 
wyraźnego wskazania konieczności uwzględnienia w projekcie SOR aspektu oznakowania 
trasy rowerowej jako szlaku turystycznego w określonym zakresie (czego wykonanie  
objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami SWZ).  
Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienną  
str. 12 PFU (oznaczoną datą 15.05.2025 r.) uwzględniającą rzeczoną wprowadzoną  
zmianę doprecyzowującą – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do 
załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18_25.zip w folderze 
pn. załączniki do pisma z dnia 15.05.2025 r. 

 
III. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  
termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin  
związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert      –   02.06.2025 r.  godz. 10:00 
Termin wniesienia wadium      –   02.06.2025 r.  godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert               –   02.06.2025 r.  godz. 11:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  
oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się  
w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 40 SWZ –  
cz. opisowa (oznaczone datą 15.05.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  
w dniu 30.04.2025 r. pod nr S 84/2025 280596-2025 (w ramach zmiany zapisów sekcji  
5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji  
2.1.4. Informacje ogólne pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony 
prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu –  
po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 
przekazanego do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się  

w ramach strony prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 22, 25 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 15.05.2025 r.), 
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 15.05.2025 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 
pl/wzp1/postepowanie18_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 15.05.2025 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 
postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  
w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


