K( Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie M

INSTYTUCIA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Krakow, 27.11.2024 r.
ZDW/PW/2024/8945/DN4/BJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-90/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamoéwienia pn. Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa
polegajaca na budowie mostu na potoku Ochotnica wraz z dojazdami i budowie ronda
na skrzyzowaniu z DP 1637K

(nr ZDW-DN-4-271-90/24)

I. Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie prowadzajgcy postepowanie jw.,
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo
zamoéwienn publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej
ustawg PZP) udziela ponizej odpowiedzi na ziozone przez Wykonawcow wnioski
o0 wyjasnienie ftresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) w przedmiotowym
postepowaniu, ktére wptynety do Zamawiajgcego (numeracja pytah oraz kolejnos¢ udzielania
odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 32:

Prosimy o opublikowanie specyfikacji M.20.01.20, do ktérej odwotuje sie pozycja 170 d.1.2.3
przedmiaru z Zadania 1.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zalgczeniu do niniejszego pisma udostepnia zamienng STWIORB
uwzgledniajgcg brakujgcg (omytkowo wczedniej tam nieujetg) specyfikacje M.20.01.20 —
przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do =zatgcznikdbw pod adresem
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie90_24.zip w folderze pn. zafgczniki do pisma
z dnia 27.11.2024 r.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informacje, gdzie na rysunku ogolnym lub PZT znajdujg sie miejsca, ktore
opisuje pozycja 170 d.1.2.3 przedmiaru z Zadania 1.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia przekroj podtuzny mostu
wraz z naniesionym narzutem kamiennym zawierajgcy lokalizacje / wskazanie miegjsc,
ktore opisuje poz. 170 d.1.2.3 przedmiaru dotyczgcego zadania nr 1 (rys. M-01 PW) —
przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do =zatgcznikow pod adresem
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie90_24.zip w folderze pn. zafgczniki do pisma
z dnia 27.11.2024 r.

Pytanie nr 34:
Prosimy o opublikowanie rysunku pokazujgcego przekroj narzutu kamiennego ukfadanego
Z brzegu fi>80cm.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 33.
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Pytanie nr 39:

Jakie wymagania stawia Zamawiajgcy dla nawierzchni dojazdéw do mostu tymczasowego?
Czy dopuszcza wykonanie dojazdow z ptyt betonowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w kontekscie nawierzchni dojazdéw do mostu tymczasowego
nalezy przyja¢C nawierzchnie bitumiczng, badz nawierzchnie betonowg wykonywang
w technologii na mokro zaréwno na dojazdach, jak i na obiekcie. Jednocze$nie nadmienia
sie, iz nie dopuszcza sie wykonania dojazdow z ptyt betonowych.

Pytanie nr 40:

Czy Zmawiajgcy wymaga wykonania probnego obcigzenia mostu tymczasowego przez
p.Ochotnica?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie wymaga sie wykonania prébnego obcigzenia mostu
tymczasowego nad potokiem Ochotnica.

Pytanie nr 43:

Prosimy o wyjasnienie kwestii dotyczgcej wystepujgcych w obrebie odcinka objetego
zamoéwieniem reklam oraz tablic informacyjnych. Ich obecno$¢ moze kolidowa¢ z budowg
docelowej infrastruktury oraz mostu tymczasowego. Prosimy o informacje czy wiw elementy
nalezy zdemontowac i nastepnie ponownie zamontowaé po zakoficzeniu prac, czy tez
przewidziane sg inne rozwigzania tej kwestii?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje jedynie
odtworzenie rozebranych ogrodzen kolidujgcych z budowg mostu tymczasowego nad
potokiem Ochotnica, tj. ogrodzenia drewnianego zlokalizowanego wzdtuz DG 363978K,
ogrodzenia drewnianego zlokalizowanego wzdiuz brzegu potoku Ochotnica oraz
metalowych stupkéw zlokalizowanych na terenie sieci handlowej Lewiatan. Bariery
zdemontowane zgodnie z zapisami rozdziatu VI pkt b ppkt b SZRZ nalezy odwiezé
do Obwodu Drogowego w Starym Saczu (oddziatu terenowego Rejonu Drég Wojewddzkich
w Nowym Sgczu - jednostki terenowej Zamawiajgcego). Bariery drogowe nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem DOR. Nadmienia sie przy tym, iz dwie tablice informacyjne
drewniane, jedna tablica z wizualizacja zadania lokalizowana wzdluz DG 363978K
oraz dwie tablice lokalizowane wzdtuz DP 1637K obok wiaty przystankowej zostang
zdemontowane przez Gmine Ochotnica Dolna (niezwlocznie po wczesniejszym
poinformowaniu jej o rozpoczeciu robot). Analogicznie réwniez ponowny montaz
wskazanych tablic informacyjnych leze¢ bedzie po stronie Gminy Ochotnica Dolna.
Natomiast demontaz zlokalizowanej obok mostu nad potokiem Ochotnica reklamy sieci
handlowej Lewiatan oraz jej ponowny montaz w miejscu ustalonym ze spotkg (wtascicielem
reklamy) stanowi obowigzek Wykonawcy w kontekscie realizacji niniejszego zamowienia.
Wskazane prace lezgce po stronie Wykonawcy (objete przedmiotem tego zamowienia)
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Pytanie nr 44:

Prosimy o podanie do przedmiaru robot pozycji dotyczgcej demontazu istniejgcego
oznakowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz prace demontazowe dotyczace istniejgcego oznakowania
zawarte sg w poz. 256 przedmiaru robaot.




Jednoczesnie w tym kontekscie Zamawiajgcy ponownie nadmienia, podkresla i przypomina,
ze udostepnione przedmiary robdt sg wytgcznie materiatem dodatkowym, pogladowym,
pomocniczym, nieobowigzkowym, orientacyjnym, niewigzacym i nieostatecznym (takze
wobec ryczattowego charakteru wynagrodzenia umownego), ktéry nie stanowi elementu /
sktadowej OPZ oraz nie okresla / nie wyznacza przedmiotu zamowienia (zamieszczony
jest on jedynie dodatkowo), w zwigzku z czym nie powinien on stanowi¢ podstawy
dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialnos¢ za korzystanie z tresci przedmiaru ponosic
bedzie wytgcznie Wykonawca i nie bedzie on uprawniony do wystepowania z roszczeniami
z tego tytulu do Zamawiajgcego. Zaznacza sie, iz opis przedmiotu zamowienia stanowi
i wyznacza dokumentacja projektowa, ktéra udostepniona zostata w ramach OPZ (zat. nr 1
SWZ), totez w celu oszacowania i wyceny zakresu robot na potrzeby sporzadzenia oferty
nalezy bazowa¢ na tresci OPZ oraz wlasnych badaniach, opracowaniach i analizach —
Wykonawca bedacy profesjonalistg winien zweryfikowac ilosci poszczegolnych asortymentéw
niezbedne do realizacji wszystkich robét i nalezytego wykonania zadania (rowniez wobec
ryczattowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 45:

Czy w ramach niniejszego zamowienia Zamawiajgcy przewiduje odtworzenie jakichkolwiek
rozebranych ogrodzen, barier lub tablic informacyjnych? JeSli tak, prosimy o dopisanie
odpowiednich pozycji do przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 43.

Nadmienia sie przy tym, iz z uwagi na poglgdowy charakter udostepnionych przedmiaréw
robot (patrz m.in. odpowiedz na pytanie nr 44) Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci ich
modyfikowania, aktualizowania, czy uzupetniania.

Pytanie nr 47:

W przedmiarze robdt uwzgledniono pozycje dotyczacg recznego rozebrania nawierzchni
Z kostki betonowej. Czy istnieje mozliwos¢, aby kostka zostata rozebrana mechanicznie,
czy konieczne jest wykonanie tego procesu recznie. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz kostke betonowg nalezy rozebra¢ recznie i odwiez¢ do Obwodu
Drogowego w Starym Sgczu (oddziatu terenowego Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym
Saczu — jednostki terenowej Zamawiajgcego).

Pytanie nr 49:

Prosimy o informacje jaki rodzaj kostki nalezy zastosowac?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz na nawierzchni chodnika nalezy zastosowac¢ kostke betonowg
bezfazowa, na nawierzchni zatok autobusowych nalezy zastosowac kostke kamienng 15/17,
natomiast sciek przykraweznikowy nalezy wykonac z kostki kamienne;j.

Jednoczesnie Zamawiajgcy udostepnia w zatgczeniu do niniejszego pisma zamienng
STWIORB uwzgledniajaca specyfikacje D-05.03.01 dotyczgcg nawierzchni z kostki
kamiennej — przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do zatgcznikéw pod
adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie90_24.zip w folderze pn. zafgczniki
do pisma z dnia 27.11.2024 r.




Pytanie nr 50:

Przedmiar robdét poz.407 d.1.3.12,431 d.1.3.15 wskazuje do wykonania nawierzchnie
z AC 11 S grubosci 4 cm (warstwa S$cieralna). Czy do wykonania tej warstwy nalezy
zastosowac asfalt modyfikowany (PMB)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz do wykonania nawierzchni z AC 11 S grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) nalezy zastosowac asfalt PMB 45/80-65.

Pytanie nr 51:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia fundamentéw na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia fundamentéow -
w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 52:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia podpér na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia podpdér — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentaciji
projektowe;.

Pytanie nr 53:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia ptyty pomostu na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia ptyty pomostu — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentaciji
projektowe;j.

Pytanie nr 54:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia tukéw na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia tukow — w tym zakresie
w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 55:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia kap chodnikowych na etapie sktadania oferty przetargowej?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia kap chodnikowych
— w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 56:
Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji zbrojenia ptyt przejsciowych na etapie sktadania oferty przetargowej?




Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia piyt przejsciowych
— w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 57:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji sprezenia ptyty pomostu na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji sprezenia ptyty pomostu
— w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 58:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie zmiany
poziomu posadowienia fundamentéw na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji / zmiany poziomu posadowienia
fundamentéw zbrojenia — w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie
rozwigzan ujetych w dokumentaciji projektowe;j.

Pytanie nr 59:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji gabarytéw fundamentéw na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji gabarytéw fundamentéw — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie nr 60:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji gabarytéw podpér na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji gabarytow podpdér — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentaciji
projektowe;.

Pytanie nr 61:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji gabarytéw pfyty pomostu na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji gabarytow ptyty pomostu — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentac;ji
projektowe;.

Pytanie nr 62:
Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji gabarytow tukéw na etapie sktadania oferty przetargowej?




Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji gabarytow tukéw — w tym
zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentaciji
projektowe;j.

Pytanie nr 63:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie zmiany
ukfadu wieszakéw np. na siatkowy wachlarzowy lub skos$ny na etapie sktadania oferty
przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji / zmiany uktadéw wieszakéw
— w tym zakresie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 64:

Dla zad. 1 Zamawiajgcy udostepnit plytki odwiert geologiczny w rejonie przyczotka
P2 zakonczony na rzednej 382,90m n.p.m. w warstwie otoczakdéw | zwiru gliniastego,
natomiast w projekcie wrysowano poziom posadowienia 3,76m nizej na rzednej 379,14m
n.p.m.. Jakie warunki gruntowe nalezy przyja¢ do oferty przetargowej celem zachowania
porownywalnosci ofert przetargowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach poziomu posadowienia nalezy przyjg¢é otoczaki
ze zwirem gliniastym o stopniu zageszczenia 0,45.

Pytanie nr 65:

Czy na obiekcie nalezy wykona¢ przeciwspadki z asfaltu twardolanego Ilub granitowe
Scieki przykraweznikowe? Dokumentacja projektowa nie mowi nic na ten temat.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja projektowa sporzgdzona dla obiektu nie
przewiduje wykonania przeciwspadkow z asfaltu twardolanego, ani granitowych $ciekéw
przykraweznikowych. Nadmienia sie, iz nawierzchnie na obiekcie mostowym nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Pytanie nr 66:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie wykonania
balustrad aluminiowych na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza sie optymalizacje w kontekscie wykonania balustrad
aluminiowych.

Pytanie nr 67:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie wykonania
kotew talerzowych wklejanych na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie wykonania kotew talerzowych wklejanych
— w tym kontekscie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych
w dokumentacji projektowe;.




Pytanie nr 68:

Zgodnie z uwagg na rysunku M-01 do betonéw konstrukcyjnych uzy¢ kruszyw bazaltowych
lub granitowych - granodiorytowych. Czy dopuszcza sie rowniez stosowania typowego
kruszywa granitowego lub dolomitowego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie uzycia do betonodw konstrukcyjnych zamiast
kruszyw bazaltowych lub granitowych-granodiorytowych typowego kruszywa granitowego
lub dolomitowego.

Pytanie nr 69:

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie ktoére pozycje przedmiarowe nalezy uwzglednic
w wycenie zadania 2?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach tresci udostepnionego w ramach OPZ (zat. nr 1 SW2)
Szczegotowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ), a co za tym idzie roéwniez
w ramach przedmiarow robot oraz tresci formularza WWER (zat. nr 2.1. SW2Z),
omylkowo mylnie przyporzadkowana zostata czeSC¢ objetych niniejszym zamdwieniem
prac w kontekscie wyodrebnionych wewnetrznie zadan nr 1 i 2 — roboty zwigzane
z wykonaniem kap chodnikowych i montazem urzgdzen BRD omyitkowo ujete / wskazane
zostaly w ramach zakresu zadania nr 2, podczas gdy powinny zosta¢ ujete / wskazane
w ramach zakresu zadania nr 1. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy w trybie
art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonat koniecznej aktualizacji i korekty tresci SWZ
w zakresie dotyczacym tresci SZRZ, przedmiaréw robot i formularza WWER celem
doprecyzowania i uspodjnienia informacji w przedmiocie przyporzgdkowania poszczegdinych
prac do wyodrebnionych wewnetrznie zadan zgodnie z faktycznym przedmiotem i zakresem
robét objetych niniejszym zamowieniem (w kontekscie wtasciwego przyporzgdkowania
robét zwigzanych z wykonaniem kap chodnikowych i montazem urzadzen BRD) -
przedmiotowe zmiany zostaty wprowadzone w ramach zapiséw rozdziatu Il (str. 2 i 3)
SZRZ (poprzez nalezyte wyszczegolnienie robdt objetych zakresem zadan nr 1 i 2
w konsekwencji dokonania aktualizacji zawartych / wskazanych tam wykazéw robét
poprzez dodanie dwoch nowych pozycji (pkt 22 i 23) (wraz z odpowiednim
przenumerowaniem pozostatych pozycji) w ramach zestawienia robét okre$lajgcego
zakres zadania nr 1 oraz jednoczesne usuniecie jednej dotychczasowej pozycji (pkt 9)
(wraz z odpowiednim przenumerowaniem pozostatych pozycji) i zmiane treéci pkt 6
w ramach zestawienia robdt okreslajgcego zakres zadania nr 2), w tresci przedmiarow
robot (poprzez dokonanie tam aktualizacji zakresowej analogicznej wobec zmian
dokonanych na gruncie SZRZ) oraz w tre$ci formularza WWER (poprzez usuniecie
w ramach tabeli dotyczacej zadania nr 2 =zapisu odnoszgcego sie do wykonania
kap chodnikowych ujetego dotychczas w poz. 2.2. oraz usuniecie catej dotychczasowej
poz. 2.3. dotyczgcej montazu urzadzen BRD (wraz z odpowiednim przenumerowaniem
pozostatych pozycji tej tabeli), ktére to prace zostaty uwzglednione odpowiednio
w kontekscie poz. 1.2. (wykonanie kap chodnikowych) i w poz. 1.11. (montaz urzgdzen
BRD) tabeli dotyczacej zadania nr 1). W zwigzku z wprowadzeniem przedmiotowych
zmian w tresci SWZ w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie uwzgledniajgce
dokonane modyfikacje w zakresie opisanym wyzej zamienny Szczegdtowy Zakres
Rzeczowy Zadania (SZRZ) oraz zamienne przedmiary robét dla zadan nr 1 i 2 (przedmiotowe
dokumenty zamieszczone sg w linku do zatgcznikédw pod adresem https://pliki.zdw.krakow.
pl/wzp3/postepowanie 90_24.zip w folderze pn. zafgczniki do pisma z dnia 27.11.2024 r.),
jak réwniez zamienny zat. nr 2.1. SWZ — formularz WWER (oznaczony datg 27.11.2024 r.).
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Majgc powyzsze na uwadze Zamawiajgcy informuje, iz prace, ktére nalezy uwzglednic
w wycenie zadania nr 1 i zadania nr 2 (przedstawianej w ramach formularza WWER),
okreslajg wyczerpujgco udostepniane zamienne dokumenty (w szczegdlnosci SZRZ) —
przy uwzglednieniu informacji wskazanych wyzej. Nadmienia sie przy tym, iz zakres
zadania nr 2 obejmuje wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, rozbiorke
istniejgcego muru, zabezpieczenie wykopu palisadg, wykonanie robét ziemnych,
wykonanie piyt przejsciowych, budowe przyczétka na lewym brzegu rzeki Dunajec wraz
z wezgtowiem tuku (dla | etapu tuku — zbrojenie tuku wychodzace ze stopy fundamentowej
wraz z jego zabezpieczeniem — patrz przy tym odpowiedzi na pytania nr 74 i 75)
i ciosami podtozyskowymi, budowe kanatu technologicznego, budowe schodéw
skarpowych, formowanie stozkow przyczotkédw wraz z umocnieniem, wykonanie wszystkich
niezbednych pomiaréw i sprawdzen, wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,
sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz prowadzenie dziennika budowy, stad
tez przedmiotowe prace winny zosta¢ uwzglednione w ramach wyceny zadania nr 2.
Jednoczesnie Zamawiajgcy ponownie nadmienia, podkresla i przypomina, ze udostepnione
przedmiary robot sg wytgcznie materiatem dodatkowym, pogladowym, pomocniczym,
nieobowigzkowym, orientacyjnym, niewigzacym i nieostatecznym (takze wobec ryczaltowego
charakteru wynagrodzenia umownego), ktéry nie stanowi elementu / sktadowej OPZ
oraz nie okresla / nie wyznacza przedmiotu zaméwienia (zamieszczony jest on jedynie
dodatkowo), w zwigzku z czym nie powinien on stanowi¢ podstawy dla obliczenia
ceny ofertowej. Odpowiedzialno$¢ za korzystanie z tresci przedmiaru ponosi¢ bedzie
wylgcznie Wykonawca i nie bedzie on uprawniony do wystepowania z roszczeniami
z tego tytulu do Zamawiajgcego. Zaznacza sieg, iz opis przedmiotu zamowienia stanowi
i wyznacza dokumentacja projektowa, ktéra udostepniona zostala w ramach OPZ
(zat. nr 1 SW2Z), totez w celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t na potrzeby sporzgdzenia
oferty nalezy bazowac¢ na tresci OPZ oraz wtasnych badaniach, opracowaniach i analizach
— Wykonawca bedacy profesjonalista winien zweryfikowaé ilosci poszczegdlnych
asortymentéw niezbedne do realizacji wszystkich robdt i nalezytego wykonania zadania
(réwniez wobec ryczattowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 70:

Dla zadania 2 wnosimy o jasne i klarowne przedstawienie w formie graficznej na przekroju
podfuznym i przekroju poprzecznym, w ktdrym konkretnie miejscu koriczy sie zakres
przedmiotowego zadania i ktére konkretnie elementy nalezy wykonac?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 69 oraz odpowiedz na pytanie nr 2 (zawarta w piSmie
Zz dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony
prowadzonego postepowania).

Pytanie nr 71:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzywajgc sformufowania ,przyczotek lewy’
ma na mysli przyczétek opisany w dokumentacji projektowej dla zadania 2 jako P1.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz w kontekscie sformutowania przyczotek lewy nalezy rozumieé
przyczotek oznaczony w dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 jako P1.

)

Pytanie nr 72:
Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 3 przewidziano zabezpieczenie wykopu
palisadg. Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy wykonaC wytgcznie zabezpieczenie palisadg




przy podporze P1, natomiast zabezpieczenie palisadg przy podporze P4 jest wytgczone
Z zakresu przedmiotowego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach niniejszego zamowienia w kontekscie zadania nr 2
nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopu palisadg jedynie przy podporze Pl — wykonanie
zabezpieczenia palisadg przy podporze P4 nie stanowi przedmiotu tego zamowienia
(nie jest nim objete).

Pytanie nr 73:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 4 przewidziano wykonanie robét
ziemnych. Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy wykonac¢ wytgcznie roboty ziemne przy
podporze P1, natomiast roboty ziemne przy podporze P4 | pozostatych elementach
sg wytgczone z zakresu przedmiotowego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach niniejszego zamowienia w kontekscie zadania nr 2
nalezy wykonac roboty ziemne jedynie przy podporze P1 — wykonanie robot ziemnych
przy podporze P4 nie stanowi przedmiotu tego zamowienia (nie jest nim objete).

Pytanie nr 74:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 5 przewidziano ,budowa przyczétka
na lewym brzequ rzeki Dunajec wraz z tukiem wezgbwie i ciosami podfozyskowymi,”.
Prosimy o wyjasnienia pojecia ,fuk wezgoéwie”. Czy chodzi o wezglowie tuku?
Czy Zamawiajgcy ma na mysli stope fundamentowg w osi P1? Jedli nie to w ktérym
doktadnie miejscu nalezy zakoniczy¢ roboty? Czy nalezy jedynie wypusci¢ prety starfowe
tuku ze stopy fundamentowej P1?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w kontekscie kwestii podniesionej w pytaniu w ramach zapiséw
rozdziatu Il (str. 3) SZRZ wystgpit oczywisty btad pisarski w zakresie omyilkowego
wskazania tam oczywiscie nieprawidtowego sformutowania ,fukiem wezgdwie” zamiast
prawidlowego okreslenia ,wezgtowiem tuku”. Stgd tez Zamawiajgcy w trybie art. 137
ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonat koniecznej aktualizacji i korekty tresci SWZ w zakresie
dotyczgcym tresci rozdziatu |l SZRZ w kontekscie zapisu pkt 5 ujetego w ramach
wskazanego tam zestawienia robot okreslajgcego zakres zadania nr 2 — poprzez stosowng
poprawe powofanego tam nazewnictwa / terminologii. W 2zwigzku z wprowadzeniem
przedmiotowej zmiany w zafgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie zamienny
Szczegotowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ) uwzgledniajacy dokonang modyfikacje
(korekte) w zakresie opisanym wyzej — przedmiotowy dokument zamieszczony jest
w linku do zatgcznikow pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie 90_24.zip
w folderze pn. zafgczniki do pisma z dnia 27.11.2024 r.

Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza, iz zgodnie z zapisami SZRZ zakres zadania nr 2
w kontekscie tuku przyczétka mostowego obejmuje jedynie wykonanie stopy fundamentowej
wraz z przyczotkiem, ciosami podifozyskowymi i wezgtowiem tuku z wypuszczeniem
ze stopy fundamentowej pretéw startowych (w osi P1) i ich zabezpieczeniem — pozostate
wynikajgce z dokumentacji projektowej prace dotyczgce tego elementu nie sg objete
przedmiotem niniejszego zamowienia. Majgc niniejsze na uwadze — celem doprecyzowania
i doszczegotowienia przedmiotowej kwestii na gruncie tresci formularza WWER (zat. nr 2.1.
SWZ) oraz uspojnienia jej z trescig OPZ (w kontekscie zapisow SZRZ) — Zamawiajgcy
w trybie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonat aktualizacji tresci SWZ w zakresie
formularza WWER (zat. nr 2.1. SWZ) poprzez stosowng modyfikacje opisu zawartej
w tabeli dotyczacej zadania nr 2 poz. 2.2. (w kontekscie odnoszgcym sie do wykonania
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luku oraz wyposazenia obiektu), w zwigzku z czym w zatgczeniu do niniejszego pisma
udostepnia sie zamienny zat. nr 2.1. SWZ — formularz WWER (oznaczony datg 27.11.2024 r.)
uwzgledniajgcy przedmiotowg zmiane.
Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 69 oraz odpowiedz na pytanie nr 4 (zawarta
w pismie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach
strony prowadzonego postepowania).

Pytanie nr 75:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 6 przewidziano budowe kap
chodnikowych. Czy Zamawiajgcy potwierdza powyzszy zakres jesli wykonanie ptyty pomostu
i tukéw nie jest objete przedmiotowym postepowaniem? Jedli tak to w jakim terminie
zostang udostepnione fronty robot?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji niniejszego zaméwienia nie przewiduje sie
wykonania ptyty pomostu i tukéw, a jedynie wezgtowie tuku z wyprowadzeniem pretow
startowych.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 69 i 74 oraz odpowiedz na pytanie nr 4 (zawarta
w pidmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach
strony prowadzonego postepowania).

Pytanie nr 76:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 6 przewidziano budowe kap chodnikowych.
Co wchodzi w zakres kap chodnikowych? Czy zalicza sie do nich: a. Izolacje pod kapami
chodnikowymi? b. Kotwy talerzowe? c. Krawezniki mostowe? d. Zbrojenie kap? e. Drenaz
kap? f. Deski gzymsowe? g. Kanaty ostonowe w kapach? h. Betonowanie kap? i. Dylatacje
kap? j. Nawierzchnie kap?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz do zakresu kap chodnikowych na gruncie (ktérych wykonanie
ujete jest w ramach zakresu zadania nr 1 — patrz odpowiedZz na pytanie nr 69) zalicza
sie beton wyréwnawczy, izolacje pod kapami chodnikowymi, kotwy talerzowe, krawezniki
mostowe, zbrojenie kap, drenaz kap, deski gzymsowe, kanaty ostonowe w kapach,
betonowanie kap, dylatacje kap oraz nawierzchnie kap.

Pytanie nr 77:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 6 przewidziano budowe kap chodnikowych.
Czy w zakres wchodzg réwniez kapy chodnikowe na gruncie zlokalizowane poza ustrojem
nosnym mostu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia (w kontekscie prac ujetych
w ramach zakresu zadania nr 1 — patrz odpowiedz na pytanie nr 69) obejmuje wytgcznie
wykonanie kap chodnikowych na gruncie (do dylatacji mostu na rz. Dunajec) poza
ustrojem nosnym mostu.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 78:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 6 przewidziano budowe kap chodnikowych.
Co w przypadku gdy kapy chodnikowe zaczng peka¢ w wyniku nieprawidfowo wykonanego
ustroju nosnego Iub niewtasciwie wykonanego sprezenia pomostu lub np. zluzowania
wieszakow? Czy Wykonawca ww. robot w takim wypadku przejmie na siebie wykonanie
ewentualnych napraw gwarancyjnych na kapach chodnikowych?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamoéwienia (w kontekscie prac ujetych
w ramach zakresu zadania nr 1 — patrz odpowiedZz na pytanie nr 69) obejmuje wytgcznie
wykonanie kap chodnikowych na gruncie (do dylatacji mostu na rz. Dunajec) poza
ustrojem nosnym mostu, totez sytuacja wskazana w pytaniu nie bedzie mie¢ miejsca.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 79:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 7 przewidziano budowe kanatu
technologicznego. Czy Zamawiajgcy potwierdza powyzszy zakres jesli wykonanie pfyty
pomostu i tukow nie jest objete przedmiotowym postepowaniem? Jedli tak to w jakim
terminie zostang udostepnione fronty robot?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zaméwienia (w kontekscie prac ujetych
w ramach zakresu zadania nr 2 — patrz odpowiedz na pytanie nr 69) obejmuje budowe
kanatu o dtugosci ok. 10,0 m wraz z budowg studni SKR-2 jedynie do dylatacji mostu nad
rz. Dunajec.

Pytanie nr 80:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 8 przewidziano wykonanie schodéw
skarpowych. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ wyigcznie schody skarpowe
przy podporze P1, natomiast schody skarpowe przy podporze P4 i pozostatych elementach
sg wytgczone z zakresu przedmiotowego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ schody skarpowe jedynie przy podporze P1.

Pytanie nr 81:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 9 przewidziano montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu. Prosimy o informacje czy do urzgdzenn BRD Zamawiajgcy zalicza
réwniez balustrady mostowe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia (w kontekscie prac ujetych
w ramach zakresu zadania nr 1 — patrz odpowiedz na pytanie nr 69) obejmuje wykonanie
urzgdzen BRD (do dylatacji mostu na rz. Dunajec) zgodnie z projektem DOR.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 21 i 24 (zawarte w pismie z dnia 07.11.2024 r.
(zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego
postepowania).

Pytanie nr 82:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 9 przewidziano montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu. Prosimy o potwierdzenie, Zze nalezy wykonac¢ wytgcznie bariery
i balustrady na dtugosci przesta mostu, bez dojazdéw.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedzi na pytania nr 69 i 81.

Pytanie nr 83:

Zgodnie z SZRZ rozdz. Il dla zadania 2 w punkcie 10 przewidziano formowanie stozkéw
przyczotkow wraz z umocnieniem. Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy wykonac
formowanie stozkéw wraz z umocnieniem wytgcznie przy podporze P1, natomiast formowanie
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i umocnienie stozkoéw przy podporze P4 i jest wyltgczone z zakresu przedmiotowego
postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ formowanie stozkéw przyczotkdw wraz
z umocnieniem jedynie w obrebie podpory P1.

Pytanie nr 84:

Na kiedy planowane jest ogfoszenie postepowania przetargowego na pozostatg cze$c
mostu realizowang przez Gmine Ochotnica Dolna?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada wiedzy w przedmiocie kwestii wskazanej w pytaniu
— wedle pozyskanych informacji Gmina Ochotnica Dolna na ten moment podjeta dziatania
w celu pozyskania srodkéw zewnetrznych na sfinansowanie budowy mostu nad rz. Dunajec.

Pytanie nr 85:

Czy ZDW w Krakowie wraz z Gming Ochotnica Dolna nie analizowafo uczynienia
z ZDW Krakéw inwestora zastepczego i zlecenia jednej firmie wykonania cafosci robdt,
ktéra to firma przejetaby gwarancje za cato$¢ zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wdrozony tryb wspoipracy pomiedzy Zamawiajgcym a Gming
Ochotnica Dolna w kontekscie realizacji przedmiotowych zadan zostat ustalony w ramach
zawartych porozumien i umow miedzysamorzgdowych, przy czym nadmienia sie, iz tryb
dziatania wskazany w pytaniu nie zostat wdrozony do realizacji przez zainteresowane
strony z uwagi na odmienno$¢ / zréznicowanie etapu przygotowania do realizacji zadania
stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia oraz zadania gminnego — w szczegolnosci
pod katem mozliwosci i zabezpieczenia finansowego po stronie inwestorskiej. Zaznacza
sie przy tym, iz Wykonawca niniejszego zamowienia bedzie odpowiedzialny wytgcznie za
prace wykonane w ramach tego zamodwienia.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 84 oraz odpowiedzi na pytania nr 3 i 6 (zawarte
w pismie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach
strony prowadzonego postepowania)

Pytanie nr 86:

Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancyjny dla lewego przyczétka P1 rozpoczyna swoj
bieg w dniu dokonania odbioru koncowego inwestycji ZDW-DN-4-271-90/24.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami SWZ okres gwarancyjny odnosnie cato$ci
prac wykonanych w ramach niniejszego zamowienia (w tym takze prac przywotanych
w pytaniu) rozpoczyna sie w momencie dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy
odnoszgcego sie do catosci zamoéwienia (1j. zadan nr 1i 2).

Pytanie nr 87:

Czy w ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ zapewnienie nadzoru archeologicznego?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami decyzji ZRID nie ma obowigzku prowadzenia
nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

Pytanie nr 88:
Czy w ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ zapewnienie nadzoru geologicznego?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w celu zapewnienia prawidiowego przebiegu prac zwigzanych
z posadowieniem obiektow mostowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
winien zostaé przewidziany i uwzgledniony nadzér geologiczny, ktéry jest niezbedny do oceny
warunkéw gruntowo-wodnych.

Pytanie nr 89:

Czy w ofercie przetargowej nalezy uwzglednic zapewnienie nadzoru saperskiego?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami decyzji ZRID nie ma obowigzku prowadzenia
nadzoru saperskiego.

Pytanie nr 90:

Dla zadania 1 prosimy o okreSlenie podstawowych wymaganych do zapewnienia
parametrow mosty tymczasowego takich jak iloS¢ pasow ruchu, szerokosc, klasa nosnosci
oraz wymagane $wiatto poziome?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z pozyskang dla zadania nr 1 decyzjg ZRID most
tymczasowy ma by¢ dwukierunkowy z jednostronnym chodnikiem, a zgodnie z projektem
budowlanym most ten ma mie¢ szerokos¢ 13,0 m i dlugos¢ 30,0 m, ma posiadac
nawierzchnie bitumiczng lub betonowg wykonywang w technologii na mokro oraz klase
nos$nosci, ktéra przeniesie ruch jaki jest dopuszczony obecnie na istniejgcym obiekcie.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 40.

Pytanie nr 91:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie optymalizacji
zbrojenia palisady (zad. 2) na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji zbrojenia palisady w ramach
zadania 2 — w tym kontekscie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan
ujetych w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 92:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie optymalizaciji
Srednic i dtugosci palisady (zad. 2) na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji srednic i dtugosci palisady
w ramach zadania 2 — w tym kontekscie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie
rozwigzan ujetych w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 93:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie zmiany
technologii zabezpieczenia wykopu w formie palisady (zad. 2) na etapie skfadania oferty
przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie zmiany technologii zabezpieczenia wykopu
w formie palisady w ramach zadania 2 — w tym kontekécie w ramach oferty nalezy
uwzgledni¢ wykonanie rozwigzan ujetych w dokumentac;ji projektowe;.
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Pytanie nr 94:

Czy Zamawiajgcy uzywajgc w SZRZ rozdz. Ill d) sformufowania ,wzmocnienia podfoza
gruntowego” ma na mysli rowniez posadowienie obiektéw inzynieryjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przywotane w pytaniu sformutowanie ,wzmocnienia podfoza
gruntowego” odnosi sie do kontekstu mozliwosci optymalizacji jedynie wzmocnienia
w zakresie robot drogowych — nie dotyczy, nie odnosi sie i nie kreuje ono mozliwosci
optymalizacji posadowienia obiektéw inzynieryjnych.

Pytanie nr 95:

Prosimy o potwierdzenie, Ze nie przewiduje sie wykonania hermetycznych prac
przepieciowych na gazociggu metodg TD Williamson lub zblizong?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie przewiduje sie wykonania hermetycznych prac przepieciowych
na gazociggu metodg TD Williamson lub zblizong. Nadmienia sie przy tym, iz opracowanie
technologii wykonania przebudowy sieci wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia ze strony
Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizaciji
niniejszej zamowienia.

Pytanie nr 97:

Zadanie 1Droga Powiatowa. Prosimy o podanie rodzaju mieszanki bitumicznej na warstwe
Scieralng na drodze powiatowej. W opisie do dokumentacji jest SMA 8 PMB 45/80-65
natomiast w czesci rysunkowej przekroj G-G wskazana jest SMA 11 45/80-65.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w kontekscie wskazanym w pytaniu nalezy przyjgé mieszanke
SMA 8 PMB 45/80-65.

Pytanie nr 98:

Zadanie 1. Prosimy o potwierdzenie iz zatoki autobusowe nalezy wykona¢ z kostki
kamiennej 15/17 ( na sytuacji opisane sg jako nawierzchnie z kostki betonowej).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nawierzchnie zatok autobusowych nalezy wykona¢ z kostki
kamiennej 15/17.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 49.

Pytanie nr 99:

Zadanie 1. Prosimy o doprecyzowanie materiatu z jakiego nalezy wykonaé Sciek
przykraweznikowy. W przedmiarze wskazana jest kostka kamienna natomiast w STWIORB
kostka betonowa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz Sciek przykraweznikowy nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej.

Patrz rowniez odpowiedz na pytanie nr 49.

Pytanie nr 100:

Zadanie 1. Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji na pierscieniu najazdowym ronda
oraz wyspie najazdowej. W przedmiarze jest wskazana konstrukcja z kostki kamiennej
natomiast w dokumentaciji konstrukcja z betonu cementowego.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami rozdziatu VI pkt 8 SZRZ oraz dokumentacjg
projektowg nawierzchnie pierscienia na rondzie oraz wyspy najazdowej nalezy wykonac
z betonu cementowego.

Pytanie nr 101:
Zadanie 1. Prosimy o zatgczenie STWIORB dot. nawierzchni z kostki kamienne;j.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 49.

Pytanie nr 119:

Prosimy o potwierdzenie, zZe dla powyzszego zadania nalezy wykona¢ nasadzenia
kompensacyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z trescig decyzji DUS z dnia 28.02.2018 r. (zapisy dz. IV
pkt 18) oraz zapisami rozdziatu Il pkt 22 SZRZ w ramach niniejszego zaméwienia nalezy
wykonac¢ nasadzenia kompensacyjne. W zafgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie
dodatkowo projekt zieleni wskazujgcy miejsca nasadzeh — przedmiotowy dokument
zamieszczony jest w linku do zatgcznikow pod adresem https:/pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/
postepowanie90_24.zip w folderze pn. zaftgczniki do pisma z dnia 27.11.2024 r.

Pytanie nr 120:
Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie projektu zieleni, zgodnie z ktérym (wg. informacji
zawartej w SZRZ) nalezy wykonac nasadzenia kompensacyjne.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 119.

Pytanie nr 121:

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie inwentaryzacji przeznaczonego do rozbiérki obiektu
mostowego nad potokiem Ochotnica.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzi na pytania nr 11 i 29 (zawarte w piSmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/
2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania)

Pytanie nr 122:

Czy Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli potencjalny Wykonawca wykaze
sie doswiadczeniem przy realizacji kilku drog w ramach jednej umowy o tgcznie wartosci
min. 2 000 000,00 zt brutto

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz opis warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zawarty w cz. Il pkt 3.1.4. SWZ jest sformutowany w sposéb
precyzyjny, jasny i jednoznaczny co do zakresu, przedmiotu i charakteru zdolnosci (w tym
doswiadczenia), jakie sg w tym kontekécie wymagane i niezbedne do wykazania.
Nadmienia sie, iz weryfikacja podmiotowa danego Wykonawcy (jego zdolnosci, zasobdw
i doswiadczenia) w kontekscie spetniania warunkéw okreslonych w SWZ na bazie
konkretnie przedstawionych przez niego informacji bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego
na etapie badania i oceny ofert zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami proceduralnymi
i trescig SWZ — na obecnym etapie postepowania (tzn. w toku biegu terminu sktadania
ofert) nie jest mozliwe wigzgce wypowiedzenie sie i przesgdzenie przez Zamawiajgcego,
czy dane doswiadczenie spetnia okreslone w SWZ wymagania.
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Pytanie nr 123:
Zgodnie z SZRZ pkt 22 prosimy o zatgczenie projektu zieleni.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 119.

Pytanie nr 124:

Zgodnie z SZRZ pkt 25 prosimy o zafgczenie wytycznych ZDW Krakéow (Wspbtfpraca JST/
Rewitalizacja wysp rond - dla rond o $rednicy wyspy srodkowej od 18-28m czterowlotowych.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 37 (zawarta w pismie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/
2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania)

Pytanie nr 125:

Prosimy o potwierdzenie iz rozebranie wiat przystankowych oraz ich wywdéz jest po Stronie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 41 (zawarta w pismie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/
2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania)

Pytanie nr 126

Prosimy o informacje po czyjej stronie jest przywoz i ponowny montaz dwoch wiat?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 41 (zawarta w pidmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/
2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania)

Pytanie nr 127:

Dotyczy zad.2: w nawigzaniu do odpowiedzi nr 8 z dnia 07.11, zwracamy sie z prosbag
o informacje jakiego typu zabezpieczenie wykopow fundamentow przyczotka od strony rzeki
powinien ujg¢ w cenie Wykonawca. Zamawiajgcy w odpowiedzi informuje, Ze nalezy
przyjg¢ zabezpieczenie w postaci palisady. Jednak na opublikowanych rysunkach
zabezpieczenie w postaci pali wytyczone jest tylko z trzech stron wykopu. Prosimy
o informacje, jakie zabezpieczenie od strony rzeki zakfada projekt? Czy nalezy wycenic
pozostawienie zabezpieczenia czy wyciggniecie go?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z trescig dokumentacji projektowej zabezpieczanie
wykopu od strony rzeki nie jest potrzebne — wystarczajgce zabezpieczenie w tym kontekscie
stanowi istniejgcy mur, ktéry po wykonaniu robét budowlanych bedzie podlegat rozbiérce.

Pytanie nr 128:

W nawigzaniu do odpowiedzi 37 z dnia 07.11 i przywotanego przez Zamawiajgcego rys.3
z dokumentu ,Rewitalizacja wysp rond. Cz.IlI” prosimy o potwierdzenie, Ze rys.3 jest
wigzgcy jedynie w ilo$ci drég dojazdowych, natomiast wymagane parametry (kat alfa,
szerokoSci paséow Krzewow Okrywkowych itd.) sg wigzgce jak dla rond Srednich opisanych
w tresci dokumentu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz przywofany w pytaniu rysunek jest wigzgcy w kontekscie iloSci
drég dojazdowych, natomiast wymagane parametry (kat alfa, szerokosci paséw krzewdw
okrywkowych itd.) sg wigzgce jak dla rond srednich opisanych w tresci dokumentu.
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Pytanie nr 129:

Prosimy o potwierdzenie, czy w ofercie nalezy ujg¢ koszt pielegnacji zieleni na rondzie.
Jesli tak, to przez jaki czas?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje pielegnacje zieleni
na rondzie przez okres analogiczny jak obowigzujgcy dla nasadzen kompensacyjnych
wskazanych w decyzji DUS z dnia 28.02.2018 r., czyli przez okres roku od daty odbioru
koncowego zadania.

Pytanie nr 130:

Prosze o potwierdzenie, iz prace zwigzane z zabezpieczeniem wykopow np. Scianki
szczelne nalezy uwzglednic w pozycji ,Roboty ziemne”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz prace zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw (np. Scianki
szczelne) uwzglednione sg w poz. Roboty ziemne.

Pytanie nr 131:

Prosze o podanie minimalnych parametrow (Swiatfo, szerokoSc) tymczasowego obiektu
mostowego na potoku Ochotnica.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowy obiekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys. 05 Most
tymczasowy przekroje zawartym w projekcie budowlanym.

Patrz réwniez odpowiedzi na pytania nr 40 i 90.

Pytanie nr 132:
Prosze o podanie zakresu robdt drogowych do wyceny przez potencjalnych wykonawcéw,
zwigzanych z budowg tymczasowego obiektu mostowego z dojazdami.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedzi na pytania nr 40, 90 i 131.

Pytanie nr 133:

Prosze o potwierdzenie, iz zaprojektowane zabezpieczenie wykopu (zadanie 2) w formie
palisady z pali Sr. 600mm, dfugoSci 12,0m, zagfebianych ponizej fawy na 2,5m jest
rozwigzaniem prawidtowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zaprojektowane zabezpieczenie wykopu jest rozwigzaniem
prawidtowym.

Pytanie nr 134:

Prosze o potwierdzenie, Ze potencjalny wykonawca ma w pozycji ,Roboty ziemne”
uwzgledni¢ projekt technologiczny oraz wykonanie zabezpieczenia wykopow np. poprzez
Scianki szczelne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz wykonanie projektu technologicznego oraz wykonanie
zabezpieczenia wykopow uwzglednione jest w poz. Roboty ziemne.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 130.

Pytanie nr 135:
Prosze o informacje, czy zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje sposobu posadowienia
obiektu nad rzekg Ochotnica.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie optymalizacji sposobu posadowienia obiektu
nad rzekg Ochotnica — w tym kontekscie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie
rozwigzan ujetych w dokumentac;ji projektowe;.

Pytanie nr 136:

Czy Zamawiajgcy przewidziat, ewentualnie jakie zaplanowat procedury na wypadek
niemozliwo$ci wykonania zgodnie z PW elementéw posadowienia (pale, fawy, S$ciany
oporowe) ze wzgledu na wystepowanie skat na poziomie koryta rzek Dunajec i Ochotnica?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot (w zakresie
obejmujgcym pale, tawy, sSciany oporowe, etc.) wystepowania skat na poziomie rzeki
Dunajec, czy potoku Ochotnica po stronie Projektanta w ramach petnionego nadzoru
autorskiego bedzie wprowadzenie stosownych rozwigzan zamiennych. Nadmienia sie,
iz w razie potrzeby zmiany postanowien umowy w wyniku zaistnienia koniecznosci
zmiany rozwigzan projektowych okreslonych w OPZ i generowanych tym implikacji
w kontekscie zakresu robot, wszystkie sprawy z tym zwigzane bedg rozpatrywane
indywidualnie w oparciu 0 zapisy umowy oraz przepisy obowigzujgcego prawa.

Pytanie nr 137:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 07.11.2024 r. wnosimy o potwierdzenie,
iz zatozone etapowanie konstrukcji obiektu jest uwzglednione w obliczeniach statycznych
obiektu. Tym samym po wykonaniu tuku etap |, wezgfowia oraz pozostawienia zbrojenia
tuku dla etapu Il wszystkie sity i momenty dziatajgce na fundament sg uwzglednione
w schemacie obliczeniowym, ktory nie zakfada pozostawienia poSredniego podparcia
tuku po zrealizowaniu etapu |. Nalezy nadmieni¢, ze skrajny betonowy element tuku etapu |
wysuniety pozostanie na odlegto$¢ okoto 6,6m od krawedzi fawy, a pozostawione zbrojenie
tuku etapu Il bedzie wysuniete o kolejne 10,5 m.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zatozone etapowanie konstrukcji obiektu jest uwzglednione
w obliczeniach statycznych obiektu.

Pytanie nr 138:
Prosimy o zatgczenie projektu zieleni.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 119.

Pytanie nr 139:

W odpowiedzi na pytania nr 1 i 10 Zamawiajgcy zmienit wymagania w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej, zwigkszajgc
minimalng dtugoSc przesta z 10m do 30m. Majgc na uwadze przestanki ktorymi kierowat
sie Zamawiajgcy podejmujgc decyzje o zmianie warunkOw udziatu w postepowaniu,
zwracamy sie z proshg o dopuszczenie ktadek o konstrukcji tukowej i dfugosci przesta
nie mnigjszej niz 30m. Zamawiajgcy przeprowadzajgc ponowng analize zakresu catej
inwestycji pod kagtem robot mostowych zdecydowat o zmianie warunkéw udziatu
w postepowaniu majg na uwadze zfozong konstrukcje i technologie budowy obiektu
tukowego. Kfladka o konstrukcji tukowej stanowi obiekt o porownywalnym poziomie
ztozono$ci zagadnien konstrukcyjnych oraz technologicznych a nierzadko wymaga
rozszerzonej analizy | zastosowania rozwigzann technologicznych zapewniajgcych
statecznosS¢ rusztowan oraz przeniesienia obcigzen od wiatru z uwagi na niewielkg
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szerokoS¢ obiektu. Przychylajgc sie do prosby wykonawcy, Zamawiajgcy nadal zachowa
mozliwo$¢ miarodajnej weryfikacji zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
tego zamoéwienia przy jednoczesnym rozszerzeniu dostepu do zamdwienia wykonawcom
dajacym rekojmie jego nalezytego wykonania | zapewniajac wfaSciwy poziom
konkurencyjnosci w postepowaniu. Wnosimy zatem o modyfikacje zapisow warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych zdolnoSci technicznej | zawodowej w zakresie stow
»(Z wytgczeniem przepustow i ktadek)” na ,(z wytgczeniem przepustow i ktadek o konstrukcji
innej niz tukowa)”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiane opisu warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w cz. i
pkt 3.1.4. SWZ w sposdb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak w ocenie Zamawiajgcego
potrzeby i uzasadnienia dla takiej modyfikacji, jako ze zapisy te w obecnym ich ksztatcie
sg zasadne, adekwatne i prawidiowe w swietle formalno-prawnym, w tym urzeczywistniajg
proceduralne zasady proporcjonalnosci i konkurencyjnosci na poziomie uzasadnionym
w Swietle przedmiotu zamdwienia, i w ocenie Zamawiajgcego nie stanowig zapisow
nieadekwatnych do zakresu zamowienia, czy zapiséw ograniczajgcych konkurencyjnosé
oraz nie kreujg one barier, ktére w sposob nieuzasadniony z tego punktu widzenia
miatyby utrudnia¢ podmiotom zainteresowanym dostep do przedmiotowego zamodwienia,
ale wyrazajg ustalone na bazie uwarunkowan zwigzanych z przedmiotem zamowienia
minimalne poziomy zdolnosci, jakimi winien legitymowacC sie podmiot ubiegajgcy sie
o udzielenie tego zamdwienia w kontekscie uznania, iz jest w stanie nalezycie je wykonac.
W ocenie Zamawiajgcego wnioskowana zmiana opisu warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w cz. Il pkt 3.1.4. SWZ
dezaktualizowataby i niweczytaby cel i funkcje tego mechanizmu proceduralnego
obejmujgcg stworzenie poprzez ich opis realnej moznosci oceny zdolnosci Wykonawcy
do nalezytego wykonania zaméwienia — w kontek$cie potrzeby wytonienia Wykonawcy
posiadajgcego zasoby, zdolnosci i przygotowanie odpowiednie w tym kontekscie.

Nadmienia sie, iz doswiadczenie nabyte w ramach budowy kfadki (bez wzgledu na rodzaj
jej technologii, czyli réwniez ktadki tukowej), majac na uwadze parametry, obcigzenie oraz
zakres wyposazenia takiego obiektu, jest w ocenie Zamawiajgcego zupetnie niewspotmierne,
nieadekwatne i niewystarczajgce w kontekscie moznosci nalezytego wykonania innych,
bardziej skomplikowanych (réwniez pod wzgledem technologicznym oraz zakresowym)
obiektow inzynierskich takich jak mosty czy tunele (a to wiasnie tego typu obiekt
objety jest przedmiotem niniejszego zaméwienia). Doswiadczenie wskazane w pytaniu
nie spetnia zatem wymogow wynikajgcych z opisu warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w SWZ, a Zamawiajgcy nie uwaza za zasadne i potrzebne, aby opis ten
zmienia¢ / modyfikowa¢ w sposob, ktory miatby na celu uwzglednienie w nim przedmiotowego
doswiadczenia, poniewaz nie jest to doswiadczenie znamionujgce i potwierdzajgce
zdolnos¢ do nalezytego wykonania niniejszego zamowienia, a wiec takie dziatanie
zdaniem Zamawiajgcego niweczytoby istote instytucji warunkéw udziatu w postepowaniu
obejmujgcg stworzenie / wykreowanie poprzez ich opis realnej moznosci oceny zdolnosci
Wykonawcy do nalezytego wykonania niniejszego zamowienia.

Zamawiajgcy wskazuje przy tym, iz celem postepowania zamoéwieniowego jest m.in.
wytonienie  Wykonawcy, ktory jest zdolny do nalezytego wykonania zamowienia
stanowigcego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania takich zdolnoSci
(identyfikowanych kazdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego zamowienia)
stuzy przede wszystkim instytucja warunkéw udziatu w postepowaniu, ktdéra w sposob
prawnie akceptowalny i dopuszczalny moze (na tym polega wszakze jej istota i funkcja)
limitowa¢ i ogranicza¢c moznos¢ ubiegania sie o dane zamowienie podmiotom, ktore
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nie dysponujg zdolnosciami pozwalajgcymi na uznanie, iz dajg one rekojmie jego nalezytej
realizacji. Postepowanie zamowieniowe nie jest zatem konstrukcyjnie postepowaniem
Lotwartym” dla wszystkich chetnych i nie musi zapewnia¢ mozliwosci ubiegania sie o dane
zamowienie wszystkim zainteresowanym nim podmiotom (tzn. nie musi by¢ dostosowane
do indywidualnych uwarunkowan i sytuacji kazdego z nich), jako ze w kontekscie koniecznosci
dbania o nalezyte i efektywne wydatkowanie $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednego poziomu konkurencyjnosci w postepowaniu, Zamawiajgcy
ma prawo ustali¢ okreslone wymagania zwigzane z zasobami i zdolnosciami podmiotéw
ubiegajacych sie o udzielenie danego zamoéwienia, ktérych posiadanie pozwoli na uznanie,
iz dany podmiot poradzi sobie z jego realizacjg — co czyni i obrazuje zastosowanie
wiasnie mechanizmu okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje zatem, iz z punktu widzenia istoty i celu instytucji warunkow
udzialu w postepowaniu nie widzi potrzeby i uzasadnienia dokonywania modyfikaciji
opisu warunkow dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okres$lonych w cz. I
pkt 3.1.4. SWZ w inny sposéb i / lub w innym zakresie, niz zostato to dokonane zgodnie
z trescig odpowiedzi na pytanie nr 1 (zawartej w piSmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/
PW/2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania).

Pytanie nr 140:

Prosimy o weryfikacje ilosci przedmiarowych w zadaniu 1, poz. 213 1.2.9 , Wykonanie

i montaz blach weztowych ze stali S355 J2G3 ocynkowane malowane” - wg przedmiaru
jest 9,760 ton - wg wyliczen wykonawcy powinno by¢ 10,930 ton

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przywotana w pytaniu ilos¢ 9,760 t. (stanowigca suma poz. 203
d.1.2.7 i poz. 213 d.1.2.9) okresla ilos§¢ samych blach z odliczeniem dziur na powieszenie
— w przypadku doliczenia do blachy dziur wraz z pretami do kotew ilos¢ ta wyniesie
wowczas 10,930 t.

Jednoczesnie w tym kontekscie Zamawiajgcy ponownie nadmienia, podkresla i przypomina,
ze udostepnione przedmiary robdt sg wylgcznie materialem dodatkowym, pogladowym,
pomocniczym, nieobowigzkowym, orientacyjnym, niewigzacym i nieostatecznym (takze
wobec ryczattowego charakteru wynagrodzenia umownego), ktéry nie stanowi elementu /
sktadowej OPZ oraz nie okresla / nie wyznacza przedmiotu zamodwienia (zamieszczony
jest on jedynie dodatkowo), w zwigzku z czym nie powinien on stanowi¢ podstawy
dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialnosé za korzystanie z tresci przedmiaru ponosic
bedzie wytgcznie Wykonawca i nie bedzie on uprawniony do wystepowania z roszczeniami
z tego tytulu do Zamawiajgcego. Zaznacza sie, iz opis przedmiotu zamowienia stanowi
i wyznacza dokumentacja projektowa, ktéra udostepniona zostata w ramach OPZ (zat. nr 1
SW2Z), totez w celu oszacowania i wyceny zakresu robot na potrzeby sporzgdzenia oferty
nalezy bazowa¢ na tresci OPZ oraz wilasnych badaniach, opracowaniach i analizach —
Wykonawca bedacy profesjonalistg winien zweryfikowac ilosci poszczegdlnych asortymentéw
niezbedne do realizacji wszystkich robét i nalezytego wykonania zadania (rowniez wobec
ryczattowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 141:
W projekcie wykonawczym oS$wietlenia ulicznego, na rondzie zaprojektowano maszt
oswietleniowy o wysokoSci 9 metrow z gtowicg opuszczang. Czy Zamawiajgcy rozwazy
zastosowania stupa z gfowicg montowang na sztywno. Takie rozwigzanie jest kilkukrotnie
tansze, a jednoczesnie, przy stupie o wysoko$ci 9 metrow nie powoduje problemu z jego
serwisowaniem.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza sie zastosowania stupa z gtowicg montowang
na sztywno — w tym kontekscie w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie masztu
oswietleniowego z opuszczang korong zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Pytanie nr 142:

Dotyczy zadania nr 2. Prosimy o informacje, czy w ramach biezgcego postepowania
nalezy wykonac plyty przejsciowe przy przyczotku na lewym brzegu Dunajca — wchodzg
w tarcze ronda. Szczegdélowy zakres rzeczowy zadania (SZRZ) nie obejmuje tych robdt
a w ocenie wykonawcy sg konieczne do wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia (w kontekscie prac ujetych
w ramach zakresu zadania nr 2 — patrz odpowiedz na pytanie nr 69) obejmuje wykonanie
ptyt przejsciowych przy podporze P1 na lewym brzegu rzeki Dunajec.

Pytanie nr 143:

Czy celem obnizenia ofert przetargowych Zamawiajgcy dopuszcza kalkulowanie
optymalizacji/zmiany technologii zabezpieczenia wykopu od strony ronda przy lewym
przyczotku mostu na Dunajcu, na etapie sktadania oferty przetargowej?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 93.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz niniejszym modyfikuje i aktualizuje odpowiedz
na pytanie nr 42 (zawartg w pismie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8370/DN4/BJ)
zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania) — w kontekscie
sprostowania omytki pisarskiej, jaka wystgpita w jej tresci (polegajacej na przywotaniu
tam nieprawidtowego oznaczenia numerycznego pytania (40 zamiast 41), do odpowiedzi
na ktére sie ona odwotuje) — otrzymuje ona nowe brzmienie zgodnie z ponizszym:

Pytanie nr 42:

Przedmiar robot przewiduje demontaz trzech wiat przystankowych, ktére majg byc¢
przeznaczone do ponownego montazu. Natomiast w przedmiarze uwzgledniono montaz
jedynie 2 zdemontowanych wiat. Prosimy o wyjaSnienie, co nalezy zrobi¢ z trzecig
wiatg. Czy demontaz tej wiaty jest rowniez obowigzkiem wykonawcy, jesli tak, to jak
nalezy zagospodarowac¢ zdemontowang wiate? Dodatkowo przedmiar robdot nie zawiera
pozycji uwzgledniajgcej rozebranie fundamentéw wiat. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru
w tym zakresie.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 41 (zawarta w piSmie z dnia 07.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/
2024/8370/DN4/BJ) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postepowania).

Ponadto Zamawiajgcy informuje niniejszym, iz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP
dokonana zostata zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) w kontekscie
tresci Opisu przedmiotu zaméwienia /| OPZ (zat. nr 1 SWZ) — w zakresie obejmujgcym
ograniczenie na skutek ustalen dokonanych w toku uszczegdtowienia tresci porozumienia
dotyczgcego warunkéw usuniecia Kkolizji gazu sredniego cisnienia zakresu objetej
niniejszym zamowieniem przebudowy sieci gazowej poprzez wytgczenie z tego zamowienia
prac obejmujgcych przebudowe weztow G3 — Z3 oraz przytgcza dn 63 zlokalizowanego
w rejonie budynkow nr 411 i 412 (ktére wykonane zostang bezposrednio przez witasciciela
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/ gestora sieci gazowe] (PSG), z czym wigza¢ sie bedzie konieczno$¢ udostepnienia
mu w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia terenu budowy na okolicznos¢ i czas
wykonania tych prac zgodnie z dokonanymi trojstronnie ustaleniami), w wyniku czego
w ramach przedmiotu niniejszego zamodwienia obowigzkiem Wykonawcy bedzie
wykonanie przebudowy jedynie odcinkéw gazociggu Z3 - G2, G2 — G1, G2 - G2.1,
stad tez jedynie te prace w kontekscie przebudowy sieci gazowej nalezy uwzgledni¢
w ofercie, w tym w wycenie ofertowej (nadmienia sie przy tym, iz udostepniony przedmiar
robét (poz. 130 — 158) zawiera caly zakres przebudowy sieci gazowej, przy czym
niniejszym zamowieniem objeta jest jedynie przebudowa odcinkow Z3 - G2, G2 — G1,
G2 -G2.1).

Majgc powyzsze na uwadze dokonana zostata konieczna aktualizacja i modyfikacja
tresci SWZ w zakresie obejmujgcym zmiane zapiséw rozdziatu 1V lit. | (str. 5) Szczegdtowego
Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) oraz wprowadzenie do SZRZ nowego zat. nr 1A
— plan sytuacyjny obrazujgcego kontekst przebudowy sieci gazowej. W zwigzku
z wprowadzeniem przedmiotowych zmian w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia
sie uwzgledniajgcy dokonane modyfikacie w zakresie opisanym wyzej zamienny
Szczegotowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ) oraz dodatkowy zat. nr 1A — przedmiotowe
dokumenty zamieszczone sg w linku do zatgcznikdw pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/
wzp3/postepowanie 90_24.zip w folderze pn. zatgczniki do pisma z dnia 27.11.2024 r.

Réwnoczesnie Zamawiajgcy informuje niniejszym, iz zmieniony zostat okreslony w SWZ
oraz ogfoszeniu o zamowieniu termin skfadania ofert, termin wniesienia wadium oraz
termin otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu (a w konsekwencji réwniez termin
zwigzania ofertg) — zgodnie z ponizszym:

Termin skladania ofert — 16.12.2024 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium — 16.12.2024 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert — 16.12.2024 r. godz. 11:00

Wobec powyzszego zmianie ulegty zapisy cz. Il pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 oraz
cz. VI pkt 7 SWZ — cz. opisowa, w zwigzku z czym niniejszym udostepnia sie¢ w ramach
strony prowadzonego postepowania zamienne str. 21, 24 i 40 SWZ — cz. opisowa
(oznaczone datg 27.11.2024 r.) uwzgledniajgce dokonane zmiany terminow.

Przedmiotowe zmiany zostaty wprowadzone jednoczesnie do tresci ogtoszenia o zamdwieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 17.10.2024 r.
pod nr S: 203/2024 629761-2024 (w ramach zmiany zapisow sekcji 5.1.12. Warunki
udzielenia zamowienia — Termin skfadania ofert, Data otwarcia i sekcji 2.1.4. Informacje
ogodine pkt 9), w zwigzku z czym udostepnia sie w ramach strony prowadzonego
postepowania stosowne ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia o0 zamoOwieniu — po jego
opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po uptywie okresu 48 godzin od momentu
potwierdzenia przez Urzad Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogtoszenia
przekazanego do publikaciji.

Majgc powyzsze na uwadze w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie w ramach
strony prowadzonego postepowania:

— zamienne str. 21, 24 i 40 SWZ — cz. opisowa (oznaczone datg 27.11.2024 r.),

— zamienny zat. nr 2.1. SWZ — formularz WWER (oznaczony datg 27.11.2024 r.),
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— ogtoszenie o zmianie ogtoszenia (przestane do publikacji w dniu 27.11.2024 r. — po jego
opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po uptywie okresu 48 godzin od momentu
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogtoszenia przekazanego do publikacji),

— dokumenty zamieszczone w linku do zatgcznikéw pod adresem https://www.zdw.krakow.
pl/iwzp3/postepowanie9d0 24.zip w folderze pn. zafgczniki do pisma z dnia 27.11.2024 r.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

Z up. Dyrektora
Zarzgdu Dr6g Wojewddzkich w Krakowie
Inga Gesiarz-Nowak
Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treSci zatgcznikami) zostanie udostepnione w ramach strony prowadzonego
postepowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogfoszenia o zmianie ogfoszenia, ewentualnie po uptywie okresu 48 godzin od momentu
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogfoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1
w zwigzku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a
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