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UMOWA nr ……/2026/ZDW (wzór) 

 
zawarta w dniu …………………………r. w Krakowie pomiędzy: 
 
1. Województwem Małopolskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56,  

30-085 Kraków 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 
 

2. ………………………………………………………… 
NIP: ......................., REGON: ............................... 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą  

 

zwanych łącznie Stronami 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DN-4.26.9.2026 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP), 
zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
 § 1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Poprawa 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego 
(RFRD) – etap V – budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu DW 964 w m. Podłęże 
zwanego dalej zadaniem. 

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi  
wojewódzkiej nr 964 polegającą na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Podłęże  
(odc. 320 km 0+015 – km 0+227). 
Zadanie obejmuje w szczególności: 
 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (wprowadzenie tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego – 
wykonanie, utrzymanie i likwidacja),  

 utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym 
bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do jej zakończenia (w zakresie 
utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem), 

 wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej obejmujących m.in.  
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę drogi dla pieszych, budowę  
zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej polegającą  
na rozbiórce istniejącego gazociągu i budowie nowego gazociągu, rozbiórkę ogrodzeń kolidujących 
z projektowanymi elementami, przebudowę zjazdów, rozbiórkę przepustów wraz ze ściankami 
czołowymi, rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej i montaż nowej, wymianę warstwy ścieralnej 
jezdni, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie robót wykończeniowych  
i porządkowych, 

 wprowadzenie stałej / docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez 
Zamawiającego, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
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3. Niniejsze zamówienie obejmuje / stanowi część (etap V) projektu (zadania) pn. Poprawa 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego,  
który uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i będzie 
realizowane w ramach tego programu. 

4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru  

całości przedmiotu umowy określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny 
dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 
wskazanego w ust. 1 zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. 
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  
o zakończeniu robót  dokonać odbioru robót.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania 
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  
W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 
robót i płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 7 dni nie zgłosi zastrzeżeń do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje  
się, że akceptuje zaktualizowany harmonogram. 

 
§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie …….......….. zł 
(słownie: …….............…) brutto – zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił 
w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, wszelkie elementy zadania niezbędne dla wykonania 
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów lub usług,  
a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu  
umowy (ryczałtowy charakter wynagrodzenia).  

4. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, 
została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, 
iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 
umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

 
§ 4 

 

1. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia będącego jej przedmiotem – przy uwzględnieniu zakresu obowiązków i uprawnień 
przynależnych każdej z jej stron zgodnie z umową. 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po 

przekazaniu przez Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), przy zastrzeżeniu ust. 4. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie / zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC ogólnego wraz z opłaconymi polisami – spełniające wymaganie określone  
w ust. 5, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. Niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy.  
W przypadku niewypełnienia przedmiotowego obowiązku Zamawiający ma prawo wstrzymać się  
z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu przedłożenia przez niego wymaganych  
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zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentów ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie obowiązków ciążących na Wykonawcy,  
w tym w szczególności terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wymagania ubezpieczeniowe. 
Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umów ubezpieczenia 
spełniających następuje warunki: 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – polisa ogólna OC 
 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający  
Wykonawca  
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)  

Ubezpieczony  
Wykonawca,  
Podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  

Okres ubezpieczenia  
dla umowy ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej  

od daty zawarcia umowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące  
(dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 roku z obowiązkiem 
złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)  

Wymagany zakres ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia i udział własny 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone 
osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem  
mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  
(OC deliktowa i kontraktowa).  
 

Uwaga:  
 Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu – Wykonawca  

spełni wymaganie składając ogólną polisę ubezpieczenia OC, która obejmuje usługi  
będące przedmiotem zamówienia, spełnia wskazane wymagania dotyczące zakresu,  
a jej suma gwarancyjna nie jest wyczerpana.  

 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z polisą (także każdorazowo w przypadku 
składania nowej / odnowionej polisy) oświadczenia Ubezpieczyciela w przedmiocie 
aktualnego poziomu wyczerpania sumy gwarancyjnej na polisie potwierdzającego jej 
niewykorzystanie / niewyczerpanie (w rozumieniu, iż nie zostały z tej polisy wypłacone 
odszkodowania oraz nie zostały zgłoszone do Wykonawcy roszczenia, które powodują 
utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet 
zgłoszonych roszczeń) co najmniej w zakresie odpowiadającym minimalnej wartości 
wymaganej zgodnie z niniejszymi zapisami umownymi sumy gwarancyjnej – pod rygorem 
stwierdzenia niespełniania przez daną polisę niniejszych wymagań umownych. 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100 % wartości kontraktu brutto  
na jedno i wszystkie zdarzenia  

limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe  
udział własny w szkodzie: 
nie więcej niż 10 000,00 zł  

Zakres ubezpieczenia OC 
(włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres podstawowy ubezpieczenia OC  
nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

Minimalne wymagane podlimity  
sumy gwarancyjnej dla klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania;  1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów  
– jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń   

2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50 % wartości kontraktu brutto  
    (przy czym nie więcej niż 1 000 000,00 zł) 

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania 
prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem – jeśli realizacja kontraktu jest  
związana z takim ryzykiem   

4) min. 50 % wartości kontraktu brutto  
    (przy czym nie więcej niż 1 000 000,00 zł) 

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  

 

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach określonych w powyższych tabelach. 
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy wymaganych umów ubezpieczenia / polis 
ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania / realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót 
oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne 
oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę 
laboratoryjną. 
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8. Po zakończeniu robót Wykonawca winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, 
tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z rozbiórki 
nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny  
koszt odwiezie do najbliższej jednostki terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki 
podlegają utylizacji przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 
zobowiązany informować Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą 
gotowe do zbadania i odbioru. 

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane  
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas 
prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu 
robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca  
musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym,  
którzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym będą  
mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie 
prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne 
dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. Wykonawca 
powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót o wszelkich późniejszych zmianach organizacji 
ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

13. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej 
akceptacji pisemnej przez Zamawiającego. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny 
w dwóch egzemplarzach – wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji 
zapisany w formacie PDF, zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, w tym:  

a) kopię umowę;  
b) kopię oferty;  
c) dziennik przebiegu robót (oryginał);  
d) kopię umów z podwykonawcami; 
e) harmonogram robót; 
f) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
g) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
h) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
i) polisę ubezpieczeniową; 
j) protokół przekazania terenu budowy; 
k) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
l) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 

oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy; 
n) badania materiałów; 
o) recepty MMA, betony; 
p) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
q) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
r) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
s) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu o specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane materiały budowlane; 
dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym 
zestawieniem wyników badań; 
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t) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 
technicznej właścicielom urządzeń; 

u) rozliczenie finansowe; 
v) protokół odbioru końcowego robót; 
w) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 
x) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 

dokumenty według wskazań Inspektora nadzoru. 
Przedmiotowy operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku 
z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.   

16. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy. 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, które będą 

świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, zwane dalej „pracownikiem” lub „pracownikami”, zatrudnione 
były w okresie wykonywania przez nie czynności na podstawie stosunku pracy. Wymaganie 
powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określone w OPZ. 

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na 

podstawie stosunku pracę pracowników, o których mowa w pkt 1, 
b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na 
warunkach nierespektujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej. 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu 
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz 
pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat 
zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji 
zamówienia. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania 
czynności. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych 
Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o pracę 
(poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii). Ponadto Zamawiający jest uprawniony 
do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie formy zatrudnienia oraz żądania  
przedłożenia oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawców w przedmiocie formy zatrudnienia 
pracowników. Przedkładane w tym celu dokumenty winny zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający może również zwracać się do Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot 
zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do 
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez 
Wykonawcę i/lub Podwykonawców.  

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących czynności 
na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych 
z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 
określonych w niniejszej umowie. 
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6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę  
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
(w związku z nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy).  

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy 
wykonujący prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych (dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących 
prace oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

8) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zmianie pracownika w terminie 7 dni 
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w umowie. Zapisy pkt 1 – 7 
stosuje się odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznością zmiany wykazu pracowników 
(jeżeli takowy został przekazany wcześniej Zamawiającemu). Na żądanie Zamawiającego, 
w przypadku nienależytego wykonania prac przez pracownika, następuje zmiana tego pracownika.  

17. W przypadku, jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu 
informacje dotyczące jego miejsca zamieszkania. 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy Podwykonawców 
w zakresie ……..…………………………………………..........................…………………………... (zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 
zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza  
powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi  
w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu  
ust. 1. 
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia 
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 
Jeżeli następcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Jeżeli 
zdolności proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzają spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazać, że samodzielnie spełnia te warunki.  

3. Procedura zawierania i zgłaszania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo w przypadku 
wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców. 
1) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 
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2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie 
szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi nastąpić nie później 
niż 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do wykonania robót.  

3) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia 
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretny projekt 
umowy. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

5) Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy 
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczy konkretna umowa. 

6) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 3 i 5, nastąpi 
w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 7, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8, 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1. 

7) Wymagania dotyczące umów podwykonawczych 
Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 3 zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego 
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, 
w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy oraz powinny określać zakres prac 
(szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji 
umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana 
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem 
stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów 
oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów 
nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace lub jakiekolwiek inne formy 
zatrzymania należnych Podwykonawcy należności za wykonane prace nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 
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przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny, oraz stanowić konieczność określania 
w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; 
projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej  
zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku  
w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,  
będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych 
Zamawiającemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie 
do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej 
przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych 
wynikających ze złożonych dokumentów kalkulacji cenowej (WWER, innych), będzie 
stanowić podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym w kontekście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy); projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego 
prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji nieprzewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych 
na poziomie maksymalnie wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane 
przez Zamawiającego. 

8) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 3 zastrzeżeń 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie i trybie określonym w pkt 5 sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz traktowane 
będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym w szczególności nie będzie 
skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa  
w art. 6471 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego 
naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 i 4. 

13) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego w procesie monitoringu umów 
podwykonawczych traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym 
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w szczególności nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

14) Zgodnie z regulacją art. 6471 KC Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę 
Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych 
w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość 
przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące 
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim przypadku odpowiedzialność 
Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu 
umowy / umowy o podwykonawstwo. 

15) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni  
od dnia zawarcia tej umowy, przy czym obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości 
wyższej niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości co najmniej 0,5 % wartości niniejszej umowy. 

16) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie 
ma zapis pkt 7 lit. e. 

17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
określony w pkt 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej 
umowie. 

18) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 15 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

19) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 KC. 

20) Regulacje określone w pkt 1 – 19 mają zastosowanie do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 2, 4 i 15, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

21) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych określoną w umowie procedurą 
monitoringu umów podwykonawczych stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym 
może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania 
Podwykonawcom. 
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu Podwykonawców 

biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania 
danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów 
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zostać złożony niezwłocznie po zawarciu umowy lub 
w sytuacji zaistnienia konieczności jego przekazania. Każda zaistniała w okresie realizacji 
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych wykazem będzie wymagała dokonania 
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiającemu w terminie niezwłocznym od jej 
zaistnienia.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej 
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem konieczności wypełniania przez Wykonawcę 
również obowiązków w zakresie wynikającym w ust. 1, 2 i 3. 

3) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania części zamówienia bez uprzedniego 
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz przy 
uwzględnieniu ust. 1, 2 i 3. 

4) W ramach realizacji niniejszej umowy zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie części zamówienia określonych już w ofercie, jak i Podwykonawcy, którym dopiero 
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej określonych powierzone zostaną 
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do wykonania części zamówienia, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie 
z określoną w ust. 3 procedurą monitoringu umów podwykonawczych. Przedmiotowy obowiązek 
dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

5) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą monitoringu umów 
podwykonawczych, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia. Niniejszy zapis nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

6) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 
do niniejszej umowy, podane w trybie określonym w ust. 2 oraz zawarte w  wykazie, o którym 
mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogą 
stanowić podstawy zaistnienia odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót 
budowlanych. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy.  

8) W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór wykonanych w ramach podwykonawstwa 
robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi poprzez sporządzenie 
protokołu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę 
kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienależyte wykonanie umowy, 
w związku z czym może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest 
przedłożenie wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) 
biorących udział w realizacji umowy uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom 
(i dalszym Podwykonawcom). 

11) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców) warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego 
fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności 
przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji  
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) 
biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych 
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

12) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych 
Podwykonawców), w sytuacji uchylania się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
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o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (w odniesieniu do należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) przez odpowiednio Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający wdraża procedurę, o której mowa  
w pkt 13. 

13) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia, o których mowa w pkt 10 i/lub, lub też w przypadku uchylania się do obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty lub objęta stanem uchylania się od obowiązku zapłaty 
zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego zgodnie z art. 467 – 470 KC 
lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiający 
umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 
7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy podwykonawczej. 

14) W przypadku zgłoszenia uwag w trybie określonym w pkt 13 Zamawiający może nie dokonać 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty), albo złożyć do depozytu sądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy), albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy (jeżeli będzie to uzasadnione, w szczególności jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty). 

15) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

16) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub też konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości niniejszej umowy stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może 
skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

18) W sytuacjach określonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego 
odsetki, o których mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek 
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

19) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem Podwykonawcy 
w sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 
solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia, strony zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy 
konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia 
określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca oświadcza,  
że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

20) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 
jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty 
całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot  
takiej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno  
z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 
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nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę niniejszej umowy. 
 

§ 6 
 

1. Zamawiający wyznacza p. ......................... – przedstawiciela Zamawiającego w zakresie realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyznacza p. ......................... – przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji 
niniejszej umowy. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych 
wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 
 

§ 8 
 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 
d) odbiór gwarancyjny. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 
w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca 
najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 zgłosi wykonanie robót  
do odbioru końcowego.  
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  
o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót – z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru.  
W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) w formie protokolarnej i ma na celu 
stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne 
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

5. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy 
w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie  
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zostać ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji, 
jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 
dotyczących usuwania wad. 
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§ 9 
 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie  
w następujący sposób:  

a) na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykazy robót wykonanych  
częściowo (sporządzane zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót  
i potwierdzane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego – zgodne z treścią i formą  
z formularzem WWER), przy czym faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż 
średnio raz w miesiącu, a suma wynagrodzenia objęta fakturami przejściowymi nie może 
przekroczyć 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

b) na podstawie faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokół odbioru  
końcowego przedmiotu umowy (robót). 

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców (też dalszych Podwykonawców) 
Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do  
przedłożenia każdorazowo dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekście faktury 
końcowej wszelkich należności) przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,  
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) – zgodnie z zapisami § 5 ust. 4. W przypadku 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej  
umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty wynagrodzenia 
zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego lub Zamawiający dokona w tym  
zakresie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – na zasadach 
określonych w § 5 ust. 4.   

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny 
zawierać następujące dane identyfikujące Nabywcę i Odbiorcę:  

NABYWCA:  
Województwo Małopolskie                                                                                                                           
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków                                                                                               
NIP: 676-217-83-37       
ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek 
Wykonawcy: ……………….................................……… 
Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany 
przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie  
i następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek 
znajdujący się w Wykazie Podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym  
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców 
będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji  
ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego 
warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić na podstawie 
pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu, jednak dla celów 
porządkowych winna być ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega się, iż zmieniony 
(nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 4 zdanie drugie, co będzie podlegać 
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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7. Integralną częścią / elementem treści niniejszej umowy (jako jej wiążące strony postanowienia)  
jest Instrukcja i wymagania związane z wystawianiem i przekazywaniem faktur ustrukturyzowanych  
w ramach systemu KSeF w kontekście realizowanych zamówień i umów zawartych z Zarządem  
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, która określa tryb i sposób wystawiania i przekazywania faktur  
w ramach realizacji zamówień wykonywanych na rzecz Zamawiającego – zamieszczona na stronie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (www.zdw.krakow.pl) – zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
/ zakładka KSeF (link: https://www.zdw.krakow.pl/ksef/). 
W zakresie, w jakim Wykonawca na okoliczność wystawiania i przekazywania faktur korzysta  
z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – obowiązkowo lub dobrowolnie – zastosowanie mają 
wymagania i wytyczne wynikające z przywołanej wyżej Instrukcji, która stanowi treść niniejszej umowy.  
Wykonawca oświadcza niniejszym, iż: 

 zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT jest zobowiązany do korzystania z KSeF  
w terminie od dnia ................ r. 

 przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na określone przywołaną wyżej Instrukcją 
regulacje, informacje i wymogi związane z wystawianiem i przekazywaniem faktur w KSeF,  

 przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania określonych przywołaną wyżej Instrukcją regulacji  
i wymagań związanych z wystawianiem i przekazywaniem faktur w KSeF w zakresie, w jakim 
 z niego korzysta, 

 uznaje za wiążące ustalenia określone w przywołanej wyżej Instrukcji w zakresie, w jakim mają  
one zastosowanie do niniejszej umowy. 

Dokonanie zmiany Instrukcja i wymagania związane z wystawianiem i przekazywaniem faktur 
ustrukturyzowanych w ramach systemu KSeF w kontekście realizowanych zamówień i umów  
zawartych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie wymaga i nie pociąga za sobą  
potrzeby sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, a dokonana zmiana od momentu jej wprowadzenia 
staje się integralną częścią treści niniejszej umowy (jako jej wiążące strony postanowienia),  
co Wykonawca przyjmuje do wiadomości, akceptuje, wyraża zgodę i uznaje. 

8. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy przeznaczony do kontaktu w sprawach dotyczących faktur  
to .............................. 

9. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w niniejszej umowie. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie  
posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres  
…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z oświadczeniem  
zawartym w ofercie), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego udziela 
gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego udziela gwarancji jakości i rękojmi  
na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi  
za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących 
wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

6. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. 
Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, 
że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Usunięcie wad 
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uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, powinno  
nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia  
o dostrzeżonej wadzie. 

7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec 
wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie 
wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie 
wymagań zawartych w OPZ. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego 
(ich zgłoszenia)  przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad 
stronie trzeciej. 

10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód 
wynikłych z winy Zamawiającego. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

12. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów KC. 

13. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 KC. 
14. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń 

obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie 
na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.  

        Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już  
        przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 
15. Usuwanie wad w zakresie dotyczącym urządzeń obcych (sieci) odbywać się będzie z uwzględnieniem 

zasad i warunków określonych przez zarządców lub właścicieli sieci. 
16. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej 

części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu 
objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

 
§ 11 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, tj. w kwocie …….….. zł (słownie………………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………… 
3. W przypadku zaistnienia w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie 
ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż pieniądz. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70 % (gwarantująca zgodnie z umową należyte 
wykonanie robót) zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30 % (służąca do pokrycia  
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Wykonawcę. Powyższe nastąpi  
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w przypadku niezaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się  
prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zwrotu 
zabezpieczenia w terminach wskazanych wyżej, jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu  
nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania robót) 
lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

7. W przypadku dokonania zmiany postanowień umowy polegających na zwiększeniu przedmiotu 
świadczenia umówionego (np. udzielenia zamówień dodatkowych) Wykonawca może zostać 
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym 
zwiększony przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową. 

 
§ 12 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków prawnych  
dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego) na podstawie przepisów  
KC, ustawy PZP, jak również innych obowiązujących regulacji prawnych. Postanowienia umowne  
w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
wynikającego z przepisów prawa. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych 
skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego),  
jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja taka  
nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada), w szczególności jeżeli:  

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowiązków 
związanych z przystąpieniem do odbioru terenu robót lub rozpoczęciem robót po przekazaniu 
terenu budowy, 

b) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przerwał realizację robót i przerwa 
ta trwała dłużej niż 3 dni, 

c) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opóźnia się z realizacją zadania 
tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania w terminie umownym, 

d) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych 
umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone 
w niniejszej umowie, 

f) Wykonawca nie realizuje ciążących na nim obowiązków wynikających z zawartych umów 
podwykonawczych, w szczególności dotyczących terminowej płatności wynagrodzenia,  

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy 
określone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania 
wymaganych dokumentów i informacji w zakresie wykazania i kontroli spełniania tych wymogów, 

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  
z niniejszą umową, 

i) nastąpi utrata mocy wiążącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego  
wniesienie było wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie 
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie określonymi wymaganiami 
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przedłożone Zamawiającemu nowe zabezpieczenie  
należytego wykonania umowy lub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy  
przez Zamawiającego (minimum 14 dni przed upływem terminu obwiązywania odpowiednio 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia), 

j) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych 
roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian 
postanowień umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy – 
w szczególności w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania się 
przez Wykonawcę uznania zgłoszonych roszczeń / dokonania zmian treści umowy, które 
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w ocenie Zamawiającego, w świetle zapisów umowy i przepisów obowiązującego prawa, w tym 
ustawy PZP i KC, nie są słuszne i zasadne / nie są możliwe, czy zasadne do wprowadzenia. 

3. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia do umowy (w przypadku zaistnienia 
sytuacji lub okoliczności to uzasadniających) do upływu terminu określonego w § 2 ust. 1.   

4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez negatywnych skutków 
prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego), w szczególności  
jeżeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, albo też jej kontynuacja jest niemożliwa, niezasadna lub 
bezprzedmiotowa z punktu widzenia okoliczności obiektywnych lub ważnego, uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu niniejszego.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

7. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc) w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, 
także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu. W przypadku odstąpienia 
od umowy w mocy pozostają w szczególności zobowiązania umowne dotyczące gwarancji i rękojmi 
udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w ramach umowy prace.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu 
z tytułu realizacji wykonanej części umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym  

z Zamawiającym na swój koszt, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, 
zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych,  

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia,  
który zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającego – w terminie 30 dni od zgłoszenia,  
o którym mowa w lit. c; protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie za prace wykonane w 
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wcześniejszych faktur, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

f) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków lub braku 
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego 
Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych wyżej 
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia, o ile nadają się one do odbioru,  

w terminie 30 dni od momentu zakończenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zapłaty 
wynagrodzenia za te roboty, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 30 dni od momentu zakończenia i zatwierdzenia 
inwentaryzacji. 
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§ 13 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja 
taka wynika z okoliczności, za które Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia kar umownych z tytułu:   

a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia  
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia 
(przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu  
umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy został już wykonany (w rozumieniu  
zafakturowany – w trybie określonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej 50 % jego  
wartości (według stanu na moment zaistnienia podstawy nałożenia kary) przedmiotowa kara 
umowna będzie naliczana w wysokości 0,05 % od połowy (50 %) wartości wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia 
(przekroczenia terminu) licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy; 

b) niezachowania terminu usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub 
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
(przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia terminu) licząc od wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia –  
upływu terminu określonego w ust. 8, 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia obowiązkom w tym zakresie (uchylenia się od zapłaty należnego wynagrodzenia), 

d) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami  
niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia  
temu obowiązkowi, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objętej obowiązkiem przedkładania umów zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

g) niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogów 
związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z zapisami niniejszej 
umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkom 
w tym zakresie, 

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy –  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

i) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1; w sytuacji  
jednak, gdy dokonane odstąpienie lub rozwiązanie odnosi się do umowy, która została  
już wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartości (w rozumieniu zafakturowana –  
w trybie określonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania  
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robót  
wykonanych dokonywanego na taką okoliczność zgodnie z zapisami niniejszej umowy), 
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokości 20 % od połowy (50 %) wartości 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczeń terminów wykonania przez Wykonawcę 
poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane w przypadku zaistnienia opóźnienia 
w realizacji tych obowiązków (w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów) z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że dane opóźnienie 
(przekroczenie terminu) wynika z okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie 
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wykazania, iż zaistniałe opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności 
sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa  w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy. 

3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, przekroczy 20 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

5. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę, a gdyby okazało się 
to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy 
Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia  
tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej). 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną nałożoną zgodnie z ust. 1  
również w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku 
braku wyznaczenia takiego terminu – w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja taka 
wynika z okoliczności, za które Zamawiający odpowiada) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 
kar umownych z tytułu: 

a) nieuzasadnionego w świetle zapisów niniejszej umowy i przepisów prawa niedokonania 
odbioru wykonanych robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę – w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowiązkowi, 

b) nieuzasadnionego w świetle zapisów niniejszej umowy i przepisów prawa niedokonania 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek nieuzasadnionego uchylenia się od zapłaty należnego wynagrodzenia. 
 

§ 14 
 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych / mających 

bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń 
i okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności 
robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w OPZ, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności,  

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma 
wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zaistnienia nieprzewiedzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 
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f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
g) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym 

z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy 
częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania 
dodatkowych związanych z tym prac, 

h) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) 
mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

i) wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, 
j) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób 

indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, 

opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 
administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających 
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, 
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania prac z wykonawcą innego zadania, 

− w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie 
prac przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), 
czy prowadzenie robot, mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 

k) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
przyjęte rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia, 

l) zmianą przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 
m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia w terminie, w tym wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzą techniczną, 

n) wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności, 

o) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 
umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 
warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 
Zamawiającego,  

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 
trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi 
je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 
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5) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie 
były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 
doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i 
oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za 
wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie 
stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, 
których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, 
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców 

części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców 
części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych 
w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi 
od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację 
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 

że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna, 
bezprzedmiotowa lub niemożliwa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia, 

e) koniecznością wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 
umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń 
i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy 
(m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą 
w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych 
lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, bezprzedmiotowość 
czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (prac, 



22 

robót, czynności, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących wykonania prac 
dokumentacyjnych, robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych 
na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 
autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej 
organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, oraz 
wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem sytuacji braku możliwości wykonania robót z uwagi na umiejscowienie ich 
w miejscu zagrożonym ruchami masowymi, co nie zostało wcześniej zidentyfikowane 
oraz wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

h) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób 

reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy 
występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji 
umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość 
lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza 
się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych 
warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 
modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach 
programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji; 

12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy; 

13) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto 
porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron 
umowy, treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy, czy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

3. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się 
w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest 
dopuszczalne.  

4. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie określonym w ust. 1 
lub ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
(ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych 
Zamawiającego albo Wykonawcy. 
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5. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, winien 
on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem  
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi 
dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku. 

 
§ 15 

 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej 
umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez  
wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia 
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku 
wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, 
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności  
w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy  
w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania 
przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia  
się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 
likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych 
czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, 
niemożliwego, czy niecelowego. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie 
elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

 

1. Językiem umowy jest język polski. 
2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,                    

a w szczególności ustawy PZP, ustawy – Prawo budowlane i KC, jak również regulacji szczególnych 
wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

4. Jako Zamawiającego na gruncie niniejszej umowy należy rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (stanowiący jednostkę budżetową i jednostkę 
organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), który  
na mocy ustawy PZP uprawniony jest do udzielenia i realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot 
niniejszej umowy. Stąd też cała korespondencja, jak również wszelkie dokumenty dotyczące niniejszej 
umowy winny być kierowane bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków jako ich adresata / odbiorcy, jak również cała korespondencja 
będzie prowadzona bezpośrednio przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako Zamawiającego. 
Nadmienia się, iż oznaczenie w komparycji niniejszej umowy strony zamawiającej ma wymiar  
jedynie techniczny (w ramach dostosowania do regulacji wewnętrznych dotyczących kwestii 
podatkowych – centralizacji rozliczeń podatku VAT), co w żaden sposób nie umniejsza, nie ogranicza  
i nie wyłącza uprawnień i obowiązków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako Zamawiającego 
działającego zgodnie i w ramach regulacji ustawy PZP. 

5. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 

6. Strony deklarują możliwość poddania ewentualnego sporu zaistniałego na gruncie lub w związku 
z niniejszą umową postępowaniu mediacyjnemu, w tym postępowaniu dotyczącemu polubownego 
rozwiązania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym każda ze stron zastrzega sobie 
prawo do możności indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu 
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego. 

7. Załączniki: 
 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1, 

 oferta (wraz z formularzem WWER) – zał. nr 2. 
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8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 

 


