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 ZDW/PW/2025/775/DN4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-116/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic 

w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic 

(nr ZDW-DN-4-271-116/24)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą 

PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści  

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest 

ustalona przez Zamawiającego).  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada przedmiary robót dotyczące przedmiotowego zadania?  

Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie jako materiału poglądowego i pomocniczego służącego 

przygotowaniu oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma  

przedmiary robót dotyczące obwodnicy – z wyłączeniem zjazdów do firmy MAN (przedmiar  

nr 1) oraz samych zjazdów do firmy MAN (przedmiar nr 2), które łącznie obrazują  

całość zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem – przedmiotowe dokumenty 

zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/ 

postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 30.01.2025 r. 

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnienie 

przedmiotowych przedmiarów robót następuje jedynie w związku ze złożonym wnioskiem  

oraz nie stanowi / nie implikuje jakiejkolwiek ingerencji (zmiany, uzupełnienia) w treść 

dokumentów zamówienia, w tym treść Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ – zał. nr 1  

SWZ), jako że udostępniane przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, 

poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym 

(także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi 

elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia 

(zamieszczany jest on obecnie dodatkowo – jedynie wobec złożonego wniosku, co nie 

oznacza jednak dokonania jakiejkolwiek zmiany treści SWZ), w związku z czym nie powinien 

on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. 

Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie  

Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  

do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 

dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  

toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy 
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bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach –  

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec 

ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

Ponadto Zamawiający informuje, iż aktualizacji uległa treść zał. nr 13 SZRZ – Plan  

sytuacyjny określający zakres robót związany z budową zjazdów do firmy MAN, który  

określa zakres robót związanych z wykonaniem zjazdów do firmy MAN (obrazowany / 

wyszczególniony w udostępnianym dodatkowo przedmiarze nr 2, o który mowa wyżej),  

w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zaktualizowany 

zamienny zał. nr 13 SZRZ – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 30.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o dołączenie przedmiarów dla części drogowej oraz wszystkich branż. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający posiada przedmiary robót? Jeśli tak -prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 4: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej dla zadania  

pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących 

połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: 

budowa obwodnicy Niepołomic”. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 5: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: 1. Prosimy  

o udostępnienie przedmiarów robót 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 4 ust. 4 wzoru Umowy dotyczący 

konieczności przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

dla kontraktu zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedstawi ogólną obrotową 

polisę OC działalności spełniającą wymogi Zamawiającego wskazane we wzorze umowy  

w postanowieniach ogólnych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 

wymaganym zakresie ubezpieczenia, jednakże z okresem ubezpieczenia krótszym  

niż wymagany. Wymóg posiadania ubezpieczenia do daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy + 3 miesiące zostałby spełniony poprzez utrzymanie ciągłości ubezpieczenia 

Wykonawcy potwierdzone przez przekazanie Zamawiającemu ogólnej obrotowej polisy OC 

działalności Wykonawcy spełniającej wymogi wystawionej na kolejny okres ubezpieczeniowy, 

tj. kolejny rok kalendarzowy – tym samym Wykonawca posiadałby ubezpieczenie OC  

w całym wymaganym okresie na warunkach wskazanych w Umowie, jednakże z podziałem 



3 

okresu ubezpieczenia na dwie polisy. Wykonawca wskazuje, że powyższe rozwiązanie  

nie pogorszy warunków ubezpieczenia ani nie zmniejszy ochrony ubezpieczeniowej  

dla kontraktu a pozwoli na ograniczenie kosztów aranżacji ubezpieczenia, a co za tym idzie 

ceny ofertowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania na wstępie informuje, iż na podstawie  

art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonana została zmiana zapisów § 4 ust. 4 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) dotyczących umownie określonych wymagań ubezpieczeniowych 

poprzez zaktualizowanie, częściowe zmodyfikowanie i doprecyzowanie wymogów 

odnoszących się do obowiązku przedstawienia kontraktowej (odrębnej, dedykowanej dla 

umowy w sprawie tego zamówienia) polisy OC (w zakresie obejmującym w szczególności 

dopuszczenie udziału własnego na określonym poziomie, jak również podkreślenie 

niezastępowalności tego typu polisy polisą innego typu / rodzaju) – w załączeniu  

do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania  

zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 30.01.2025 r.) uwzględniający 

wprowadzone we wskazanym zakresie zmiany. Uwzględniając powyższe, odnosząc  

się już do kwestii będącej przedmiotem pytania, Zamawiający nadmienia, iż określony 

umownie wymóg przedłożenia przedmiotowej odrębnej kontraktowej polisy OC  

(indywidualnie dedykowanej dla niniejszego kontraktu) nie będzie mógł zostać spełniony / 

zrealizowany poprzez przedłożenie innego typu polisy OC (np. ogólnej, obrotowej, etc.) –  

w tym kontekście wymagane jest uzyskanie i przedłożenie przez Wykonawcę odrębnej 

kontraktowej polisy OC statuującej udzielenie ochrony ubezpieczeniowej stricte na potrzeby  

i w związku z realizacją wyłącznie niniejszego zamówienia. Zamawiający jest świadomy  

faktu, iż koszty uzyskania tego typu polisy zostaną uwzględnione w cenie ofertowej,  

niemniej jednak w tym kontekście zostało to uznane za konieczne i uzasadnione wedle 

istniejących potrzeb i identyfikowalnych ryzyk.  

 

Pytanie nr 14: 

Zgodnie z § 9 pkt 3 Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia. Zwracam się z prośbą o wskazanie 

wytycznych Zamawiającego w stosunku do formy i treści SSK. Czy ma być ona sporządzona 

na podstawie przedmiarów robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie formułuje i nie posiada wzoru szczegółowej kalkulacji  

kosztów (SKK). Nadmienia się, iż kwestie i aspekty, które winny zostać zobrazowane  

w ramach SKK, wskazane są w treści wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ). Zamawiający nie  

narzuca formy, w jakiej przedmiotowy dokument powinien być sporządzony. 

 

Pytanie nr 15: 

Odnosząc się do wymogu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwracamy się  

z prośbą o umożliwienie złożenia polisy ogólnej Wykonawcy pod warunkiem, że jej zakres 

ochrony obejmuje prace realizowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 

postępowania, spełnia wymagania określone we wzorze umowy. Powyższa uzasadniamy 

faktem, że rozwiązanie takie może ograniczyć dodatkowe koszty związane z koniecznością 

wykupienia odrębnej polisy, co może wpłynąć na obniżenie całkowitych kosztów realizacji 

zamówienia. Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, że polisa ogólna Wykonawcy,  

poza wymaganiami określonymi w postępowaniu zapewnia zazwyczaj zapewnia szerszy 

zakres ochrony ubezpieczeniowej co sprawia, że ochrona ubezpieczeniowa będzie 

kompleksowa oraz dostosowana do charakteru działalności Wykonawcy, co może wpłynąć  

na obniżenie całkowitych realizacji zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 16: 

Odnosząc się do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

o ryzyko czystych strat finansowych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie  

z postanowieniami, Zamawiający nie wskazuje limitu odpowiedzialności dla czystych strat 

finansowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w zakresie i sposób wskazany w pytaniu. W ocenie Zamawiającego 

obecne zapisy w tym przedmiocie (przy uwzględnieniu dokonanej ich modyfikacji,  

o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6) są adekwatne i odpowiednie względem  

kwestii, do których się odnoszą. Zamawiający nie uważa za uzasadnione dokonywanie  

zmian w zakresie zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w kwestiach  

innych, niż objęte modyfikacjami dokonanymi zgodnie z informacjami ujętymi w odpowiedzi  

na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 17: 

Odnosząc się do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie 

zapisów odnoszących się do udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy 

integralnej. Nałożenie na Ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowań na rzecz 

poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej przez ubezpieczyciela wartości szkody 

powoduje istotne ograniczone liczby potencjalnych ofert od Ubezpieczycieli co może 

przekładać się na konkurencyjność oferty zarówno pod względem ceny jak i zakresu 

ubezpieczenia. Ewentualnie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów, zgodnie  

z którymi to Wykonawca będzie zobowiązany do dopłaty kwoty wynikającej z zastosowanej 

franszyzy lub w przypadku szkody wyrządzonej na rzecz Zamawiającego będzie on miał 

prawo potrącić przedmiotową kwotę z faktury w ramach rozliczeń z Wykonawcą 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 

Wskazuje się, iż w ramach dokonanej modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ), o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6, uwzględniona została również 

kwestia dopuszczenia udziału własnego na określonym poziomie.   

 

Pytanie nr 18: 

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie uprzejmie prosimy o ograniczenie 

przedmiotowego zapisu wyłącznie do szkód wyrządzonych na rzecz Zamawiającego 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 19: 

Odnosząc się do zapisów dotyczących franszyzy oraz udziału własnego w ubezpieczeniu  

OC prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu „…Ubezpieczony każdorazowo po realizacji  

wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do dopłaty 

Wykonawcy lub potrącenie z faktury kwoty wynikającej z franszyzy określonej w polisie…”, 

szczególnie mając na uwadze, że zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy 

Wykonawca jest zarówno Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 6 i 17. 
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Mając powyższe na uwadze pytanie to uznaje się za bezprzedmiotowe jako odwołujące  

się do pierwotnych, nieobowiązujących już zapisów zał. nr 8 SWZ – wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 20: 

Odnosząc się do zapisów dotyczących franszyzy oraz udziału własnego w ubezpieczeniu OC 

prosimy o wykreślenie treści „… W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu 

dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości franszyzy / udziału własnego decyduje 

ubezpieczony”. Przedmiotowy zapis może sugerować, że niezależnie od franszyz oraz 

udziałów określonych w umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczającym  

a Ubezpieczycielem, Ubezpieczony (który jest w tym przypadku również Ubezpieczającym) 

mógłby swobodnie decydować o ich wysokości. Taki zapis w sposób istotny ogranicza liczbę 

potencjalnych oferentów wśród Ubezpieczycieli na polskim rynku ubezpieczeń 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 6 i 17. 

Mając powyższe na uwadze pytanie to uznaje się za bezprzedmiotowe jako odwołujące  

się do pierwotnych, nieobowiązujących już zapisów zał. nr 8 SWZ – wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 21: 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu zwracamy się z prośbą  

o zgodę na zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych  

w wyniku żywiołów natury / sił przyrody w wysokości 10% wartości szkody nie mniej  

niż 50.000,00 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w zakresie i sposób wskazany w pytaniu. W ocenie Zamawiającego 

obecne zapisy w tym przedmiocie są adekwatne i odpowiednie względem kwestii,  

do których się odnoszą. Zamawiający nie uważa za uzasadnione dokonywanie zmian  

w zakresie zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w kwestiach innych, niż objęte 

modyfikacjami dokonanymi zgodnie z informacjami ujętymi w odpowiedzi na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 22: 

Prosimy o przekazanie treści klauzuli 116 – ubezpieczenie wstrzymania prac. Standardem  

na polskim i europejskim rynku ubezpieczeń jest, iż klauzula nr 116 obejmuje ubezpieczenie 

szkód w odebranych częściach kontraktów powstałych wskutek ryzyk nazwanych, natomiast 

klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju obejmowana jest zazwyczaj odrębnym 

rozszerzeniem (klauzulą). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów § 4 ust. 4 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w zakresie i sposób wskazany w pytaniu. W ocenie Zamawiającego 

obecne zapisy w tym przedmiocie są adekwatne i odpowiednie względem kwestii,  

do których się odnoszą. Zamawiający nie uważa za uzasadnione dokonywanie zmian  

w zakresie zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w kwestiach innych, niż objęte 

modyfikacjami dokonanymi zgodnie z informacjami ujętymi w odpowiedzi na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy przebudowy sieci gazowej: Prosimy o informacje czy w ofercie uwzględniać  

roboty gazoniebezpieczne polegające na unieczynnieniu i uruchomieniu gazociągu które 

wykonywane są przez PSG? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ofercie winny zostać uwzględnione koszty robót polegających  

na unieczynnieniu i uruchomieniu gazociągu, które w związku z realizacją niniejszej  

inwestycji będą musiały zostać wykonane przez PSG (wobec wynikającego z treści OPZ 

obowiązku poniesienia kosztów tych robót i opłacenia ich bezpośrednio w ramach relacji 

Wykonawca – PSG).  

 

Pytanie nr 27: 

Dotyczy §4 ust.19 projektu umowy: W związku z najnowszą zmianą ustawy  

o elektromobilności (..), którą ustawodawca uchylił art. 35 ust. 2 i 3, 68 ust. 2 – 4 i 76 ust. 2 

ustawy - wnosimy o wykreślenie postanowień niniejszego ustępu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż na mocy ustawy z dnia 21.11.2024 r. o zmianie ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw uchylone  

zostały m.in. przepisy art. 35 ust. 2, art. 68 ust. 3 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które implikowały po stronie Zamawiającego 

konieczność uwzględniania w ramach umów w sprawie zamówień publicznych  

wynikającego / kreowanego przez nie obowiązku wykonywania przez Wykonawców  

tych zamówień przy uwzględnieniu pojazdów nisko- i zero-emisyjnych (w kontekście 

odpowiedniego wolumenu procentowego floty pojazdów), tzn. ujmowania w nich prawnego 

wymogu realizacji przez Wykonawcę danej umowy przy uwzględnieniu i z poszanowaniem  

wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia  

11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (w zakresie, w jakim kreowały  

one konkretny sposób realizacji zamówienia). Przedmiotowa zmiana w porządku prawnym 

weszła w życie już po wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, toteż  

w ramach zapisu § 4 ust. 19 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) kontekst wskazanej  

regulacji ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

(bazującej i odnoszącej się w szczególności do przepisu art. 68 ust. 3 tej ustawy)  

został jeszcze ujęty (został faktycznie wpisany w treści wzorca umownego w trybie  

odesłania do rzeczonej regulacji prawnej). Obecnie – wobec faktu, iż przedmiotowa  

regulacja została już usunięta z obrotu prawnego (tzn. wskazane przepisy ustawy  

z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym rzeczony art. 68  

ust. 3, już nie obowiązują) – stwierdzić należy, iż również oparty wprost i bezpośrednio  

oraz całościowo odwołujący się do tej normy przedmiotowy zapis § 4 ust. 19 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) już zatem w sposób oczywisty nie obowiązuje, nie wiąże i nie  

generuje po stronie Wykonawcy żadnych zobowiązań w zakresie wypełniania wymagań  

określonych i wynikających ze wskazanych przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jako że przepisy te już po prostu nie 

obowiązują (zostały uchylone). Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje,  

iż przywołany zapis umowny (§ 4 ust. 19 wzoru umowy) należy uznać i traktować jako  

zapis nieobowiązujący / martwy (jako odnoszący się / bazujący wprost na przepisach 

prawnych, które przestały obowiązywać – w szczególności nieobowiązującym już /  

uchylonym art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych), który od momentu zniesienia będącej jego podstawą regulacji prawnej  

nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w tym nie kreuje żadnych obowiązków po  

stronie Wykonawców (odnośnie wymogu realizacji zamówienia przy uwzględnieniu  

pojazdów nisko- i zero-emisyjnych) i Zamawiającego (odnośnie procedury kontroli  

spełniania wymogu realizacji przez Wykonawcę zamówienia przy uwzględnieniu pojazdów 

nisko- i zero-emisyjnych), stąd też zapis ten nie podlega jakiemukolwiek wykonaniu  

(jest pusty, martwy i nieobowiązujący). Mając na względzie wskazane ukształtowanie  
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treści przedmiotowego zapisu § 4 ust. 19 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) – odwołującego  

się całością swojego desygnatu do uchylonej, nieobowiązującej już regulacji ustawy  

z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (która statuowała  

konkretne wymagania określające sposób realizacji zamówienia, które z racji jej 

obowiązywania winny być uwzględniane przy wykonywaniu umowy) – w ocenie 

Zamawiającego w kontekście stwierdzenia stanu jego nieobowiązywania nie byłoby  

potrzeby fizycznego usuwania go obecnie z treści wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), jako  

że niniejszy skutek w sposób oczywisty, jednoznaczny i niewątpliwy wynika i implikowany  

jest wprost faktem uchylenia wskazanej regulacji ustawy z dnia 11.01.2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych stanowiącej wyłączną podstawę i źródło  

tego zapisu, tzw. całkowicie wystarczającym dla uznania stanu nieobowiązywania  

i niegenerowania już przez ten zapis jakichkolwiek zobowiązań dla stron umowy byłby  

fakt uchylenia przepisów prawnych, do których zapis ten się odwołuje i do których  

odsyła. Niemniej jednak celem zachowania jasności przekazu rzeczony zapis § 4  

ust. 19 wzoru umowy odwołujący się do nieobowiązującej już regulacji ustawy z dnia 

11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych na podstawie art. 137 ust. 1  

i 2 ustawy PZP został usunięty (wykreślony), w związku z czym w załączeniu do  

niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania  

zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 30.01.2025 r.) uwzględniający 

wprowadzoną we wskazanym zakresie zmianę. 

 

Pytanie nr 46: 

Zgodnie z OPZ warstwa ścieralna powinna być wykonana całością jezdni. Prosimy zatem  

o pozwolenie na całkowite zamknięcie drogi na czas układania warstwy ścieralnej  

lub dopuszczenie układania warstwy połówkowo w przypadku konieczności zapewnienia 

ciągłości ruchu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie  

projektu organizacji ruchu na czas robót, który powinien uwzględniać objazd na czas 

wykonania warstwy ścieralnej. W przypadku braku zgody obecnego zarządy drogi  

na czasowe zamknięcie odcinka drogi lub braku możliwości zorganizowania objazdu dla 

przebudowywanych odcinków dróg dopuszcza się wykonywanie warstwy ścieralnej 

połówkowo przy uwzględnieniu warunków wskazanych w ramach pkt VI lit. a SZRZ. 

 

Pytanie nr 47: 

       Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poniesie koszty ewentualnych archeologicznych     

       badań ratowniczych – pkt. IV k) SZRZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż określony na podstawie uzgodnienia Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków zakres robót objętych niniejszym zamówieniem zawiera pozyskanie 

pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami 

ziemnymi związanymi z inwestycją oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego  

podczas wykonywania robot ziemnych. Nadmienia się przy tym, iż w przypadku  

wystąpienia konieczności wykonania ewentualnych badań ratowniczych przenalizowana 

zostanie ewentualność zmiany umowy w zakresie obejmującym udzielenie zamówienia 

dodatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.  

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż stosownej aktualizacji i modyfikacji 

uległ zapis pkt IV lit. k SZRZ, w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma  

udostępnia się zaktualizowany zamienny SZRZ uwzględniający wskazaną zmianę – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 
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https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma 

z dnia 30.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 48: 

Jak należy traktować zapis (SZRZ IV o)), iż dojazd do posesji należy zapewnić  

w szczególności do firmy Man Trucks, czy w tej sytuacji pozostałe podmioty mogą być        

pozbawione dojazdu przez krótki okres? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt IV lit. o SZRZ Wykonawca zobowiązany  

jest do zapewnienia wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym sąsiadującym  

z inwestycją możliwości dojazdu do posesji i firm na każdym etapie realizacji zamówienia. 

Określenie w szczególności odnoszące się do firmy MAN Trucks Sp. z o.o. należy rozumieć 

zgodnie z jego literalnym brzmieniem, tzn. jako przede wszystkim, w pierwszym rzędzie, 

szczególnie, głównie, zwłaszcza. 

 

Pytanie nr 49: 

Czy Zamawiający posiada odpowiednie uzgodnienia na wycinki drzew – pozwolenie  

na  wycinkę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wycinkę drzew należy wykonać na podstawie decyzji ZRID  

w zakresie wskazanym w  projekcie zagospodarowania terenu. Nadmienia się, iż zgodnie  

z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do usuwania drzew i krzewów znajdujących 

się na nieruchomościach objętych decyzją ZRID nie stosuje się przepisów o ochronie  

przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usuniecie oraz opłat z tym 

związanych, za wyjątkiem drzew wpisanych do rejestru zabytków – w tym kontekście 

wskazuje się, iż na terenie inwestycji nie zostało zidentyfikowane istnienie drzew i krzewów 

podlegających ochronie.  

 

Pytanie nr 50: 

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu dłużyc oraz określenie od jakiej średnicy drzew  

jest wymagany ich odwóz. 

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dłużyce o średnicy przekraczającej 10 cm należy odwieźć na plac  

składowy UMiG Niepołomice zlokalizowany w odległości ok. 9 km od terenu budowy.  

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż stosownej aktualizacji i modyfikacji 

uległ zapis pkt VI lit. b akapit pierwszy SZRZ, w związku z czym w załączeniu do niniejszego 

pisma udostępnia się zaktualizowany zamienny SZRZ uwzględniający wskazaną zmianę  

– przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma 

z dnia 30.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 51: 

Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie Wykonawca zobowiązany będzie odwieźć materiały  

z rozbiórki lub ewentualnie wskazanie odległości tego miejsca od placu budowy w celu        

prawidłowej wyceny ofert. 

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania 

należy odwieźć na plac składowy UMiG Niepołomice zlokalizowany w odległości ok. 9 km  

od terenu budowy. 
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Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż stosownej aktualizacji i modyfikacji 

uległ zapis pkt VI lit. b akapit trzeci SZRZ, w związku z czym w załączeniu do niniejszego 

pisma udostępnia się zaktualizowany zamienny SZRZ uwzględniający wskazaną zmianę  

– przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma 

z dnia 30.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 52: 

Czy Zamawiający stawia dodatkowe wymogi uwzględniające uwarunkowania lokalne  

co do tymczasowej organizacji ruchu? 

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się czasowego zamknięcia drogi podczas 

prowadzenia robót budowlanych, a wyjątek stanowi możliwość wprowadzenia objazdu  

na czas wykonania warstwy ścieralnej – po uprzednim opracowaniu i zatwierdzeniu  

projektu czasowej organizacji ruchu oraz pod warunkiem pozyskania zgody obecnego 

zarządcy drogi na czasowe zamknięcie odcinka drogi.  

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 46. 
 

Pytanie nr 53: 

       Czy Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie drogi podczas prowadzenia robót        

budowlanych?        

       Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 52. 

 

Pytanie nr 54: 

       Prosimy o ograniczenie gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe do 36 miesięcy.  

Dłuższy okres gwarancji nie jest oferowany przez podwykonawców, co wiąże z kilkukrotnym        

znakowaniem w ciągu wskazanych 60 miesięcy i zwiększeniem ceny ofertowej. 

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację określonych w SWZ  

wymagań dotyczących długości udzielanej na przedmiot zamówienia (wykonane roboty) 

gwarancji jakości i rękojmi za wady w kontekście i w sposób wskazany w pytaniu –  

z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej  

zmiany. 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 30 (zawarta w piśmie z dnia 20.01.2025 r.  

(zn. ZDW/PW/2025/462/DN4/DS) udostępnionym w ramach strony prowadzonego 

postępowania). 

 

Pytanie nr 55: 

Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma prowadzić zimowe utrzymanie  

tego odcinka drogi przez cały okres prowadzenia robót budowalnych? 

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonywania zimowego 

utrzymania odcinka drogi stanowiącego teren budowy.   

 

Pytanie nr 56: 

Czy na terenie przedmiotowej inwestycji w czasie od podpisania umowy do odbioru robót  

będą wykonywane prace przez innych wykonawców? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wedle obecnie posiadanej wiedzy nie przewiduje się  

równoległego wykonywania na terenie budowy prac przez inne podmioty, przy czym 

nadmienia się, iż taka ewentualność może zaistnieć, toteż zgodnie z zapisami § 4 ust. 13 

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) dopuszcza się możność wyrażenia zgody na równoczesne  

wykonywanie robót nieobjętych umową na terenie budowy przez inny podmiot pod  

warunkiem, że wykonywanie robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień  

w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego  

do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy.  

 

Pytanie nr 57: 

Czy Zamawiający pozwoli na wykonanie poboczy z destruktu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza się wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego pod 

warunkiem spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów 

dla odpadów destruktu asfaltowego. 

 

Pytanie nr 58: 

Prosimy o wskazanie, czy jakiekolwiek elementy przebudowywanej drogi (np. sieci)  

są objęte gwarancją innych wykonawców? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że planowany do przebudowy w ramach niniejszego zamówienia 

odcinek drogi nie jest objęty gwarancją udzieloną przez innego wykonawcę. Zamawiający  

nie posiada natomiast wiedzy odnośnie kwestii gwarancji w zakresie sieci i urządzeń obcych 

zlokalizowanych na terenie budowy. 

 

Pytanie nr 59: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma prowadzić pielęgnacje zieleni w okresie 

gwarancyjnym przez rok po posadzeniu zgodnie w STWiORB. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma prowadzić pielęgnację zieleni w okresie 

gwarancyjnym przez rok po jej posadzeniu – zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB. 

 

Pytanie nr 60: 

Prosimy o określenie sposobu postępowania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji 

inwestycji stanowisk archeologicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż sposób postępowania w przypadku ujawnienia w trakcie  

realizacji niniejszej inwestycji stanowisk archeologicznych został wskazany w uzgodnieniu 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.05.2024 r stanowiącym załącznik  

do projektu budowlanego oraz w samym projekcie budowlanym (ad. pkt 5.2. zał. nr 3/1  

do decyzji ZRID). 

 

Pytanie nr 61: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zadania nie trzeba wykonać ekranów 

akustycznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest przewidziane 

wykonanie ekranów akustycznych. 
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Pytanie nr 62: 

Czy Zamawiający wymaga ustawienia wiat przystankowych w obrębie budowanych zatok?  

Jeżeli tak, prosimy o dołączenie rysunków z wymiarami i podstawowymi parametrami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest przewidziane 

ustawienie wiat przystankowych w obrębie budowanych zatok autobusowych – takich  

prac zamówienie to nie obejmuje. Wskazuje się, iż stosowne oznaczenia na planie 

sytuacyjnym wskazują jedynie miejsca pod wiaty, które zostaną ewentualnie odrębnie 

ustawione na zlecenie Gminy Niepołomice już po zakończeniu realizacji niniejszej inwestycji. 

 

Pytanie nr 63: 

W opisie technicznym, pkt. 3.3 wprowadzono zapis o wykonaniu warstwy SMA8 z asfaltu 

45/80-55, natomiast w pkt. 5 wskazano asfalt 45/80-65. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż warstwę SMA 8 należy wykonać z asfaltu 45/80-65 – zgodnie  

z pkt 5 opisu technicznego. 

 

Pytanie nr 64: 

Konstrukcja odcinka 2 została przyjęta na podstawie oceny modułu sztywności z badania 

FWD wykonanego w 2021 r. Prosimy o potwierdzenie, że sztywność nawierzchni nie uległa 

pogorszeniu i po realizacji projektu konstrukcja będzie posiadać wystarczającą trwałość  

do przeniesienia obciążenia ruchem KR5.   

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową – zostało przez Projektanta dodatkowo potwierdzone, że zaprojektowana 

konstrukcja nawierzchni będzie posiadać wystarczającą trwałość do przeniesienia obciążenia 

ruchem KR5.   

 

Pytanie nr 65: 

W związku ze znacznym obciążeniem ruchem odcinka prosimy o zezwolenie na wykonanie 

warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na wykonanie warstwy ścieralnej  

z mieszanki SMA11. 

 

Pytanie nr 66: 

Prosimy o dołączenie przekroi typowych dla odcinka ze szczegółowym wskazaniem 

konstrukcji na poszerzeniach jezdni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konstrukcja jezdni na poszerzeniach została wskazana w projekcie 

wykonawczym branży drogowej – na rysunkach nr 4.8, 4.9, 4.14 i 4.15.   

 

Pytanie nr 67: 

Zgodnie z Opisem Technicznym zadania pkt.7 w km 0+305 do 0+700 i km 0+986 do 1+338 

przewidziano dwa rodzaje konstrukcji, wykonanie nakładki i wymianę krawędzi jezdni  

z zastosowaniem pełnej konstrukcji. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien 

pozostawić środkową część konstrukcji bez wzmocnienia, wymienić krawędzie drogi i ułożyć 

warstwę ścieralną. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konstrukcję jezdni należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWIORB. 

 

Pytanie nr 68: 

Zgodnie z pkt. 7 wymianę istniejącej krawędzi należy wykonać na szerokość niezbędną  

do prawidłowej pracy konstrukcji. Wskazanie na jaką szerokość należy wymienić każdą  

z krawędzi a także zamieszczenia schematu połączenia nowej i starej konstrukcji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż szerokość, na jaką należy wymienić istniejące krawędzie  

jezdni, oraz schemat połączenia nowej i starej konstrukcji zostały wskazane w projekcie 

wykonawczym branży drogowej – na rysunkach nr 2.1 - 2.3, 4.8, 4.9, 4.14 i 4.15.   

 

Pytanie nr 69: 

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dróg gminnych powinna być taka sama jak  

DW z którą się łączą lub zamieszczenie rozwiązań szczegółowych odcinków.  

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że konstrukcja wskazanych dróg gminnych powinna być taka sama 

jak konstrukcja jezdni głównej w rejonie skrzyżowań. Konstrukcja dróg gminnych została 

wskazana w części opisowej projektu wykonawczego – w pkt 7 (str. 22).   

  

Pytanie nr 70: 

Zgodnie z przekrojami typowymi warstwa mrozoochronna powinna zostać wykonana  

z kruszywa łamanego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje mieszankę 

zgodną z wymaganiami WT-4 dotyczącymi tej warstwy.  

       Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że warstwę mrozoochronną należy wykonać zgodnie z wymogami          

zawartymi w STWiORB D-04.04.00A PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWIĄZANEGO. 

 

Pytanie nr 73: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji nawierzchni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmiany konstrukcji nawierzchni – przedmiotowy 

zakres robót winien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 74: 

Pytanie do Zamawiającego dot. wadium – zapisu w SWZ rozdział III. Pkt. 5 i 9 : Prosimy 

o analizę zapisów w SWZ dot. zatrzymania wadium – poniżej zamieszczamy dokument 

wadialny z naniesionymi / sugerowanymi poprawkami. 
 

UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM  
Nr …………………. 

Dla: 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 
ul. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW 
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji” 
z tytułu wadium w przetargu na: 
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic 
Nr sprawy: ZDW-DN-4-271-116/24 
1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. 
Noakowskiego 22, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego 137.640.100,00 zł w całości 



13 

wpłaconego, NIP 526-00-38-806 , reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr 
……………………………………………………………………………………. 
działając na wniosek …………………………………. (zwanego dalej “Zobowiązanym” lub „Wykonawca”) niniejszym 
gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Beneficjenta gwarancji zapłatę na rzecz Beneficjenta 
gwarancji kwoty ……… złotych (słownie złotych: ………) z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co 
najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. wraz z 
późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa), tj.: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art. 128 ust.1 Ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w 
art.125 ust.1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wWykonawcy, którego oferta została wybrana. 

2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group a każda wypłata 
z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o wysokość wypłaconej kwoty. 
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie ………………….., (zwanym dalej “okresem ważności gwarancji”). Przez okres 
ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, 
skutkujących zatrzymaniem wadium.   
4. Zapłata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty , o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni 

od dnia doręczenia do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji pisemnego żądania 
wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że kwota roszczenia żądania jest należna w związku z zaistnieniem jednego 
z przypadków zatrzymania wadium określonych w ust.1. 

5. Żądanie zapłaty powinno: 
1) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy 

umocowania w przypadku działania przez pełnomocnika – wraz z dołączonym dokumentem pełnomocnictwa, 
2) być oparte wyłącznie na zdarzeniach, które zaszły w okresie ważności gwarancji, 
3) 2) być doręczone do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności 

gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej na adres: …,  
4) 3) zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, 
5) 4) wskazywać przypadek określony w ust.1 gwarancji, którego zaistnienie stanowiło przyczynę zatrzymania 

wadium. 
6. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, co nie wpływa jednakże na skuteczność żądań skierowanych 
zgodnie z treścią Gwarancji, a także w następujących przypadkach: 

1) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji na piśmie pod rygorem 
nieważności z zobowiązania wynikającego z gwarancji 

2) po wypłacie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group pełnej kwoty gwarancji. 
7. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group, pod rygorem nieważności. 
8. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta 
gwarancji. 
Kraków dnia ………………… 

………….................................................... 
Za …………………………….. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące wniesienia wadium przetargowego  

zostały szczegółowo, precyzyjnie oraz wyczerpująco wskazane w cz. III pkt 5 SWZ 

– cz. opisowa, jak również wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy  

PZP, stąd też Wykonawca winien umieć zidentyfikować i ustalić właściwy, należyty  

z punktu widzenia tych regulacji sposób wniesienia wymaganego wadium. Nadmienia się  

przy tym, iż SWZ nie zawiera zobrazowanego wzoru gwarancji wadialnej – ujęty w ramach  

zał. nr 9 SWZ wzór gwarancji dotyczy i odnosi się do zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy wnoszonego w formie gwarancyjnej, a nie wadium przetargowego,  

toteż niezrozumiałym jest dla Zamawiającego zawarte w treści niniejszego pytania 

sformułowane (cyt.) dokument wadialny z naniesionymi / sugerowanymi poprawkami  

(nie jest wiadomym, względem czego dokonane zostały rzeczone poprawki). Równocześnie 

nadmienia się, że na obecnym etapie niniejszego postępowania (tzn. w toku biegu  

terminu składania ofert) nie jest możliwe wiążące wypowiedzenie się i przesądzenie  

przez Zamawiającego, czy określony wzór / draft dokumentu wadialnego (ubezpieczeniowej 

gwarancja zapłaty wadium) implikować będzie skuteczne wniesienie wymaganego wadium  

– to na Wykonawcy ciąży obowiązek wniesienia wadium w sposób należyty i prawidłowy  
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w świetle regulacji ustawy PZP i wymagań określonych w SWZ (toteż to Wykonawca  

winien tę kwestię na bazie tych informacji samodzielnie ocenić, ustalić i zidentyfikować)  

i to jego obciążać będą konsekwencje zaistniałych w tym zakresie uchybień.  

 

Pytanie nr 75: 

zwróciłem uwagę, że w przetargu: https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/zdw-dn-

4-271-116-24/ w dokumencie „SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA” na str. 10 

lit. i „Zjazdy do firmy MAN Trucks Sp. z o.o.” jest informacja o załączniku nr 14. Natomiast  

jest to chyba załącznik nr 13 ? Czy  nastąpiła oczywista omyłka pisarska? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach przywołanego w pytaniu zapisu pkt VI lit. i SZRZ 

zaistniała omyłka pisarska w zakresie oznaczenia numeru załącznika zawierającego  

Plan sytuacyjny określający zakres robót związany z budową zjazdów do firmy MAN  

(zamiast błędnie określonego jako nr 14 winien być tam wskazany oczywiście załącznik  

nr 13), która niniejszym została stosownie sprostowana poprzez ujęcie tam prawidłowego 

oznaczenia numerycznego rzeczonego załącznika, w związku z czym w załączeniu  

do niniejszego pisma udostępnia się zaktualizowany zamienny SZRZ uwzględniający 

wskazaną zmianę – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod 

adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki 

do pisma z dnia 30.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 76: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie Przedmiaru Robót, w celu wykonania kosztorysu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz  

ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin 

otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania  

ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert     –   21.02.2025 r.  godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium     –   21.02.2025 r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert     –   21.02.2025 r.  godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  

oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia  

się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 24 i 40 SWZ –  

cz. opisowa (oznaczone datą 30.01.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  

w dniu 31.12.2024 r. pod nr S: 253/2024 800543-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji  

2.1.4. Informacje ogólne pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony 

prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu –  

po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/zdw-dn-4-271-116-24/
https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/zdw-dn-4-271-116-24/
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potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 

przekazanego do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

− zamienne str. 22, 24 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 30.01.2025 r.), 

− zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 30.01.2025 r.), 

− ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 30.01.2025 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

− dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 

pl/wzp23/postepowanie116_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 30.01.2025 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

https://pliki.zdw.krakow.pl/
https://pliki.zdw.krakow.pl/
http://www.zdw.krakow.pl/

