
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 11.09.2025 r. 

 ZDW/PW/2025/7636/DN-4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-68/25 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej  

koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach  

(zn. ZDW-DN-4-26-68/25)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

informuje niniejszym, iż na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –  

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej  

dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców  

wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym 

postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność  

udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 7: 

Czy czas potrzebny na przeprowadzenie ewentualnych konsultacji społecznych (określonych 

w pkt 4.14 OPZ) będzie wyłączony z czasu trwania umowy? Biorąc pod uwagę konieczność 

udostępnienia materiałów, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami oraz czas na  

spłynięcie i opracowanie ewentualnych uwag konsultacje będą trwały min. 2 miesiące.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż spotkania prekonsultacyjne w formie spotkań informacyjnych  

mogą być organizowane na etapie opracowywania wielowariantowej koncepcji przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konieczne 

modyfikacje lub zmiany rozwiązań w wyniku spotkań prekonsultacyjnych są elementem 

tworzenia koncepcji wielowariantowej. W ocenie Zamawiającego kwestia wprowadzania  

zmian w toku prac projektowych jest zasadniczo normalnym i standardowym elementem 

działań mając na celu wypracowanie rozwiązań optymalnych dla całego kręgu 

zainteresowanych stron. Czas potrzebny na przeprowadzenie wspomnianych konsultacji 

zasadniczo zawiera się (jest ujęty) zatem w umownym terminie realizacji zamówienia,  

przy czym kwestia ewentualnego wpływu na ten termin określonych okoliczności  

w kontekście możności jego wydłużenia jest generalnie ujęta jako dopuszczalna zmiana 

umowy w ramach klauzul przeglądowych, jednak dokonanie tego typu zmiany wymaga 

uprzedniej weryfikacji konkretnej sprawy na bazie przedłożonego na tę okoliczność  

wniosku wraz w odpowiednim uzasadnieniem. 

 

Pytanie nr 8: 

W pkt 4.19 Zamawiający wskazuje na konieczność opracowania zaktualizowanych  

stref zalewowych – czy zatem Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie inwestycji  

w sposób naruszający istniejące stosunki wodne i w efekcie korektę planów ochrony 

przeciwpowodziowych zarządzanych przez PGW Wody Polskie? Przywołany zapis OPZ  

jest sprzeczny z pkt 7.1.17 OPZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do zachowania / niepogarszania 

istniejących stosunków wodnych na gruncie, o czym mowa jest w pkt 7.1.17 OPZ.  

Natomiast projektowane rozwiązanie w przypadku przebiegu / ingerencji w strefy  

zalewowe jest dopuszczalne po uzgodnieniu z PGW Wody Polskie. Wykonawca powinien  

przewidzieć i uwzględnić wykonanie obliczeń numerycznych z wykorzystaniem modelowania 

hydraulicznego, opracowanie zaktualizowanych stref zalewowych i rysunków koncepcyjnych 

obrazujących przebieg koryta korygującego, czy wykonanie dodatkowych analiz  

hydrauliczno-hydrologicznych w celu skutecznego uzyskania uzgodnienia z PGW Wody 

Polskie. Zamawiający nie stwierdza sprzeczności, czy niespójności wskazanych w pytaniu 

zapisów OPZ. 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o jasne wskazanie w jakim czasie (liczby dni) Zamawiający będzie zatwierdzał 

„wszelkie wystąpienia do organów administracji publicznej oraz innych podmiotów  

właściwych do wydania opinii/stanowisk/uzgodnień”. Zastrzegam, że odpowiedź określająca 

termin jako „niezwłoczny” stanowi brak należytego opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wystąpienia do organów administracji publicznej oraz innych 

podmiotów zatwierdzane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze –  

z wyłączeniem kluczowych elementów przedmiotu zamówienia, np. materiałów do wniosku  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Pytanie nr 10: 

Proszę o jasne wskazanie w jakim czasie (liczby dni) Zamawiający będzie opiniował  

„wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień”. Zastrzegam, 

że odpowiedź określająca termin jako „niezwłoczny” stanowi brak należytego opisu  

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż (cyt.) wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich  

do dalszych uzgodnień będą opiniowane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych – z wyłączeniem kluczowych elementów przedmiotu zamówienia, np. materiałów 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów ruchu na każdy z istniejących skrzyżowań  

w rejonie oddziaływania inwestycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wykonanie pomiarów ruchu na istniejących 

skrzyżowaniach w rejonie oddziaływania inwestycji. 

 

Pytanie nr 12: 

Zgodnie z OPZ należy wykonać „dokładną analizę stanu urządzeń melioracyjnych poza 

pasem drogowym”. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie terenu należy tego dokonać. 

Sugerujemy wykonanie takiej analizy tylko w miejscach potencjalnych kolizji z projektowaną 

inwestycją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż analiza stanu urządzeń melioracyjnych poza pasem drogowym 

powinna zostać wykonana w miejscach, w których planowane jest odprowadzenie wód 

opadowych z projektowanego odwodnienia do odbiorników. Zakres analizy winien obejmować 
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urządzenia zlokalizowane na trasie oraz w sąsiedztwie inwestycji, które mogą mieć  

wpływ na skuteczne odwodnienie drogi. W ramach opracowania należy przeanalizować  

stan prawny i własnościowy nieruchomości zajętych pod cieki wodne i urządzenia 

melioracyjne, uzyskać niezbędne opinie, informacje techniczne, warunki i wstępne zgody  

od właścicieli / zarządców odbiorników i instytucji nadzorujących infrastrukturę oraz  

wykonać dokładną ocenę techniczną urządzeń melioracyjnych i przedstawić rekomendacje 

projektowe. Dodatkowo wskazuje się, iż rozwiązania odwodnieniowe powinny być  

opracowane zgodnie z aktualnym stanem prawnym i wiedzą inżynierską z uwzględnieniem 

m.in. postępującego uszczelnienia terenu, dokumentów planistycznych oraz prognozowanych 

zmian klimatycznych. Wybór metod obliczeniowych musi być uzasadniony pod względem 

technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o jasne określenie ilości otworów, sondowań, otworów rdzeniowanych koniecznych 

do wykonania w obszarze osuwisk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakres i rodzaj odwiertów, a także rodzaj i ilość badań winny  

zostać określone przez Wykonawcę (przy udziale Projektanta i Geologa) na bazie  

informacji wynikających z OPZ (zgodnie z zapisami pkt 8.1.7 OPZ) przy uwzględnieniu 

posiadanego doświadczenia i wiedzy profesjonalnej niezbędnych do realizacji prac  

zgodnie ze sztuką projektową. 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga wykonywania otworów rdzeniowanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakres i rodzaj ewentualnych odwiertów, a także rodzaj i ilość 

ewentualnych badań winny zostać określone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu 

posiadanego doświadczenia i wiedzy profesjonalnej niezbędnych do realizacji prac  

zgodnie ze sztuką projektową. Zamawiający nadmienia przy tym, iż niedopuszczalne jest 

zastępowanie wierceń sondowaniami. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania oceny BRD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie prac nie wymaga się wykonania oceny  

wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). 

 

Pytanie nr 16: 

Czy pomiary ruchu drogowego należy wykonać zgodnie z WR-D-12? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest, aby wszelkie pomiary ruchu drogowego  

wykonane zostały zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Natomiast zalecane jest zapoznanie się i adekwatne stosowanie wytycznych projektowania 

dróg i mostów rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych 

przez ministra właściwego do spraw transportu, czyli tzw. WiSów (wzorców i standardów). 

 

Pytanie nr 17: 

Czy analizy i prognozy ruchu drogowego na drogach należy wykonać zgodnie z WR-D-13? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest, aby wszelkie analizy i prognozy ruchu  

drogowego na drogach wykonane zostały zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji  

Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast zalecane jest zapoznanie się i adekwatne  

stosowanie wytycznych projektowania dróg i mostów rekomendowanych na podstawie  

art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych przez ministra właściwego do spraw  

transportu, czyli tzw. WiSów (wzorców i standardów). 

 

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający oczekuje w ramach opracowania wykonania analizy poszerzenia 

projektowanej drogi o dodatkowe pasy ruchu zgodnie z metodologią i zakresem  

wskazanym we wzorcach i standardach (tzw. WiS) WR-D-23 opublikowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oczekiwanym jest wykonanie w ramach opracowania analizy 

poszerzenia projektowanej drogi o dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdów na  

dodatkową jezdnię oraz ważniejszych skrzyżowań, zgodnie z metodologią i zakresem 

wskazanym we wzorcach i standardach. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy w przypadku narzucenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczności 

wykonania archeologicznych badań powierzchniowych i analizy danych LIDAR Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich wykonania własnym staraniem i kosztem? Czy czas na ich 

przeprowadzenie będzie wyłączony z czasu trwania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia  

jest zobowiązany do przeprowadzenia archeologicznych badań powierzchniowych oraz 

analizy danych LIDAR, które należy wykonać dla wariantu preferowanego we własnym 

zakresie i na własny koszt (ujęty w kosztach wykonania zamówienia), a wskazane  

czynności winny zostać zrealizowane w ramach terminu umownego. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy w przypadku uzyskania w terminie realizacji umowy decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności to nawet w przypadku braku 

prawomocności Zamawiający uzna zadania za właściwie zrealizowane? Inaczej mówiąc  

czy Zamawiający wymaga prawomocności decyzji w okresie przewidzianym na realizację 

zadania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotu niniejszego zamówienia i umownego 

terminu przewidzianego na jego wykonanie nie jest wymagane uzyskanie przez decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach statusu prawomocnej. 

 

Pytanie nr 21: 

Zgodnie z pkt 7.1.29 OPZ Zamawiający wymaga wskazania na przekroju typowym i profilu 

podłużnym rozmieszczenia projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Wnoszę o odstąpienie od tego wymogu dla sieci dla których brak jest danych dotyczących 

przebiegu wysokościowego (kable teletechniczne i energetyczne, sieci gazowe, etc.). 

Ustalenie ich przebiegu bez fizycznego odkopania i dokonania pomiarów jest praktycznie 

niemożliwe. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 7.1.29 OPZ wymagane jest wskazanie /  

pokazanie na przekroju typowym i profilu podłużnym rozmieszczenia projektowanych 

i istniejących sieci infrastruktury technicznej. W przypadku braku możliwości zbadania  

tegoż należy przedstawić standardowe głębokości przyjmowane w geodezji oraz w części 

opisowej umieścić adnotację odnośnie obowiązku wykonania tych pomiarów na etapie 

projektu budowlanego.  

 

Pytanie nr 22: 

Jaki czas należy przyjąć na wykonanie przez Zamawiającego Audytu BRD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na przeprowadzenie i wykonanie audytu BRD przewidywany  

jest czas wynoszący standardowo 21 dni. 

 

Pytanie nr 23: 

Czy archeologiczne badania powierzchniowe należy wykonać po uzyskaniu DuŚ  

dla wskazanego w niej wariantu do realizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż archeologiczne badania powierzchniowe należy wykonać  

jedynie dla wariantu wskazanego do realizacji przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert  

w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie  

z poniższym:  
 

Termin składania ofert       –   25.09.2025 r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert         –   25.09.2025 r.  godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 

SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony 

prowadzonego postępowania zamienne str. 22 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone  

datą 11.09.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  

w dniu 01.08.2025 r. pod nr S: 146/2025 506387-2025 (w ramach zmiany zapisów  

sekcji 5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia  

i sekcji 2.1.4. Informacje ogólne pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach  

strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu  

48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) 

otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji. 
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Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 
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