Zatgcznik nr 1 SIWZ
Sprawa nr ZP 6V/09

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa przedmiot zamoéwienia:

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 967
na podjazdach pod gore Borzecka”

Adres obiektu budowlanego:

- Miejscowosci: Myélenice, Borzeta

- Nr drogi wojewddzkiej: 967 Myslenice - Lapczyca
- Wojewodztwo matopolskie

- Powiat myslenicki

- Gmina: My$lenice, Siepraw

CPV: 45233140-2
45232410-9, 71248000-8, 45231300-8, 45231220-3, 45232310-8, 45231400-9, 45112330-7

Zamawiajacy: Zarzad Drog Wojewddzkich, 30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56
Opracowata: Maciej Madro, Wydz. Inwestycji Drogowo — Mostowych Zamawiajgcego

Data opracowania: maj20009r.

Spis zawartosci:

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC INFORMACYJNA
C. ZALACZNIKI

ZATWIERDZAM:




A. CZESC OPISOWA

A.1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia:

A.1.1a) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacja dokumentacji projektowej
w zastepstwie Zamawiajacego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie
wykonywaniem umowy nr 150/2002/ZDW zawartej w dniu 17.10.2002r. pomigdzy Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Krakowie a Pracownig Inzynierska KLOTOIDA (dalej zwana
Jednostka Projektowa) na wykonanie ,,Projektéw budowlanych i wykonawczych budowy
pasoéw ruchu powolnego na podjazdach pod gore Borzecka w ciggu drogi woj. nr 967”
w zakresie i na zasadach okreslonych t3 umowa i odbiér dokumentacji projektowej wraz
z decyzjg wlasciwego organu na prowadzenie roboét
Ptatnos¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej
dokumentacji projektowej celem realizacji robot budowlanych.
Jezeli Jednostka Projektowa zakoriczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem
zawarcia umowy z Wykonawca, realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie miata
zastosowania i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia
za to zadanie.

A.1.1b) Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej wykonawczej
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej wykonawcze;
za zgoda autora projektu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

A.1.2 Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez Jednostke Projektowg jak wyzej wraz ze $wiadczeniami nie bedgacymi robotami
budowlanymi, w zakresie wynikajacym ze szczeg6lnych przepisow oraz niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgace zakres
robét budowlanych, ogodlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte
w zatgczonym projekcie budowlanym.

A.1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej
wykonawca bedzie w dwutygodniowych odstepach czasu pisemnie informowat
Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

- Wszystkie koszty i starania, w tym wczesniej nieprzewidziane a zwigzane z realizacjg
zamdwienia | w petnej gotowosci technicznej i formalno — prawnej do uzytkowania
obiektu w mys| przepiséw Prawa Budowlanego fgcznie ze swiadczeniami nie bedgcymi
robotami budowlanymi, wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe]j przynaleznej do czgsci
wykonania robot budowlanych.

- Do Wykonawcy nalezy uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla wykonania odcinkéw kanalizacji deszczowej, wylotéw przepustow
oraz urzadzen kolidujgcej infrastruktury technicznej.

- Projekt docelowej organizacji ruchu na catej jej diugosci wykonawca wdrozy
z wprowadzeniem obowigzujgcego na drogach wojewddzkich wojewodztwa
matopolskiego ,referencyjnego” systemu oznakowania kilometraza  drog. Koszty
i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezg do Wykonawcy

- Realizacja $wiadczen nie bedacych robotami budowlanymi nalezy do wykonawcy
i stanowi sktadnik zamoéwienia, a ich koszty wykonawca uwzgledni w cenach robot
budowlanych.



B .CZESC INFORMACYJNA .

B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach
umowy z Jednostkg Projektows;
- Projekt Budowlany - wykonany.
Projekt ten nie jest zatwierdzony prze Wojewode Matopolskiego i moze ulec
zmianie (uzupetnieniu) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
- Projekty Wykonawcze wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych — wykonane
- w dniu 20 maja 2009r. Jednostka Projektowa z upowaznienia Inwestora ztozyta wniosek
o wydanie decyzji ZRID.

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robo6t budowlanych:

Ogolny zakres wykonania robét okresla zataczony projekt budowlany i projekt
wykonawczy, W zwigzku z tym, ze nie jest jeszcze zatwierdzony przez \Wojewode
Matopolskiego, to moze on ulec czgsciowym zmianom wynikajgcym ze szczegolnych
uwarunkowan na etapie procedury pozyskiwania ZRID a na obecnym etapie
niemozliwych do przewidzenia.

Wykonany obiekt ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 967 na podjazdach pod gore
Borzeckq” zgtoszony przez wykonawce do odbioru koricowego winien spetnia¢
wszystkie okreslone prawem warunki gotowosci technicznej i formalno — prawnej do
skutecznego pozyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

B.3. - Platno$¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowa nalezy do Zamawiajgcego.
Jezeli Jednostka Projektowa zakoriczy wykonanie przedmiotu zamoéwienia przed dniem
zawarcia umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja czesci zamoéwienia pod nazwg
,Nadzor nad projektem i dokumentacjy”, nie bedzie miata zastosowania
i Wykonawca nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia w tej czesci.

Zalaczniki:
1. PROJEKT BUDOWLANY pod nazwg:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 967 na podjazdach pod gore Borzecka — etap I-1ll od km
2+080 do 6+100”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA DROGOWA,
BRANZA DROGOWA - PRZEPUSTY, BRANZA KANALIZACYJNA, BRANZA
ELEKTRYCZNA, BRANZA TELETECHNICZNA, BRANZA WODOCIAGOWA, BRANZA
GAZOWA, BRANZA ZIELEN
2. PROJEKT WYKONAWCZY pod nazwa:
Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 967 na podjazdach pod goérg Borzecka
— etap | od km 2+080 do km 3+210,52
~ etap Il od km 3+210,52 do km 4+112
— etap lll od km 4+112 do km 6+100

BRANZA DROGOWA, BRANZA DROGOWA - PRZEPUSTY, BRANZA KANALIZACYJNA, BRANZA .
ELEKTRYCZNA, BRANZA TELETECHNICZNA, BRANZA WODOCIAGOWA, BRANZA GAZOWA, BRANZA
ZIELEN

3. WYKAZ SWIADCZEN nie bedacych robotami budowlanymi

4. UMOWA (kopia) nr 150/2002/ZDW z zatgcznikami, zawarta w dniu 17. 10.2002r pomiedzy
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie a Pracownig Inzynierskg KLOTOIDA Mirostaw Bajor,
Andrzej Zygmunt Spotka Jawna ul. ptk. St. Dabka 8, 30-732 Krakéw na wykonanie ,Projektow
budowlanych iwykonawczych budowy pasow ruchu powolnego na podjazdach pod gore
Borzeckg w ciagu drogi woj. nr 967"



