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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej  

koncepcji przebudowy / rozbudowy DW 980 od m. Rzepiennik Biskupi do m. Rożnowice 

wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(nr ZDW-DN-4-271-113/24)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację czy pomiarem sytuacyjno-wysokościowym należy objąć cały odcinek 

planowany do przebudowy/rozbudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pomiarem sytuacyjno-wysokościowym należy objąć odcinek  

planowany do przebudowy / rozbudowy w sytuacji, gdy mapa sytuacyjno-wysokościowa  

dostępna w ośrodku geodezyjnym nie jest zaktualizowana oraz wektorowa. Nadmienia się,  

iż Projektant jest odpowiedzialny za podkład, na którym wykonuje projekt koncepcyjny. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w ramach koncepcji wielowariantowej należy dokonać analizy akustycznej dla każdego 

wariantu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia nie jest 

wymagane wykonanie analizy akustycznej w rozumieniu analizy akustycznej jaka jest  

wymagana na potrzeby sporządzenia dokumentów niezbędnych celem pozyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca w ramach opracowania wielowariantowej 

koncepcji winien przeanalizować w jakim stopniu dany wariant analizowany w ramach  

tego etapu zlecenia zbliża się bezpośrednio do terenów zabudowy, które potencjalnie mogą  

zostać ujęte jako wymagające ochrony przed hałasem. Taka wstępna analiza powinna 

uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu oraz dokumenty planistyczne i ma na celu 

umożliwienie porównania wszystkich analizowanych wariantów rozbudowy w tym zakresie, 

wskazanie ewentualnych trudności w dotrzymaniu standardów akustycznych, jak również 

przeanalizowanie możliwości zastosowania różnych rozwiązań ochrony / minimalizacji w tym 

zakresie. 
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Pytanie nr 3: 

Czy inwentaryzację przyrodniczą należy realizować bezpośrednio po podpisaniu umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 12 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) 

Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy winien wykonać i przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram wykonania zamówienia zawierający terminy realizacji poszczególnych 

opracowań wskazanych w formularzu Wyceny. Tym samym to Wykonawca (wraz z zespołem 

odpowiedzialnym za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej) po przeanalizowaniu przedmiotu 

zamówienia opisanego w OPZ w kontekście określonego w SWZ terminu realizacji zamówienia 

winien określić i wskazać w ramach przedłożonego harmonogramu konkretne planowane terminy 

wykonania m.in. inwentaryzacji przyrodniczej. Nadmienia się, iż inwentaryzację przyrodniczą 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z treści OPZ (zał. nr 1 SWZ). 

 

Pytanie nr 4: 

W związku z zapisami w pkt 7.1.5 OPZ: „Warunki geologiczne i górnicze terenu, w tym dane 

określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego  

się w granicach terenu górniczego – Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące  

warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe  

i tereny słabonośne, które występują na trasie projektowanej drogi. Przeanalizować wpływ 

potencjalnej kolizji takich obszarów na planowaną przebudowę/rozbudową, w tym konsekwencje 

prawne i technologiczne”, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem szczegółowego rozpoznania terenu osuwiskowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż poprzez rozpoznanie terenu osuwiskowego Zamawiający rozumie 

przeprowadzenie szczegółowej analizy materiałów archiwalnych i ogólnodostępnych, w tym 

Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. Nadmienia się, iż tereny osuwiskowe należy rozpoznać  

w stopniu szczegółowości adekwatnym do etapu opracowania, tj. koncepcji – w taki sposób,  

aby móc wstępnie określić sposób zabezpieczenia drogi i szacunkowe koszty. 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z powyższym pytaniem prosimy o informację w zakresie szczegółowego rozpoznania 

terenu osuwiskowego: - Jaki zakres badań należy przewidzieć? - Czy należy wykonać  

odwierty rdzeniowane? Jeśli tak to w jakiej ilości? - Czy należy przewidzieć opracowanie  

projektu monitoringu oraz jego wykonanie? Wyjaśniamy, iż na przedmiotowym odcinku  

występują co najmniej 4 miejsca potencjalnie osuwiskowe. Z uwagi na brak dokładnych 

wytycznych co do sposobu rozpoznania, wykonanie badań dla jednego osuwiska może  

kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, co ma istotny wpływ na wysokość  

ceny ofertowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż analiza geologiczno-inżynierska powinna zawierać rozpoznanie 

geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie niezbędnym do określenia rozwiązań wariantów 

projektowych, ustalenia geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb 

posadowienia obiektów budowlanych, określenia stopnia złożoności warunków geologiczno-

inżynierskich i kategorii geotechnicznej obiektów, określenia warunków hydrogeologicznych, 

ustalenia danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko, opisu wykonanych 

badań, określenia wniosków i zaleceń dla dalszego przygotowania inwestycji oraz oceny  

wpływu na koszt zadania. Zakres i rodzaj odwiertów, a także rodzaj i ilość badań winny zostać 

określone przez Wykonawcę (przy udziale Projektanta i Geologa) na bazie informacji wynikających 

z OPZ (zgodnie z zapisami pkt 8.2.3. OPZ) przy uwzględnieniu posiadanego doświadczenia  

i wiedzy profesjonalnej niezbędnych do realizacji prac zgodnie ze sztuką projektową.  
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Pytanie nr 6: 

Dla opracowań geotechnicznych wnosimy o zastosowanie rozliczenia obmiarowego opartego  

na cenach jednostkowych za założone przez Zamawiającego ilości i głębokości odwiertów  

oraz zakres badań. Na etapie sporządzania oferty Oferenci nie mają wiedzy odnośnie  

do wariantów tras, dla których konieczne będzie wykonanie badań geologicznych oraz  

o występujących tam warunkach gruntowych, od których zależy wymagana liczba odwiertów 

(może się różnić wielokrotnie). Zakładanie jakichkolwiek liczby i głębokości odwiertów na etapie 

sporządzania oferty bliższe jest hazardowi niż kalkulacji inżynierskiej. Rozliczenie za faktycznie 

wykonane badania zamiast rozliczenia ryczałtowego umożliwi Oferentom rzetelne sporządzenie 

ofert a Zamawiającemu ich porównanie. Zmiana formy rozliczenia na obmiarową w tym  

zakresie obniży wartość dokumentacji projektowej. Należy zauważyć, że GDDKiA od dawna,  

a w czasie obowiązywania Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 27 czerwca 2019 r. zawsze, stosuje obmiarowe rozliczenie prac geologicznych  

w zamówieniach na prace projektowe. Stosowne przykłady można znaleźć w przetargach  

GDDKiA na prace projektowe, w szczególności zawierające koncepcje programowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie i w sposób 

wskazany w pytaniu – nie dopuszcza się obmiarowego rozliczania jakichkolwiek prac objętych 

przedmiotowym zamówieniem, a wynagrodzenie umowne za wykonanie zamówienia będzie miało 

całościowo charakter ryczałtowy. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozdzielnik: 
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