

Kraków, 16.07.2025 r.
ZDW/PW/2025/5947/DN-4/EG
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-48/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Układ uzupełniający trasę VeloRudawa – budowa łącznika do m. Czerna (zn. ZDW-DN-4-26-48/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w ww. postępowaniu. Proponujemy wydłużenie terminu do dnia 25.07.2025. Nasza prośba umotywowana jest szczególnymi okolicznościami wynikającymi z bieżącego okresu urlopowego i wakacyjnego, który znacząco wpływa na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, w tym naszego. W tym czasie doświadczamy znaczących braków kadrowych w naszych zespołach, co utrudnia efektywne i terminowe przygotowanie kompleksowej oferty przetargowej. Dodatkowo, obecny okres urlopowy wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty od potencjalnych podwykonawców i dostawców. Wielu z nich również boryka się z ograniczeniami kadrowymi lub ma ograniczoną dostępność, co spowalnia proces pozyskiwania niezbędnych informacji i wycen do naszej oferty. Aby nasza oferta była kompletna i konkurencyjna, potrzebujemy więcej czasu na zebranie wszystkich niezbędnych składowych. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi nam rzetelne przygotowanie oferty, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów i minimalizując ryzyko błędów wynikających z pośpiechu. Wierzymy, że leży to w interesie obu stron, zapewniając możliwość złożenia większej liczby pełnowartościowych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania.

Zamawiający zaznacza, iż obowiązujący termin składania ofert był znany już określony wystarczający czas, przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty miało być niemożliwe, czy nawet utrudnione. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia ofert, również przy uwzględnieniu obecnego okresu wakacyjnego – biorąc pod uwagę możliwość wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty, jak również mając na względzie konieczność zapewnienia realnej możliwości zrealizowania zamówienia (w kontekście określonego terminu jego wykonania). Ponadto wskazać należy, iż niniejsze postępowanie stanowi już drugie (powtórzone) postępowanie

wszczęte na okoliczność udzielenia tego zamówienia. Zamawiający nie widzi zatem obiektywnej potrzeby przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została zapewniona, a sygnalizowana w pytaniu kwestia okresu urlopowego, która nie stanowi wszakże okoliczności zbyt szczególnej i zaskakującej, nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla postulowanej zmiany terminu składania ofert kosztem niepotrzebnego i niezasadnego wydłużania toku całej procedury przetargowej.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a