
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

 

Kraków, 19.02.2026 r. 

 RKW/2065/2026/EG 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-124/25 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła 

autostradowego A4 Bochnia z DW 94 – etap II  

(zn. ZDW-DN-4-26-124/25)  

  
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) 

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 5: 

W punkcie III SZRZ zamieszczono zapis „Zamawiający dopuszcza zmiany optymalizacyjne  

w zakresie posadowienia i konstrukcji obiektu inżynierskiego w ciągu istniejącej linii  

kolejowej nr 91 (…). Prosimy o poprawę omyłki/potwierdzenie, iż zapis dotyczy wiaduktu  

WD-1 w ciągu projektowanej drogi, przebiegającego m. in. nad linią kolejową nr 91. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach przywołanego w pytania zapisu Szczegółowego  

Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) wystąpiła omyłka pisarska w zakresie obejmującym 

opis optymalizacji (zmiany optymalizacyjne dopuszczalne są w odniesieniu do posadowienia  

i konstrukcji obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965  

nad linią kolejową LK 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka). Mając powyższe na  

uwadze dokonana została stosowna korekta rzeczonego zapisu mająca na celu usunięcie 

zaistniałej omyłki pisarskiej zniekształcanej jego treść, w związku z czym udostępnia się  

w załączeniu do niniejszego pisma zamienny Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania  

(SZRZ) uwzględniający zapis już skorygowany – przedmiotowy dokument zamieszczony jest  

w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 18: 

Wnoszę o korektę dokumentu pt. „Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania” w zakresie 

oznaczeń punktów i innych jednostek redakcyjnych z zastosowaniem zasad techniki 

prawodawczej – w szczególności par. 57 ust. 1 – 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 albo - jeśli  

Zamawiający nie dokona wnioskowanej korekty - wnoszę o wyjaśnienie jak należy 

interpretować to, że w pkt oznaczonym cyfrą rzymską II wyliczenie jest oznaczone cyframi 

arabskimi z kropkami (49 punktów), w pkt oznaczonym cyfrą rzymską III wyliczenie  

tego samego poziomu jest oznaczone literami ((od a) do f)), a w pkt oznaczonym cyfrą 

rzymską VI wyliczenie jest oznaczone literą a), brak dalszych punktów oznaczonych  
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literami, zaś w ramach ww. punktu oznaczonego literą a) dalsze wyliczenie jest oznaczone 

cyframi arabskimi z kropkami (od 1 do 10, z tym że brak jest punktu oznaczonego 

cyfrą 6), natomiast w pkt oznaczonym cyfrą rzymską X jednostki tekstu są oznaczone  

literami z kropką: a., b., a następnie literą g) z nawiasem, a także to, że w pkt oznaczonym 

cyfrą rzymską IX jednostki są oznaczone następująco: „IX Oznakowanie 1. 2. 3. 4. 5.  

e) Montaż punktów referencyjnych f) Stabilizacja granic […] a. b. c. d. g) Oświetlenie  

h) Ochrona środowiska a. b. i) j) k)”? Odnośnie do punktu SZRZ oznaczonego cyfrą  

rzymską IX proszę potwierdzić, że zakresy oznaczone literami e) – h) zawierają się  

w zakresie nazwanym „Oznakowanie”. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje na wstępie, iż przytoczone w pytaniu rozporządzenie określa  

sposób redagowania aktów i tekstów prawnych, i nie odnosi się do dokumentów  

technicznych typu Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ). Niemniej jednak 

przychylając się ogólnie do wynikającego z pytania wniosku o uprządkowanie treści  

SZRZ Zamawiający nadmienia, iż dokument ten został odpowiednio usystematyzowany  

pod względem stosowania numeracji i punktacji poszczególnych jednostek / zakresów 

redakcyjnych, w związku z czym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma  

zamienny Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ) uwzględniający wprowadzone  

w nim zmiany redakcyjne – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 26: 

Dot. SZRZ r. X lit g): proszę wyjaśnić o czym pisze Zamawiający w tym punkcie SZRZ,  

skoro w obowiązującej ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie  

istnieje przepis art. 29 ust. 3a, a art. 29 obowiązującej ustawy dotyczy zakazu dzielenia 

zamówień w celu unikania stosowania ustawy, a nie zatrudniania osób przy realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź 

Zmawiający informuje, iż w ramach przywołanego w pytania zapisu Szczegółowego  

Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) wystąpiła omyłka pisarska w zakresie obejmującym 

odwołanie się w ramach określenia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy do poprzedniej, już nieobowiązującej regulacji ustawowej (poprzez 

przywołanie tam przepisu art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych zamiast obecnie obowiązującego przepisu art. 95 ust. 1 ustawy PZP).  

Mając powyższe na uwadze Zamawiający udostępnia w załączeniu zamienny  

Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ) uwzględniający dokonane skorygowanie 

przedmiotowej omyłki poprzez przywołanie właściwej regulacji prawnej określającej  

tzw. klauzulę zatrudnienia – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. Jednocześnie nadmienia się,  

iż informacje dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (wraz  

z przywołaniem właściwej regulacji ustawowej) zawarte są również w cz. I pkt 10 SWZ  

– cz. opisowa. 

 

Pytanie nr 29: 

Proszę wyjaśnić, gdzie wykonawca może znaleźć „załączone do niniejszego OPZ szkice”,  

o których mowa w SZRZ pkt IX lit e).  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż szkice, o których mowa w pytaniu, znajdują się w ramach 

udostępnionej w OPZ (zał. nr 1 SWZ) dokumentacji projektowej – zamieszczonej w folderze 

pn. Zasady stosowania punktów referencyjnych (załączniki 3a – 3f). Jednocześnie  

nadmienia się, iż odniesienie do niniejszej kwestii obecnie znajduje się w pkt X SZRZ  

(w związku i w wyniku dokonanej w ramach zmian redakcyjnych SZRZ korekty numeracji 

poszczególnych zapisów tego dokumentu – patrz odpowiedź na pytanie nr 18). 

 

Pytanie nr 30: 

Proszę wyjaśnić skrót „DG”, zastosowany w SZRZ pkt IX lit e).  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż DG jest powszechnie stosowanym skrótem, którego rozwinięciem 

jest określenie „droga gminna”. Jednocześnie nadmienia się, iż odniesienie do niniejszej 

kwestii obecnie znajduje się w pkt X SZRZ (w związku i w wyniku dokonanej w ramach  

zmian redakcyjnych SZRZ korekty numeracji poszczególnych zapisów tego dokumentu –  

patrz odpowiedź na pytanie nr 18). 

 

Pytanie nr 40: 

Prosimy o dołączenie rysunków trasy kabli sprężających w przęśle 8-12. 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma komplet rysunków trasy  

kabli sprężających w przęśle 8 – 12 wraz z rzutem i przekrojem zbrojenia przęsła oraz 

zbrojeniem strefy zakotwienia – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 41: 

Czy wymagane są nadzory: przyrodniczy, ornitologiczny, saperski, archeologiczny, 

geologiczny ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w kontekście prowadzonych robót objętych 

zamówieniem winien zapewnić nadzory wymagane zapisami decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozyskanych uzgodnień oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DUŚ), tj. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Krakowie z dnia 19.07.2016 r. – w świetle treści przedmiotowych dokumentów na  

etapie realizacji inwestycji winny zostać zapewnione następujące nadzory: archeologiczny, 

specjalisty przyrodnika  oraz  specjalisty ornitologa. Ponadto nadmienia się, iż w przypadku 

napotkania na chronione gatunki roślin i zwierząt Wykonawca powinien postępować  

zgodnie z zapisami decyzji DUŚ oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

m.in. regulacjami ustawy o ochronie przyrody – wskazuje się, iż decyzja DUŚ nie zwalnia  

z obowiązku stosowania tych przepisów, w związku z czym w przypadku napotkania  

w trakcie prowadzenia robót na chronione gatunki roślin i zwierząt należy postępować  

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazuje się również, iż zgodnie z zapisami decyzji 

DUŚ generalnie nie ma obowiązku prowadzenia nadzoru saperskiego, niemniej jednak  

w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji np. niewybuchów Wykonawca  

powinien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wówczas obowiązkiem 

Wykonawcy będzie wykonanie wymaganych w zaistniałych okolicznościach prac zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Nadmienia się także, iż wymagane jest zapewnienie przez 

Wykonawcę nadzoru geotechnicznego w trakcie prowadzenia robót objętych przedmiotowym 

zamówieniem. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udostępnia w załączeniu  
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zamienny Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ) uzupełniony o jednoznaczne 

zapisy określające konieczność zapewnienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót 

wszystkich wskazanych nadzorów – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 47: 

Odwierty geologiczne zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w obrębie  

obiektu WD-1 oraz konstrukcji oporowej sięgają głębokości maksymalnie 12m, tj. kończą  

się powyżej poziomu posadowienia pośredniego konstrukcji. Tym samym nie ma możliwości 

weryfikacji przyjętego posadowienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie 

dokumentacji podłoża gruntowego, sięgającej do głębokości poniżej poziomu posadowienia 

pośredniego obiektów. Wykonawca zwraca się również z prośbą o informację, na jakiej 

podstawie przyjęte zostały długości pali posadowienia pośredniego obiektów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż rzeczone odwierty naniesione są na rysunku Wiadukt WD.1 

Rysunki ogólne Przekrój podłużny, który znajduje się w projekcie technicznym udostępnionym 

w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ). Maksymalna głębokość odwiertu wynosi 44 m ppt  

i sięga poniżej poziomu posadowienia pośredniego obiektu (odwiert nr 1). Długości pali  

zostały przyjęte na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych z uwzględnieniem  

parametrów ośrodka gruntowego. Ponadto udostępnia się w załączeniu do niniejszego  

pisma Sprawozdanie z prac wiertniczych dla odwiertu nr 1 – przedmiotowy dokument 

zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/ 

postepowanie124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 54: 

W SZRZ zapisano cyt: "Wprowadzone zmiany optymalizacyjne dokumentacji projektowej  

w zakresie wiaduktu drogowego nie mogą powodować istotnego odstąpienia  

od zatwierdzonego Projektu Budowlanego (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowlane  

Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080). " oraz "Wprowadzone zmiany optymalizacyjne dokumentacji 

projektowej w zakresie wzmocnienia podłoża nie mogą powodować istotnego odstąpienia  

od zatwierdzonego Projektu Budowlanego (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowlane  

Dz. U. z 2025 r. poz.418, 1080)." W związku, że realizacja odbywać się będzie na  

podstawie uzyskanej decyzji ZRID nr 21/2025 z dnia 10.10.2025 r. czy art 36a PB nie  

został omyłkowo przytoczony zamiast art 32a ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych  

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2024 r. poz. 311) 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zmiany optymalizacyjne, o których jest mowa w pytaniu, nie  

mogą powodować istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego  

zarówno w świetle zapisów art. 36a ustawy – Prawo budowlane, jak i art. 32a ustawy  

z dnia 10.04.2023 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udostępnia  

w załączeniu do niniejszego pisma zamienny Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania  

(SZRZ) uwzględniający dokonane skorygowanie przywołanego w pytaniu zapisu poprzez 

wskazanie tam właściwej regulacji prawnej określającej zakres tzw. zmian nieistotnych  

– przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 19.02.2026 r. 
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Pytanie nr 65: 

Prosimy o dołączenie rysunku z przekrojem poprzecznym wiaduktu gdyż ten dołączony  

w rysunku wykonawczym jako poprzeczny jest podłużny. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przywołane w pytaniu rysunki zostały omyłkowo udostępnione  

pod niewłaściwymi nazwami, stąd też w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia  

się rysunki z przekrojem poprzecznym, przekrojem podłużnym oraz rzutem wiaduktu 

uwzględniające prawidłowe nazwy – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 67: 

W pliku „Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania” w pkt h) ochrona środowiska są  

podpunkty a,b a następnie i,j,k – prosimy o informację czy to jest omyłka pisarka czy  

jednak brakuje kilku punktów w tej pozycji? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 69: 

Prosimy o udostępnienie poprawnie nazwanych rysunków technicznych - aktualnie w branży 

konstrukcyjnej np. na Obiekcie WD-1 rys. o nazwie przekrój poprzeczny przedstawia  

przekrój podłużny, rysunek o nazwie rzut z góry przedstawia przekrój poprzeczny itd.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 65.  

 

Pytanie nr 78: 

Prosimy o korektę rysunku projektu wykonawczego branży drogowej nr 5.4 Przekroje 

poprzeczne gdyż rysunek jest pusty. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma poprawny rysunek nr 5.4 

Przekroje poprzeczne projektu wykonawczego branży drogowej (w wersji wyświetlającej  

treść) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 79: 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej przebudowy sieci 

teletechnicznych (m.in. orange, światłowodu, kanał technologiczny itp.). 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma w ramach uzupełnienia  

OPZ brakujące specyfikacje techniczne dotyczących sieci teletechnicznych i kanału 

technologicznego ujęte w TOMIE V-8.3_STWiORB_branze – przedmiotowe dokumenty 

zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp4/postepowanie124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 
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Pytanie nr 86: 

W udostępnionym przez Zamawiającego Projekcie Wykonawczym branży drogowej,  

V_1.5.1 Wzmocnienie podłoża i nasypu oraz zabezpieczenie skarp (DK94) w punkcie  

2. Techniczne i prawne podstawy opracowania, podpunkt [8] wymieniono opracowanie  

pt. "Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla inwestycji: Połączenie drogowe od 

skrzyżowania z DP1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - etap II, Geosond  

Kęty marzec 2021" oraz w podpunkcie [10] opracowanie pt. "Dokumentacja badań  

podłoża gruntowego dla przedmiotowego zadania, Firma Realizacyjna Bazet Sp. z o.o. Sp. k., 

grudzień 2024 r". Bez powyższych opracowań Oferent nie ma możliwości zweryfikowania 

zakresu wzmocnienia Metodą 1 - "Ujednolicenie parametrów warstw do warstwy Vib  

metodą Mass Mixing" gdyż warstwa VIb nie występuje w udostępnionej przez Zamawiającego 

DGI (Geosond, maj 2023) 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wskazane w pytaniu elementy znajdują się w projekcie  

technicznym udostępnionym w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) – TOM: IV_7.1 Geotechniczne 

warunki posadowienia w zakresie drogi krajowej nr 94 IV_7.1.1 Opinia geotechniczna  

IV_7.1.2 Projekt geotechniczny IV_7.1.3 Dokumentacja badań podłoża gruntowego (grudzień 

2024 r.), IV_7.2 Geotechniczne warunki posadowienia w zakresie dróg DW965, DP1428K,  

DG A. CZĘŚĆ OPISOWA B.1 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, 

marzec 2021 r. B.2 SPRAWOZDANIE Z PRAC WIERTNICZYCH, styczeń 2025 r. C. CZĘŚĆ 

RYSUNKOWA. Dodatkowo udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma DGI jako  

TOM IV_8 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska – przedmiotowy dokument zamieszczony 

jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie 

124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 

Pytanie nr 96: 

W związku z możliwością optymalizacji obiektu mostowego, zwracamy się z prośbą  

o udostępnienie dokumentacji geologicznej, w której głębokość rozpoznania umożliwi 

weryfikację przyjętych założeń oraz ich optymalizację. Obecnie dokumentacja uniemożliwia 

taką weryfikację, gdyż przyjęte rozwiązania projektowe sięgają znacząco głębiej niż 

przekazane rozpoznanie. Prosimy o uzupełnienie w tym zakresie.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47. 

 

Pytanie nr 145: 

Prosimy o udostępnienie rysunku nr 5.4 z Projektu Wykonawczego. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 78.  

 

Pytanie nr 161: 

Z uwagi na złożoność tematu oraz okres urlopowy, a tym samym duże ograniczenia 

w uzyskaniu ofert od podwykonawców i dostawców zwracamy się z prośbą o przedłużenie 

terminu do składania ofert o minimum 14 dni roboczych. Dodatkowy czas na weryfikację  

i należyte przygotowanie oferty jest niezbędny. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert na gruncie niniejszego postępowania  

został wydłużony i obecnie określony jest zgodnie z zapisami pkt III niniejszego pisma.  
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II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  

termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin  

związania ofertą) – zgodnie z poniższym:  
 

Termin składania ofert     –    16.03.2026 r.  godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium     –    16.03.2026 r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert     –    16.03.2026 r.  godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  

oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 23, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa 

(oznaczone datą 19.02.2026 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  

w dniu 31.12.2025 r. pod nr S: 252/2025 870534-2025 (w ramach zmiany zapisów  

sekcji 5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia  

i sekcji 2.1.4. Informacje ogólne pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach  

strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu  

48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) 

otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

− zamienne str. 23, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 19.02.2026 r.), 

− ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 19.02.2026 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

− dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 

pl/wzp4/postepowanie124_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.02.2026 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  

 
Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

https://pliki.zdw.krakow.pl/
https://pliki.zdw.krakow.pl/
http://www.zdw.krakow.pl/

