
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
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Kraków, 11.08.2026 r. 

RKW/13494/2026/EG  

zn. sprawy: DN-4.26.70.2026 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowych 

koncepcji przebudowy / budowy mostów w ciągu dróg wojewódzkich wraz z pozyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – z podziałem na części 

(zn. DN-4.26.70.2026)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą  

PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest  

ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 8: 

Umowa przewiduje karę (5% wynagrodzenia podstawowego) za przyjęcie rozwiązań 

„niespełniających wymogów dotyczących prawidłowości i ekonomiczności”. Pojęcia te są  

nieostre. Czy Zamawiający potwierdza, że kara ta może zostać nałożona wyłącznie  

w przypadku, gdy błąd projektowy zostanie potwierdzony prawomocną decyzją organu lub 

udokumentowaną koniecznością wprowadzenia zmian w decyzji ZRID z winy Projektanta?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca realizując zamówienie odpowiedzialny jest za jakość, 

rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami 

wykonywanych opracowań dokumentacyjnych, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych 

rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach rozwiązań technicznych  

z uwzględnieniem m.in. kosztów realizacji projektu i kosztów eksploatacji – niniejsze  

obowiązki wyraźnie wskazane są w treści OPZ, a dodatkowo ich kontekst wybrzmiewa  

również z zapisów § 8 ust. 9 i 10 (zał. nr 8.1. / 8.2. SWZ). Zgodnie natomiast z zapisem  

§ 11 ust. 1 lit. k wzorów umowy (zał. nr 8.1. / 8.2. SWZ) Wykonawca zobowiązany jest  

do zapłacenia kar umownych z tytułu przyjęcia przez Wykonawcę w koncepcji rozwiązań 

technicznych niespełniających wymogów określonych przez Zamawiającego w OPZ,  

w szczególności dotyczących ich prawidłowości i ekonomiczności, która to okoliczność może  

mieć miejsce / nastąpić w różnych sytuacjach, niekoniecznie wyłączenie poprzez formalne 

potwierdzenie błędu projektowego (przy czym generalnie po stronie Wykonawcy leży  

szczegółowe i wyczerpujące wykazanie, że w aktualnych na moment wykonania koncepcji 

uwarunkowaniach faktyczno-prawnych wskazane w koncepcji rozwiązania techniczne były 

najbardziej optymalne pod względem technologicznym, ekonomicznym, funkcjonalnym  

i formalno-prawnym w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ, a możliwość 

dalszej optymalizacji tych rozwiązań wynikła dopiero z okoliczności zaistniałych następczo  

po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, o których Wykonawca nie mógł mieć wiedzy  

w momencie jego wykonywania – w przypadku złożenia miarodajnego wyjaśnienia w tym  
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zakresie Wykonawcy nie będą obciążać sankcje zastrzeżone umownie). Zamawiający nie  

uważa, aby rzeczony zapis § 11 ust. 1 lit. k wzorów umowy miał być nieprecyzyjny, czy  

zawierać pojęcia nieostre (przy uwzględnieniu całokształtu treści umowy) – w ocenie 

Zamawiającego zapis ten jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się  

odnosi, nie narusza obowiązujących regulacji prawnych oraz jest standardowo stosowany  

w zawieranych koncepcyjnych umowach zamówieniowych, jak również nie wymaga  

dodatkowego precyzowania w zakresie swojej treści.  

 

Pytanie nr 9: 

Zamawiający zastrzega prawo do powołania niezależnego koreferenta do oceny dokumentacji. 

Czy Wykonawca otrzyma kopię opinii koreferenta i będzie miał prawo do pisemnego  

odniesienia się do niej przed podjęciem przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym odrzuceniu 

opracowania lub naliczeniu kar?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wszelkie kwestie związane z realizacją zamówienia będą  

w pierwszej kolejności poddawane weryfikacji przez Zamawiającego, który – w ramach  

obowiązku współdziałania obu stron umowy zamówieniowej w celu dążenia do należytego 

wykonania zamówienia – będzie starał się polubownie, w ramach bieżącej współpracy  

załatwiać i rozwiązywać wszystkie sporne zagadnienia. Wykonawca będzie miał możliwość 

złożenia wyjaśnień i ustosunkowania się do wątpliwości i zastrzeżeń zgłaszanych przez 

Zamawiającego przed wdrożeniem działań i sankcji określonych umową – w ramach  

bieżącej współpracy umownej. Nadmienia się przy tym, iż w razie braku możliwości polubownego 

załatwienia danej sprawy umowa wskazuje, iż ewentualne spory wynikłe przy realizacji  

umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, przy czym istnieje 

możliwość poddania ewentualnego sporu zaistniałego na gruncie lub w związku z niniejszą  

umową postępowaniu mediacyjnemu, w tym postępowaniu dotyczącemu polubownego 

rozwiązania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP. 

   

Pytanie nr 10: 

Proszę o wskazanie w jakim terminie (w liczbie dni) Zamawiający będzie zatwierdzał  

„wszelkie wystąpienia do organów administracji publicznej oraz innych podmiotów właściwych  

do wydania opinii/stanowisk/uzgodnień”.  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, 

kompletność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa przygotowywanych materiałów  

i dokumentów, z którymi będzie występował do organów administracji publicznej oraz innych 

podmiotów właściwych do wydania opinii, stanowisk lub uzgodnień. W przypadku natomiast 

istnienia konieczności wydania opinii / stanowiska / uzgodnienia ze strony Zamawiającego  

wobec konkretnego wystąpienia zostanie ono wyrażone i przekazane bez zbędnej zwłoki,  

nie później niż w terminach wynikających z regulacji proceduralnych i umownych. 

 

Pytanie nr 11: 

Proszę o wskazanie w jakim terminie (w liczbie dni) Zamawiający będzie opiniował  

„wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień”.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że będzie opiniował (cyt.) wszelkie założenia projektowe przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminach 

wynikających z regulacji proceduralnych i umownych. 
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Pytanie nr 12: 

Dla opracowań geotechnicznych wnosimy o zastosowanie rozliczenia obmiarowego opartego  

na cenach jednostkowych za założone przez Zamawiającego ilości i głębokości odwiertów  

oraz zakres badań. Rozliczenie za faktycznie wykonane badania zamiast rozliczenia  

ryczałtowego umożliwi Oferentom rzetelne sporządzenie ofert a Zamawiającemu ich porównanie. 

Zmiana formy rozliczenia na obmiarową w tym zakresie obniży wartość dokumentacji  

projektowej. Należy zauważyć, że GDDKiA od czasu obowiązywania Zarządzenia nr 22 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. zawsze,  

stosuje obmiarowe rozliczenie prac geologicznych w zamówieniach na prace projektowe. 

Stosowne przykłady można znaleźć w przetargach GDDKiA na prace projektowe. Brak  

obmiaru wymusi na wykonawcach doliczenie rezerwy na ryzyko, co podniesie cenę ofertową.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie  

i w sposób wskazany w pytaniu – nie dopuszcza się obmiarowego rozliczania jakichkolwiek  

prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a wynagrodzenie umowne za wykonanie tego 

zamówienia będzie miało całościowo charakter ryczałtowy. 

 

Pytanie nr 13: 

Dla opracowań geodezyjnych wnosimy o zastosowanie rozliczenia obmiarowego opartego  

na cenach jednostkowych za założone przez Zamawiającego obszary mapy i liczby działek do 

podziału, do ustalenia granic itp.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie  

i w sposób wskazany w pytaniu – nie dopuszcza się obmiarowego rozliczania jakichkolwiek  

prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a wynagrodzenie umowne za wykonanie tego 

zamówienia będzie miało całościowo charakter ryczałtowy. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych z dnia 25 września 2025r. Zamawiający oczekuje opracowania 

dokumentacji zgodnie z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego  

do spraw transportu?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż stosowanie wzorców i standardów (tzw. WISów) ma generalnie 

charakter dobrowolny. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania oceny BRD? Zwracamy uwagę na konieczność  

rozróżnienia oceny brd i audytu brd.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania  

oceny BRD, a zgodnie z zapisami OPZ kwestia opracowania audytu BRD leży po stronie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy analizy i prognozy ruchu drogowego na drogach należy wykonać zgodnie z WR-D- 13?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż analizę i prognozę ruchu drogowego należy wykonać przy 

uwzględnieniu wykorzystania WR-D-13. 
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Pytanie nr 17: 

Czy pomiary ruchu drogowego należy wykonać zgodnie z WR-D-12? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż analizę i prognozę ruchu drogowego należy wykonać przy 

uwzględnieniu wykorzystania WR-D-12. 

 

Pytanie nr 18: 

Prosimy o wskazanie zakresu pomiarów ruchu.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż pomiary ruchu należy wykonać na rozbudowanych / przebudowanych 

skrzyżowaniach oraz – w przypadku projektowania nowych przejść dla pieszych – również  

i na takowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie nadmienia się,  

że zakres pomiarów ruchu powinien móc pozwolić określić kategorię obciążenia ruchem –  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nie wymaga się wykonania trwałej stabilizacji granic pasa  

drogowego na etapie opracowania dokumentacji projektowej (jej wykonanie nie jest objęte 

przedmiotem niniejszego zamówienia) – trwała stabilizacja będzie realizowana na etapie 

wykonywania robót budowlanych. Nadmienia się, iż w ramach SST należy określić stabilizację 

granic pasa drogowego słupkami betonowymi. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy zadanie ma zostać wykonane w oparciu i w zgodności z wzorcami standardami  

przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 –  

tekst jednolity)? Jeżeli w pewnych zakresach to proszę o wskazanie w których.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w brzmieniu  

obecne obowiązującym (nadanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2025 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących  

dróg publicznych) nie zawiera § 3 (który określał kontekst projektowania, budowy, etc.  

dróg zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we wzorcach  

i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie 

przepisów o drogach publicznych i w Polskich Normach) – rzeczony przepis został uchylony.  

Nadmienia się, iż stosowanie wzorców i standardów (tzw. WISów) ma generalnie charakter 

dobrowolny. 

 

Pytanie nr 21: 

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenia Audytu BRD również na etapie projektu 

budowlanego?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż, zgodnie z zapisami OPZ kwestia opracowania audytu BRD,  

również na etapie wykonania projektu budowlanego, leży po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 22: 

Proszę o określenie czasu jaki należy przyjąć na wykonanie przez Inwestora Audytu BRD  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na przeprowadzenie i wykonanie audytu BRD przewidywany jest  

czas wynoszący standardowo 30 dni. 

 

Pytanie nr 23: 

Czy w obrębie opracowania (np. w istniejącym pasie drogowym) występuję sieć gazowa 

wysokiego ciśnienia?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres projektowanych robót branży gazowej należy określić  

na podstawie własnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia. 

 

Pytanie nr 24: 

W obrębie opracowania na DW975 występuje sieć energetyczna wysokiego napięcia  

w postaci linii WN400kV. Czy Zamawiający zakłada konieczność objęcia pracami projektowymi 

przebudowę /rozbudowę niniejszej sieci?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres ewentualnej rozbudowy / przebudowy sieci energetycznej  

będzie wynikał z pozyskanych warunków technicznych oraz zaproponowanych przez Wykonawcę 

rozwiązań projektowych. 

 

Pytanie nr 25: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów i analiz ruchu oraz jego prognozy dla  

każdego skrzyżowania (połączenie z drogą publiczną) w zakresie opracowania?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż pomiary i prognozy ruchu na każdym z istniejących skrzyżowań  

należy wykonać zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, w szczególności 

przepisem § 58 pkt 2. 

 

Pytanie nr 26: 

Czy w ofercie należy ująć przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  

na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji ZRID?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż jeżeli w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie  

określona konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko wówczas trzeba ją będzie wykonać. 

 

Pytanie nr 27: 

Czy Zamawiający oczekuje w ramach opracowania wykonania analizy poszerzenia projektowanej 

drogi o dodatkowe pasy ruchu zgodnie z metodologią i zakresem wskazanym we wzorcach  

i standardach (tzw. WiS) WR-D-23 opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż stosowanie wzorców i standardów WR-D-23 ma charakter  

dobrowolny, a ich zastosowanie nie jest w ramach niniejszego zamówienia obligatoryjne. 

 

Pytanie nr 28: 

Czy ewentualne dodatkowe jezdnie zostaną docelowo przekazane jednostce samorządu 

terytorialnego i należy to uwzględnić na etapie projektu?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż docelowo ewentualne dodatkowe jezdnie zostaną przekazane  

lokalnej jednostce samorządu terytorialnego i należy to uwzględnić w dokumentacji. 

 

Pytanie nr 29: 

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych przed rozpoczęciem 

procedury uzyskiwania DuŚ? Czy czas potrzebny na przeprowadzenie ewentualnych konsultacji 

społecznych będzie wyłączony z czasu trwania umowy? Biorąc pod uwagę konieczność 

udostępnienia materiałów, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami oraz czas na spłynięcie  

i opracowanie ewentualnych uwag konsultacje będą trwały min. 2 miesiące.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż spotkania informacyjne, o których mowa w OPZ, nie mają  

przymiotu obligatoryjnego dla prowadzonego zadania, a konieczność ich przeprowadzenia 

wyniknąć może w toku wykonywanych prac np. wskutek wniosków zainteresowanych 

mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, etc. Spotkania prekonsultacyjne w formie 

spotkań informacyjnych mogą być organizowane na etapie opracowywania wielowariantowej 

koncepcji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Konieczne modyfikacje lub zmiany rozwiązań w wyniku spotkań prekonsultacyjnych są  

elementem tworzenia koncepcji wielowariantowej. W ocenie Zamawiającego kwestia odbywania 

takich spotkań i wprowadzania zmian w toku prac projektowych jest zasadniczo normalnym  

i standardowym elementem działań mając na celu wypracowanie rozwiązań optymalnych  

dla całego kręgu zainteresowanych stron. Czas potrzebny na przeprowadzenie wspomnianych 

konsultacji zasadniczo zawiera się (jest ujęty) zatem w umownym terminie realizacji  

zamówienia, przy czym kwestia ewentualnego wpływu na ten termin określonych okoliczności  

w kontekście możności jego wydłużenia jest generalnie ujęta jako dopuszczalna zmiana  

umowy w ramach klauzul przeglądowych, jednak dokonanie tego typu zmiany wymaga  

uprzedniej weryfikacji konkretnej sprawy na bazie przedłożonego na tę okoliczność wniosku  

wraz w odpowiednim uzasadnieniem. 

 

Pytanie nr 30: 

Czy w przypadku narzucenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczności 

wykonania archeologicznych badań powierzchniowych i analizy danych LIDAR będzie 

zobowiązany do ich wykonania własnym staraniem i kosztem? Czy czas na ich przeprowadzenie 

będzie wyłączony z czasu trwania umowy?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia jest 

zobowiązany do przeprowadzenia archeologicznych badań powierzchniowych oraz analizy  

danych LIDAR, które należy wykonać dla wariantu preferowanego we własnym zakresie i na 

własny koszt (ujęty w kosztach wykonania zamówienia), a wskazane czynności winny zostać 

zrealizowane w ramach terminu umownego. 

 

Pytanie nr 31: 

Czy w przypadku uzyskania w terminie realizacji umowy decyzji pozwalającej na realizację 

robót/decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z rygorem natychmiastowej wykonalności  

to nawet w przypadku braku prawomocności Zamawiający uzna zadania za właściwie 

zrealizowane? Inaczej mówiąc czy Zamawiający wymaga prawomocności decyzji w okresie 

przewidzianym na realizację zadania?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotu niniejszego zamówienia i umownego  

terminu przewidzianego na jego wykonanie (każdego z terminów umownych) nie jest wymagane 
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uzyskanie przez pozyskaną dla inwestycji decyzję (decyzję pozwalającą na realizację robót,  

czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) statusu / waloru prawomocnej. 

 

Pytanie nr 32: 

Proszę o jasne wskazanie w jakim czasie (ilość dni) Zamawiający będzie opiniował  

i zatwierdzał wszelkie rozwiązania projektowe. Zastrzegam, że odpowiedź określająca termin  

jako „niezwłoczny” stanowi brak należytego opisu przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że będzie udzielał odpowiedzi na wnioski Wykonawcy bez zbędnej  

zwłoki, nie później niż w terminach wynikających z regulacji proceduralnych i umownych. 

 

Pytanie nr 33: 

Czy Inwestor wymaga zaprojektowania zjazdu do każdej działki (nawet jeśli w stanie istniejącym 

działka nie posiadała zjazdu)?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ewentualne przebudowy i budowy zjazdów należy wykonać zgodnie 

z przepisami ustawy o drogach publicznych. 

 

Pytanie nr 34: 

Wnosimy o obmiarowe rozliczenie podziałów działek po cenie jednostkowej za jedną działkę 

wskazanej w ofercie.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie  

i w sposób wskazany w pytaniu – nie dopuszcza się obmiarowego rozliczania jakichkolwiek  

prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a wynagrodzenie umowne za wykonanie tego 

zamówienia będzie miało całościowo charakter ryczałtowy. 

 

Pytanie nr 35: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji hydrogeologicznej?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż konieczność opracowania dokumentacji hedrogeologicznej będzie 

uzależniona od warunków wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

Pytanie nr 36: 

Czy Zamawiający wymaga stabilizacji granic pasa drogowego? Na jakim etapie należy  

to wykonać (wg stanu istniejącego czy wg układu projektowanego pasa drogowego po wydaniu 

decyzji ZRID)?  

Pytanie nr 37: 

Czy w ramach ewentualnej stabilizacji pasa drogowego Zamawiający wymaga stabilizacji  

poprzez „montaż” słupków betonowych wskazujących pas drogowy?  

Odpowiedź (łączna na pytania 36 i 37) 

Zamawiający informuje, że nie wymaga się wykonania trwałej stabilizacji granic pasa  

drogowego na etapie opracowania dokumentacji projektowej (jej wykonanie nie jest objęte 

przedmiotem niniejszego zamówienia) – trwała stabilizacja będzie realizowana na etapie 

wykonywania robót budowlanych. Nadmienia się, iż w ramach SST należy określić stabilizację 

granic pasa drogowego słupkami betonowymi. 

 

Pytanie nr 38: 

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SWZ zakresem oferty należy objąć jedynie 

przebudowę istniejącej drogi?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w kontekście realizacji niniejszego zamówienia nie wyklucza się 

konieczności rozbudowy istniejących drogi, jak i budowy odcinków dróg po nowym śladzie. 

Jednocześnie nadmienia się, że ustalenie faktycznego zakresu rozbudowy / przebudowy dróg 

wraz z przebudową / budową mostów uzależnione jest od ostatecznych rozwiązań projektowych. 

 

Pytanie nr 39: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji? Jeśli tak to proszę o określenie 

zawartości dokumentacji.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga opracowania wykazów synchronizacyjnych w przypadku 

rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w księgach wieczystych a ewidencją gruntów  

i budynków. Dla nieruchomości, dla których brak jest założonych ksiąg wieczystych,  

należy przeprowadzić badanie innych dokumentów świadczących o stanie prawnym.  

W przypadku odszukania ksiąg dawnych lub zbioru dokumentów należy opracować wykaz 

synchronizacyjny. W przypadku braku dokumentów świadczących o stanie prawnym należy 

przekazać pisemną informację o ich braku podpisaną przez uprawnionego geodetę.  

Powyżej wskazane dokumenty są wymagane zarówno dla działek wydzielonych pod  

przyszłą inwestycję, jak i działek przejmowanych w całości. 

 

Pytanie nr 40: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje wizualizacji 3D np. w formie filmu  

z przelotu nad projektowaną trasą.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji zamówienia nie wymaga się wykonania  

wizualizacji 3D np. w formie filmu z przelotu nad projektowaną trasą. 

 

Pytanie nr 41: 

Czy Zamawiający wymaga wykonania archeologicznych badań powierzchniowych (a jeśli tak  

to na jakim etapie opracowywania dokumentacji)?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż archeologiczne badania powierzchniowe należy wykonać  

jedynie dla wariantu wskazanego do realizacji przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

Pytanie nr 42: 

Czego Zamawiający oczekuje w zakresie analizy potrzeb budowy infrastruktury rowerowej 

(pomiary ruchu, konsultacje z Samorządami, etc.?)  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach opracowania należy uwzględnić system tras rowerowych  

Województwa Małopolskiego, a ponadto należy przeanalizować potrzebę lokalizacji  

infrastruktury pieszej i / lub rowerowej w miejscach uzasadnionych po uzyskaniu akceptacji 

samorządów lokalnych i Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 43: 

Czy Zamawiający wymaga odrębnego rozpoznania geologicznego pod budowę mostu 

tymczasowego?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzeniem  

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie  

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych) pod każdy obiekt 

inżynierski należy wykonać rozpoznanie geologiczne. 

 

Pytanie nr 44: 

W jakim pasie należy wykonać inwentaryzację zieleni?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ zalecana odległość wykonywanej 

inwentaryzacji przyrodniczej od osi projektowanej drogi wynosi w pasie do 200 m, a na terenie 

NATURA 2000 do 500 m. 

 

Pytanie nr 45: 

Proszę o wskazanie ilości punktów pomiarowych dla analiz ruchowych jakie należy ująć  

w wycenie. Z uwagi na brak precyzyjnego opisu zakresu obszarowego Zamówienia brak jest 

możliwości wyceny prac w tym zakresie.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż liczba punktów pomiarowych dla potrzeb analiz ruchowych nie jest  

z góry określona i powinna zostać ustalona przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia  

w oparciu o przyjętą metodykę oraz wskazane przez Wykonawcę skrzyżowania i odcinki  

dróg, które w jego ocenie mają istotne znaczenie dla wykonania prognoz ruchu i analizy 

funkcjonowania układu drogowego. Niniejsze winno zostać uwzględnione w kalkulacji ceny 

ofertowej. 

 

Pytanie nr 46: 

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania jezdni dodatkowych zawsze w taki sposób,  

aby ich włączenie do drogi publicznej znajdowało się w odległości od sąsiadującego  

skrzyżowania określonej w rozd. 8 WR-D-22-1?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zaprojektowanie włączenia ewentualnych jezdni dodatkowych  

do drogi publicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Pytanie nr 47: 

Czy Zamawiający wymaga określenia parametrów warstw podłoża gruntowego na podstawie 

badań laboratoryjnych? Jeśli tak to dla jakich parametrów oraz jaką ilość badań należy  

przewidzieć w ofercie.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się wykonania rozpoznania podłoża gruntowego przy 

spełnieniu wymaganego minimalnego zakresu określonego w analizie geologiczno-inżynierskiej 

udostępnionej w ramach OPZ. 

 

Pytanie nr 48: 

Czy opracowanie ma zawierać analizę/wykresy przejezdności dla każdego projektowanego 

skrzyżowania? Jeśli tak to na jakim etapie należy dołączyć takie rysunki?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż obowiązek wykonania analiz przejezdności (w tym wykresów /  

rysunków przejezdności dla skrzyżowań) wynika z zakresu opracowania określonego w OPZ  

oraz obowiązujących przepisów i standardów projektowych. W przypadku skrzyżowań 
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projektowanych lub przebudowywanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analiz 

przejezdności w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania geometrii układu 

drogowego. Analizy / rysunki te powinny być opracowywane na etapie wstępnego (przyjętego  

do dalszego procedowania) projektu zagospodarowania terenu (PZT), a następnie stanowić 

element dokumentacji projektowej (załączniki części rysunkowej). Zamawiający nie wskazuje 

jednego, sztywnego etapu dla wszystkich przypadków – decyzja o formie i stopniu  

szczegółowości opracowania powinna wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych oraz 

wymagań właściwych organów i podmiotów opiniujących i uzgadniających. 

 

Pytanie nr 49: 

Czy w ciągu projektowanego odcinka drogi należy obligatoryjnie zapewnić wymaganą  

w WR-D ilość odcinków z widocznością na wyprzedzanie?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że należy przeanalizować możliwość zapewnienia wymaganej liczby 

odcinków z widocznością na wyprzedzanie odpowiadającą wartościom wskazanym w WR-D,  

przy czym nie stanowi to wymogu obligatoryjnego. 

 

Pytanie nr 50: 

Czy w ofercie należy ująć konieczność opracowania odpowiedniego wniosku, dokumentacji 

projektowej dla pozyskania decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 pkt 1  

ustawy Prawo Wodne?  

Pytanie nr 51: 

Czy w ofercie należy ująć opracowanie opinii hydrogeologicznej niezbędnej do wykonania  

w przypadku konieczności pozyskania decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176  

pkt 1 ustawy Prawo Wodne?  

Odpowiedź (łączna na pytania 50 i 51) 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

wszystkich niezbędnych opracowań oraz pozyskanie wszelkich istotnych decyzji wpływających  

na możliwość realizacji inwestycji, w tym m.in. decyzji zwalniającej z zakazów, jeżeli będzie  

to konieczne. Niniejsze winno zostać uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej. 

 

Pytanie nr 52: 

Czy Zamawiający potwierdza że zgodnie z zapisami OPZ w ofercie należy wycenić jedynie 

przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie za zapisami OPZ obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie 

warunków technicznych do projektowania od właścicieli lub użytkowników kolidujących lub 

sąsiadujących z projektowanymi robotami urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych. 

 

Pytanie nr 53: 

Czy w ramach opracowania należy przewidzieć wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

 

Pytanie nr 54: 

Zgodnie z pkt 4.15) OPZ „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji  

zestawienie wszystkich warunków, opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami 

dotyczącymi realizacji. Wydane warunki powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy  
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od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym”.  

Prosimy o określenie na jakim etapie dokumentacji ma to zostać przygotowane (zakres 

podstawowy czy w zakresie opcji nr 1).  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej dokumentacji 

zestawienie wszystkich warunków, opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami 

dotyczącymi realizacji. Wydane warunki powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy  

od dnia przekazania dokumentacji zgodnie z właściwym protokołem zdawczo-odbiorczym 

końcowym – zarówno na etapie zakończenia zakresu podstawowego zamówienia, jak i na  

etapie zakończenia zakresu opcjonalnego zamówienia 1. 

 

Pytanie nr 55: 

Zgodnie z pkt 4.17) OPZ: Wykonawca w formie tabelarycznej przedstawi informacje  

o występującej na danym zadaniu infrastrukturze obcej. Informacja będzie dotyczyć:  

- roku umiejscowienia sieci przez odpowiedniego gestora w pasie drogowym drogi wojewódzkiej,  

- daty ważności warunków technicznych, - daty ważności uzgodnienia branżowego, - daty 

uzyskania ZUDP, - innych istotnych z punktu widzenia realizowanego zadania. Jako  

profesjonalny Zarządca drogi to Inwestor posiada takie informacje. Czy zatem Inwestor  

udostępni informację kiedy i w ramach jakiej decyzji zezwalał na umiejscowienie w pasie 

drogowym sieci infrastruktury obcej? Wykonawca mimo dołożenia wszelkich starań nie jest  

w stanie uzyskać powyższych informacji we własnym zakresie.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego jako zarządcy 

drogowego wynika, iż profesjonalna jednostka projektowa jest w stanie uzyskać informacje 

wskazane w pytaniu od stosownych gestorów sieci. 

 

Pytanie nr 56: 

Na jakim etapie opracowania (zakres podstawowy czy opcja nr 1) Zamawiający wymaga 

„pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek uzyskania zgody  

właściwego organu”  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ewentualne uzyskanie wymaganych odstępstw od obowiązujących 

przepisów oraz zgód właściwych organów winno nastąpić przed wydaniem decyzji ZRID,  

co objęte jest przedmiotem zakresu opcjonalnego zamówienia 1. Na etapie wykonania  

zakresu podstawowego zamówienia należy szczegółowo rozpoznać zakres ewentualnych 

odstępstw dla poszczególnych wariantów koncepcji. 

 

Pytanie nr 57: 

Prosimy o wskazanie jakie rozpoznanie budowy geologicznej należy przyjąć na potrzeby 

wykonania zakresu podstawowego zadania  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się rozpoznania podłoża gruntowego przy spełnieniu 

wymaganego minimalnego zakresu określonego w analizie geologiczno-inżynierskiej 

udostępnionej w ramach OPZ. 

 

Pytanie nr 58: 

Prosimy o określenie na podstawie jakich danych należy określić wartość wykupu gruntu  

na etapie zadania podstawowego? Czy należy dokonać wyceny każdej zajętej działki przez 

uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wartość wykupu gruntu należy określić na podstawie obowiązujących 

cen rynkowych na danym terenie. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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