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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowych 

koncepcji przebudowy / budowy mostów w ciągu dróg wojewódzkich wraz z pozyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – z podziałem na części 

(zn. DN-4.26.70.2026)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą  

PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest  

ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 59: 

Zgodnie z OPZ zakres podstawowy zamówienia obejmuje opracowanie trzech wariantów/ 

koncepcji na obiektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Czy to oznacza,  

że Zamawiający na etapie podstawowym zamówienia w ciągu 15 m-cy dokona już wyboru 

właściwego wariantu i okres projektowania należy tak zaplanować aby w ciągu planowanych  

15 m-cy uzyskać dla jednego konkretnego wariantu decyzję środowiskową?   

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia w ramach każdej z części  

obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy / budowy mostów wraz  

z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla wariantu wybranego / 

właściwego), co stanowi przedmiot zakresu podstawowego zamówienia. Termin wykonania 

zakresu podstawowego zamówienia wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (w kontekście 

Części nr 1) / 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (w kontekście Części nr 2). 

 

Pytanie nr 60: 

Skoro na obecnym etapie nie wiemy jaki wariant zostanie wybrany przez Zamawiającego,  

jak Wykonawca może dokonać właściwej kalkulacji dla Opcji? Zależnie od wyboru wariantu  

różne będą koszty etapu opcjonalnego zamówienia. Dla przykładu - przewidzenie ilości podpór, 

przęseł, ewentualnych podpór w nurcie rzeki to ogromna różnica kosztów), bez precyzyjnego 

określenia zakresu każdy z Wykonawców może wyjść z innych założeń przy kalkulacji ceny oferty.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia w ramach każdej z części  

obejmuje wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowę / budowę mostów, które 

orientacyjnie przebiegać będą w miejscu istniejących obiektów. Wykonawca winien dokonać 

kalkulacji oferty na podstawie OPZ, obowiązujących przepisów prawa, wiedzy technicznej  

oraz własnego doświadczenia jako podmiotu profesjonalnego. 
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Pytanie nr 61: 

Dot. części 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość lokalizacji podpory obiektu mostowego  

w nurcie rzeki w miejscowości Biskupice Radłowskie?   

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż możliwość lokalizacji filarów obiektu mostowego będącego  

przedmiotem prac ujętych w Części nr 1 w nurcie rzeki jest uzależniona od pozyskania decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego wydawanej przez zarządcę wodnego. Konieczność pozyskania  

przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia wszelkich decyzji niezbędnych do realizacji 

zadania wskazana jest w pkt 8.2. OPZ. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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