
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
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Kraków, 10.04.2025 r. 
ZDW/PW/2025/2986/DN4/JSS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-13/25 

    
Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 973 na terenie gminy 
Gręboszów 
(zn. ZDW-DN-4-26-13/25) 

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  
wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest 
ustalona przez Zamawiającego): 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów dla branży elektroenergetycznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 
przedmiar branży elektroenergetycznej – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w  
linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 10.04.2025 r. 
Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnienie 
przedmiotowego przedmiaru robót następuje jedynie w związku ze złożonym wnioskiem  
oraz nie stanowi / nie implikuje jakiejkolwiek ingerencji (zmiany, uzupełnienia) w treść  
dokumentów zamówienia, w tym treść Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ – zał. nr 1  
SWZ), jako że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, 
pomocniczym, poglądowym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym 
(także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi 
elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia 
(zamieszczone zostały one wyłącznie dodatkowo, a ten niniejszy jedynie wobec  
złożonego wniosku, co nie oznacza jednak dokonania jakiejkolwiek zmiany treści SWZ),  
w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 
Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 
niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec 
ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 
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Pytanie nr 2: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o budowę przepompowni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozycje dotyczące przepompowni znajdują się w przedmiarze 
branży KD w grupie 13 dotyczącej budowy kanału DL-3.  
Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie 
materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym  
i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie  
powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach  
– Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych 
asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania 
(również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 
 
Pytanie nr 3: 
Kanalizacja deszczowa jest uwzględniona zarówno w pkt 2 jaki i 6 formularza WWER,  
prosimy o wskazanie które elementy Kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w pkt 2  
a które w pkt 6 formularza WWER. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż kontekst prac związanych z kanalizacją deszczową na gruncie 
formularza WWER (zał. nr 2.1. SWZ) został omyłkowo ujęty / określony w wersji  
zdublowanej – zarówno w poz. 2 (poprzez uwzględnienie tam sformułowania (cyt.) sieci 
wodno-kanalizacyjnej) oraz poz. 6 (Odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa, przepusty, 
rowy drogowe, przepompownia)), podczas gdy całość kosztów związanych z kanalizacją 
deszczową należy uwzględnić w dedykowanej dla tego zakresu robót poz. 6 formularza 
WWER. Przedmiotowa omyłka pisarska zaistniała w ramach poz. 2 formularza WWER  
została skorygowana poprzez usunięcie z opisu tej pozycji niepotrzebnego sformułowania 
(cyt.) sieci wodno-kanalizacyjnej, w związku z czym Zamawiający udostępnia w załączeniu  
do niniejszego pisma w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. 
SWZ – formularz WWER (oznaczony datą 10.04.2025 r.) uwzględniający przedmiotową 
zmianę (korektę).  
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odtworzenie ogrodzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią OPZ przedmiot niniejszego zamówienia  
obejmuje jedynie wykonanie demontażu ogrodzeń stałych – odtworzenie ogrodzeń nie  
mieści się w przedmiocie tego zamówienia. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż wiat przystankowych, prosimy o przesłanie 
rysunków oraz podanie parametrów. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią OPZ przedmiot niniejszego zamówienia  
obejmuje jedynie wykonanie miejsc pod wiaty przystankowe, jako że zgodnie z regulacjami 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym budowa wiat przystankowych stanowi zadanie 
własny gminy, stąd też montaż wiat przystankowych nie mieści się w przedmiocie tego 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 6: 
W związku z zapisem SZRZ  pkt III f) „W zakresie przebudowy sieci ZICOM informujemy,  
że właściciel sieci zobowiązał się do przebudowy swojej kanalizacji teletechnicznej  
siłami własnymi. W związku  z  powyższym Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany  
do umożliwienia wykonania przedmiotowych robót firmie ZICOM Infrastruktura  
Sp.  z  o.o.  Przedmiotowa  kanalizacja  została  zlokalizowana  w  pasie  DW  973  w  2021  r.  
i  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz wydaną decyzją lokalizacyjną koszt  
przełożenia ponosi właściciel” wnosimy o usunięcie tego zakresu z przedmiaru robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią OPZ przebudowa sieci ZICOM nie jest objęta 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie 
materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym  
i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie  
powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach  
– Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych 
asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania 
(również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). Mając powyższe  
na uwadze Zamawiający nie widzi konieczności modyfikowania / wprowadzania zmian,  
czy uzupełnień w dokumentach przedmiarowych.  

 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o opisanie w-wy znajdującej się na spodzie wykopu. Nigdzie nie jest opisana. 
występuje m.in. w przekrojach 1C 1C* 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że warstwa w dolnej części wykopu to warstwa geokraty / geosiatki 
komórkowej wypełnionej kruszywem gr. 15 cm, która opisana jest w załączniku nr 1  
do części opisowej projektu wykonawczego w konstrukcjach na odcinkach km 2+228 –  
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km 2+320, km 2+320 – km 2+422 i km 2+556 – km 2+844, a jej wykonania dotyczy 
specyfikacja D 10.10.01. 
 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o palisady betonowe oznaczone w legendzie do  
planów sytuacyjnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią OPZ palisada znajduje się przy krawędzi  
zjazdu indywidualnego lewego w km 2+241,84 przy budynku gospodarczym, jej długość  
to 19 m, a prace z nią związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.  
Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie 
materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym  
i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie  
powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach  
– Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych 
asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania 
(również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). Mając powyższe  
na uwadze Zamawiający nie widzi konieczności modyfikowania / wprowadzania zmian,  
czy uzupełnień w dokumentach przedmiarowych.  
 
Pytanie nr 10: 
Czy przedmiary które udostępnił Zamawiający są kompletne? Według wykonawcy brakuje 
przedmiarów dotyczących sieci elektrycznych, oświetlenia oraz kanalizacji. Jeśli Zamawiający 
jest w posiadaniu ww. przedmiarów prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przedmiar dotyczący kanalizacji zamieszczony jest w ramach 
materiałów udostępnionych w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw. 
krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip, natomiast przedmiar dotyczący sieci elektrycznych  
i oświetlenia udostępniony został zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.  
Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla, że przedmiary robót są wyłącznie 
materiałem podglądowym, dodatkowym, pomocniczym, orientacyjnym, niewiążącym  
i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia  
(OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie  
powinny one stanowić podstawy sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach  
– Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych 
asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania 
(również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).  
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Pytanie nr 11: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wersje edytowalne dokumentacji 
projektowej (*.dwg) 
Odpowiedź: 
Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 
posiadaną dokumentację projektową w wersji edytowalnej – przedmiotowe dokumenty 
zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 10.04.2025 r. 
Jednocześnie Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż niniejsze udostępnienie edytowalnej 
wersji dokumentacji projektowej następuje jedynie w związku ze złożonym wnioskiem  
oraz nie stanowi / nie implikuje jakiejkolwiek ingerencji (zmiany, uzupełnienia) w treść  
dokumentów zamówienia, w tym treść Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ), 
ponieważ stanowi udostępnienie tych samych dokumentów, które znajdują się już  
w zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania OPZ, jedynie w innej 
postaci (formacie dokumentu elektronicznego). 
 
Pytanie nr 12: 
Proszę o wyjaśnienie jakie nadzory (przyrodniczy, geologiczny, saperski, archeologiczny, 
geologiczny) ma w swojej ofercie uwzględnić oferent. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wedle decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID przewidziany  
jest nadzór przyrodniczy przy wycince drzew (jeżeli będzie prowadzona w okresie  
lęgowym), podczas realizacji inwestycji oraz przy pracach związanych z uporządkowaniem 
terenu po zakończeniu budowy. Nadmienia się, iż zgodnie z treścią OPZ należy  
zapewnić również nadzór geologiczny oraz nadzór konserwatorski przy przenoszeniu  
dwóch zabytków – obelisku i kapliczki domkowej. Ponadto zgodnie z zapisami SZRZ  
należy zapewnić nadzory (wraz z opłatami) ze strony właścicieli sieci podczas wykonywania 
robót w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej i pozyskanych uzgodnieniach 
branżowych. 
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o wskazanie w którym miejscu występuje warstwa: 

Element  Materac 150 kN        

KNR 
231/114/5  

Materac z kruszywa łamanego 0/63 mm, zbrojonego 
geokratą płaską o wytrzymałości minimalnej 150 
kN/m, grubości 15 cm (docelowo 20 cm)  

m2  1 810,000  

KNR 
231/114/6  

Materac z kruszywa łamanego 0/63 mm, zbrojonego 
geokratą płaską o wytrzymałości minimalnej 150 
kN/m, dodatek za dalszy 1˙cm grubości - dalsze 5 
cm 1 810,000  =  1 810,000000 Ogółem:  1 810,000  

m2  1 810,000  

Brak tej warstwy na przekrojach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przywołana w pytaniu warstwa występuje w konstrukcji 1B  
na odcinku km 0+210 – km 0+373. 
 
Pytanie nr 20: 
Dotyczy wzór umowy §3 ust.4 pkt. 2): Prosimy o usunięcie zapisu w części  
„lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy 
niespójnej” jako nieprecyzyjnego dającego Zamawiającemu dowolność zastosowania  
lub wskazanie precyzyjnych podstaw do odmowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 ust. 4 pkt 2  
wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem  
Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego  
obecne zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą,  
w żaden sposób nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych, są precyzyjne  
w sposób wymagany ich przedmiotem, i Zamawiający nie uważa, aby implikowały one 
możność wystąpienia sytuacji wskazanych w pytaniu.  
 
Pytanie nr 21: 
Dotyczy wzór umowy §4 ust.13: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy  
Zamawiający posiada wiedzę o możliwości występowania innych wykonawców na ternie 
budowy czy zapis został wprowadzony zapobiegawczo? Czy w razie konieczności 
Zamawiający będzie wspomagał Wykonawcę w ustaleniu warunków współpracy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zawartą w SZRZ informacją (cyt.) W zakresie 
przebudowy sieci ZICOM informujemy, że właściciel sieci zobowiązał się do przebudowy 
swojej kanalizacji teletechnicznej siłami własnymi. W związku z powyższym Wykonawca 
inwestycji będzie zobowiązany do umożliwienia wykonania przedmiotowych robót firmie 
ZICOM Infrastruktura Sp. z o.o. Przedmiotowa kanalizacja została zlokalizowana w pasie  
DW 973 w 2021 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydaną decyzją lokalizacyjną 
koszt przełożenia ponosi właściciel.” Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje,  
iż przewidziane jest równoczesne wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszego 
zamówienia i przywołanych wyżej robót wskazanych w SZRZ. 
Poza przedmiotową kwestią na obecny moment Zamawiający nie ma wiedzy, aby na terenie 
budowy miały działać jeszcze jakieś inne podmioty / wykonawcy, jednak nie można  
wykluczyć, iż takowa sytuacja wystąpi w toku realizacji umowy. Poza wskazanymi  
robotami wyraźnie przywołanymi w OPZ w ramach przywołanego w pytaniu zapisu 
podkreślona została ewentualna możliwość równoczesnego wykonywania jeszcze jakiś  
innych robót nieobjętych umową na terenie budowy przez inny podmiot – pod warunkiem,  
że nie będą one kolidować z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę i nie będą mieć 
wpływu na umowne warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym termin jego wykonania,  
tzn. że ich realizowanie nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu  
umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,  
czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności 
Zamawiający będzie wspomagał Wykonawcę w ustaleniu warunków współpracy. 
 
Pytanie nr 22: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 3 pkt. 2 i 3: Wnosimy o skrócenie terminu do 14 dni. Termin 
przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem 
formalności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 i 3 wzoru 
umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem  
Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego  
obecne zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą,  
w żaden sposób nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych, są precyzyjne  
w sposób wymagany ich przedmiotem i tożsame dla wszystkich, oraz są standardowo 
stosowane w umowach zamówieniowych. Zamawiający nie uważa wskazanych umownie 
terminów za nadmiernie długie, czy mogące dezorganizować prace Wykonawcy. 
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Pytanie nr 23: 
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający 
przedłuży termin usuwania wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały 
ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne  
jej usunięcia uzasadniające wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie  
w umowie, wyznaczany w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie 
dostosowany do przedmiotu wady, co będzie przedmiotem bieżących uzgodnień na gruncie 
współpracy umownej. 
 
Pytanie nr 24: 
Dotyczy wzór umowy §11 ust.6: Prosimy o modyfikację zapisu, iż zabezpieczenie staje  
się własnością Zamawiającego w części odpowiadającej wartości roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania 
robót) lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 11 ust. 6 wzoru umowy 
(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 
potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  
i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób  
nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zaznacza się przy tym, iż zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ewentualnie rozliczenie pobranego 
zabezpieczenia (w przypadku zaistnienia podstaw do jego zatrzymania) będzie  
dokonywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy PZP i przepisami ogólnymi. 
 
Pytanie nr 25: 
Dotyczy wzór umowy §12 ust.2 pkt. h): Prosimy o modyfikację, iż odstąpienie z niniejszego 
tytułu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczenia  
terminu do zaprzestania naruszeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 2 lit. h  
wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 
Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 
adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 
dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Zamawiający nie widzi  
również potrzeby uszczegóławiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury 
związanej z uprzednim wezwaniem. 
 
Pytanie nr 26: 
Dotyczy wzór umowy §13 ust.8: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy  
Zamawiający przedłuży 14 dniowy termin usuwania wad jeśli rodzaj wad/ technologia  
ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne  
jej usunięcia uzasadniające wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie  
w umowie, wyznaczany w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie 
dostosowany do przedmiotu wady. 
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Pytanie nr 27: 
Dotyczy wzór umowy §14 ust.2 pkt. 12: Prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub 
wielkości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu  § 14 ust. 2 pkt 12  
wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w kontekście wskazanym w pytaniu – z uwagi na brak 
uzasadnienia i potrzeby takiej zmiany, nadmieniając przy tym, iż do zapisu tego nie ma 
zastosowania powołana w pytaniu norma art. 433 pkt 4 ustawy PZP. Wskazany przepis 
statuuje zakaz umownego kreowania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 
Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron,  
czyli zgodnie z literalnym brzmieniem tej normy prawnej odnosi się do ewentualnych 
jednostronnych działań / decyzji Zamawiającego (np. zastrzeżenia o możliwości 
niezrealizowania całości zamówienia), wyznaczając ich granice. Tymczasem cały § 14  
wzoru umowy dotyczy możliwości dokonywania zmian postanowień umowy w trybie 
porozumienia obu stron umowy – Zamawiającego i Wykonawcy – poprzez zawarcie 
stosownych aneksów. Kwestia ewentualnego ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie  
z zapisami § 14 wzoru umowy nie może nastąpić zatem w trybie jednostronnego  
działania Zamawiającego, ale wymaga współdziałania stron, przez co zapisy § 14  
(w tym wskazany w pytaniu zapis § 14 ust. 2 pkt 12) wzoru umowy nie są w ogóle  
powiązane z art. 433 pkt 4 ustawy PZP. 
 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o wskazanie, wg której metody ma być wykonane przeniesienie pomnika  
Wojen Światowych  i kapliczki domkowej w Woli Żelichowskiej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przeniesienie pomnika Wojen Światowych ma być wykonane 
zgodnie z treścią korespondencji z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
w Krakowie oraz zapisami dokumentu pn. Program dotyczący przeniesienia i renowacji 
pomnika ofiar wojen światowych w Woli Żelichowskiej. Natomiast relokacja kapliczki  
ma być wykonana zgodnie z rekomendacją / stanowiskiem WUOZ według wersji drugiej 
zakładającej przeniesienie na metalowych rolkach. Zamawiający udostępnia w załączeniu  
do niniejszego pisma wskazaną rekomendację / stanowisko WUOZ – przedmiotowy dokument 
zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 10.04.2025 r. 
 

Pytanie nr 31: 
Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy Wnosimy o zmianę warunków Umowy dotyczących 
wymagań ubezpieczeniowych Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej i dopuszczenie ogólnej polisy OC Wykonawcy (rocznej, obrotowej) z sumą 
gwarancyjną na jedno zdarzenie, spełniającej pozostałe warunki wskazane w Umowie,  
z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości ubezpieczenia przez cały wymagany okres. 
Wykonawca potwierdziłby objęcie odpowiedzialności za ewentualne szkody związane  
z realizacją kontraktu ochroną ubezpieczeniową przekazując Zamawiającemu dodatkowy 
dokument sporządzony przez ubezpieczyciela zawierający m. in. nazwę zamówienia 
(kontraktu). Ubezpieczenie spełniałoby cechy ubezpieczenia dedykowanego  
(kontraktowego). Na następny okres ubezpieczeniowy (rok kalendarzowy) Wykonawca 
przekazałby Zamawiającemu tożsamy komplet dokumentów zachowując ciągłość ochrony 
ubezpieczeniowej. Wykonawca wskazuje, że powyższe rozwiązanie nie pogorszy  
warunków ubezpieczenia ani nie zmniejszy ochrony ubezpieczeniowej dla kontraktu  
a pozwoli na ograniczenie kosztów aranżacji ubezpieczenia, a co za tym idzie ceny ofertowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 4 wzoru  
umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu. Nadmienia się, iż określony  
umownie wymóg przedłożenia odrębnej kontraktowej polisy OC (indywidualnie dedykowanej 
dla niniejszego kontraktu) nie będzie mógł zostać spełniony / zrealizowany poprzez 
przedłożenie innego typu polisy OC (np. ogólnej, obrotowej, etc.) – w tym kontekście 
wymagane jest uzyskanie i przedłożenie przez Wykonawcę odrębnej kontraktowej polisy  
OC statuującej udzielenie ochrony ubezpieczeniowej stricte na potrzeby i w związku  
z realizacją wyłącznie niniejszego zamówienia. Zamawiający jest świadomy faktu,  
iż koszty uzyskania tego typu polisy zostaną uwzględnione w cenie ofertowej, niemniej  
jednak w tym kontekście zostało to uznane za konieczne i uzasadnione wedle istniejących 
potrzeb i identyfikowalnych ryzyk. 
 
Pytanie nr 33: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę warstwy ścieralnej SMA 8 na SMA 11  
na ciągu głównym DW 973, przy zachowaniu wymaganych dokumentacją techniczną 
parametrów funkcjonalnych mieszanki mastyksowo – grysowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na wskazaną w pytaniu zmianę warstwy 
ścieralnej. 
 
Pytanie nr 34: 
Pyt.2 Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego na ciągu głównym KR4 asfaltu drogowego 35/50. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastosowanie materiału wskazanego  
w pytaniu. 
                                                                                                                       
Pytanie nr 35: 
Pyt.3 Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego na ciągu głównym KR4 asfaltu drogowego 35/50. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastosowanie materiału wskazanego  
w pytaniu. 
 
Pytanie nr 36: 
Pyt.4 Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy ścieralnej SMA asfaltu 
modyfikowanego 45/80-55. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastosowanie materiału wskazanego  
w pytaniu. 
 
Pytanie nr 37: 
Pyt.4 Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy ścieralnej BBTM  
asfaltu modyfikowanego 45/80-65. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastosowanie materiału wskazanego  
w pytaniu. 
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Pytanie nr 40: 
Dotyczy branży  elektroenergetycznej - przebudowy  słupów sieci nN – prosimy  
o udostępnienie przedmiarów. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 43: 
Z uwagi na złożoność tematu oraz okres świąteczny, a tym samym duże ograniczenia  
w uzyskaniu ofert od podwykonawców i dostawców zwracamy się z prośbą o przedłużenie 
terminu do składania ofert o minimum 7 dni roboczych. Dodatkowy czas na weryfikację  
i należyte przygotowanie oferty jest niezbędny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert na gruncie niniejszego 
postępowania zostały zmienione w dostosowaniu do obecnie istniejących uwarunkowań 
proceduralnych – obecnie obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert wskazane  
są w ramach pkt IV niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 55: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt techniczny będący załącznikiem nr 3  
do Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania zwanego dalej SZRZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia niniejszym udostępnioną w ramach OPZ dokumentację projektową  
o omyłkowo niezamieszczony wcześniej projekt techniczny – przedmiotowy dokument 
zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 10.04.2025 r. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 
niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający niniejszym informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy  

PZP uzupełnia udostępnioną w ramach OPZ dokumentację projektową o pozyskane  
uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej ze strony PSG Sp. z o.o. wraz  
z wykazem wymaganej do odbioru przebudowanej sieci dokumentacji technicznej i formalno-
prawnej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod  
adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki 
do pisma z dnia 10.04.2025 r. 

 
IV. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  
termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin  
związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert     –    30.04.2025 r.  godz. 10:00 
Termin wniesienia wadium     –    30.04.2025 r.  godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert                –    30.04.2025 r.  godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  
oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się  
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w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 21, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa 
(oznaczone datą 10.04.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 

 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  
w dniu 21.03.2025 r. pod nr S: 57/2025 183154-2025 (w ramach zmiany zapisów sekcji  
5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji  
2.1.4. Informacje ogólne pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach  
strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
– po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 
przekazanego do publikacji. 

 
V. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 21, 24 i 41 SWZ  – cz. opisowa (oznaczone datą 10.04.2025 r .), 
 zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz WWER (oznaczony datą 10.04.2025 r.), 
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 10.04.2025 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 
pl/wzp18/postepowanie13_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 10.04.2025 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 
postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  
w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 
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