Zatacznik nr 8 SWZ

N\ MALOPOLSKA o 2 e

UMOWAnr ...... 12025/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzgdem Drég Wojewoédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-26-13/25 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Rozbudowa
DW 973 na terenie gminy Greboszéw zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 973 na odcinku o dtugosci
ok. 3,2 km zlokalizowanym na terenie gminy Greboszéw (odc. 045 km 0+377,00 — odc. 050
km 0+889,20) wraz z niezbedng infrastrukturg oraz rozbudowg istniejgcych skrzyzowan drogi
wojewddzkiej nr 973 z drogami publicznymi.

Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi klasy
technicznej G wraz z przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w oparciu o udostepniong
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, przy uwzglednieniu wymogdéw wynikajgcych
z pozyskanych dla inwestycji decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), decyzji ZRID
oraz pozostatych decyzji, opinii, warunkéw i uzgodnien.

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia
(OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 16 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieri dokonania koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy okreslony w protokole odbioru koricowego robét, ktéry stanowi wytaczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zgtosi pisemnie gotowo$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu rob6t dokonac odbioru robdt.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.



5.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robét i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajagcy
w terminie 14 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje
sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Wynikajgce z oferty stanowiacej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) Wynosi ........ccceeeenes zt (stownie: .........ccovvuennn.l)

brutto.
W przypadku =zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie mechanizmu waloryzacji
zgodnie z zapisami ust. 4 wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
ulega zmianie (zwiekszeniu / zmniejszeniu) o wzrost / spadek kosztéw realizacji zamowienia
z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym fgczna zmiana (zwiekszenie / zmniejszenie)
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie moze przekroczy¢
5 % wartosci tego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia okreslonego w zdaniu pierwszym). Zmiana
(zwiekszanie / zmniejszanie) wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
w ramach wskazanego limitu 5 % nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamodwienia i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizacje klauzuli automatycznie dostosowujgcej —
kazdorazowe zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajgcego zasadno$é i uwzglednienie danego roszczenia
waloryzacyjnego po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w $Swietle wymogoéw okreslonych w ust. 4,
natomiast kazdorazowe zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy
pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego okreslajgcego powody i zasadnosc takiego dziatania oraz
zawierajgcego informacje o mechanizmie dokonania stosownego pomniejszenia danej ptatnosci.
Majgc na uwadze i uwzgledniajgc okreslong w zdaniu drugim mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w trybie niestanowigcym zmiany
umowy w sprawie zamowienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania)
maksymalna warto$€¢ UMOWY WYNOSi ueeevvveerecssssnneenenns zt (Stownie: ......coccviiiiiiieeiin ) brutto,
co obejmuje wynagrodzenie okreslone w zdaniu pierwszym oraz kwote stanowigcg 5 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, z tytutu mechanizmu zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu drugim.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone na realizacje niniejszej umowy $rodki finansowe
w kwocie wskazanej w zdaniu czwartym.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny
wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, kiére sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 1 zdanie drugie — czwarte i ust. 4.
Klauzule waloryzacyjne
1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:
a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wpltywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wplywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamodwienia



(wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardow
i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegbtowe uzasadnienie postulowanej
wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaC faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne — wowczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu
tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okre$lonym
w pkt 1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej,
jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wptyw
ten zostanie wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa
w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia winien zostaé wykazany przez strone, ktéra
wnioskuje o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej
zmiany bedgcej podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgcg sie
do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa nizej, pozwalajgcg na poréwnanie danych kalkulacyjnych)
oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie
zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku zmian,
o ktéorych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zamoéwienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,
stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nastgpi
zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczeg6towg kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegodlnienia wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujacych



w momencie sporzgdzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy okolicznosci i aspektdw, o ktorych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych
i uwzglednionych w ofercie kosztow, naktadéw, obcigzen publiczno-prawnych, etc. w zakresie
okreslonym w pkt 1, zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja
ta bedzie stanowita w szczegolnosci bazowy materiat porownawczy w stosunku m.in.
do kalkulacji wtornej, o ktérej mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia w trybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjne;,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

Dopuszcza sie mozliwo$s¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
cen materiatédw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamodwienia wzgledem cen materiatow
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty,
przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 4.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczgwszy od 7-go
miesigca od daty zawarcia umowy (pierwszych 6 miesiecy realizacji zamowienia nie
podlega waloryzacji), a miesigcem odniesienia bedzie miesigc, w ktéorym nastgpito otwarcie
ofert na gruncie postepowania, w wyniku kiérego zawarta zostala niniejsza umowa.
Wyliczenie waloryzacji dokonywane bedzie w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowanych
przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
w kontekscie ptatnosci realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 (w odniesieniu do kwot
brutto okreslonych w sporzgdzanych wykazach robét wykonanych czesciowo) w okresie
realizacji przedmiotu umowy poczawszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do kornca
obowigzywania umowy (na bazie wskaznikbw GUS obowigzujgcych dla miesigca,
w ktérym dany wykaz robdt wykonanych cze$ciowo zostat sporzadzony — za wyjgtkiem kwot
objetych ostatnimi ptatnosciami umownymi, ktére bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie
dostepne na moment zakonczenia obowigzywania umowy wskazniki), przy czym ptatno$ci
z tytutu waloryzacji / ptatnosci waloryzacyjne (w przypadku zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia) beda nastepowac¢ zbiorczo nie czesciej niz dwa razy w danym roku
obowigzywania umowy — na podstawie faktur wystawianych standardowo w miesigcach
marzec (do dnia 31.03.) i wrzesien (do dnia 30.09.) kazdego roku po ukazaniu sie wskaznikéw
GUS dla wszystkich objetych danym okresem miesiecy, w ktérych sporzadzone zostaty
wykazy robot wykonanych czesciowo, przy czym pierwsza ptatnos¢ waloryzacyjna moze
zosta¢ dokonana nie wcze$niej niz po ukazaniu sie wskaznikéw GUS dla 7-go miesigca
od daty zawarcia umowy, a ostatnia pftatnos¢ waloryzacyjna dokonana zostanie niezwiocznie
po zakonczeniu realizacji zamdéwienia. Poszczegdlne ptatnosci waloryzacyjne dokonywane
bedg na podstawie odrebnych faktur waloryzacyjnych, ewentualnie faktur, o ktérych mowa
§ 9 ust. 1, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja — wystawianych przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w zdaniu poprzednim.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zdanie pierwsze
uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepisow prawa
lub postanowiert umownych dotyczgcych mozliwosci modyfikacji treSci umowy.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do momentu, w ktérym f{gczna wartosé
zmiany (zwiekszenia / zmniejszenia) wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen
osiggnie limit +/- 5 % wynagrodzenia okreslonego ust. 1 zdanie pierwsze.



Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

— wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

— wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI P R c A 5 K
"+r><—"+d><—"+e><—"+f><d—"+y><—"+h><—"
m i

W, = b x
n= et b P, R, C s, K,

gdzie:

— W jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,

— ajest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5,

- b, c,d, e, f, g, h sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),

— CPlIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— CPlo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty (miesigca) otwarcia oferty.

Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robot symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA | 0,5

Wyliczanie waloryzacji na zasadach okres$lonych wyzej bedzie dokonywane z wykorzystaniem
narzedzia elektronicznego w postaci kalkulatora waloryzacyjnego dla drogowych kontraktéw
infrastrukturalnych dostepnego na stronie internetowej GUS.

Powyzszy mechanizm waloryzacyjny bedzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia
rozliczanego zgodnie z zasadami ptatnosci okre$lonymi w § 9 ust. 1 w okresie realizacji
przedmiotu umowy poczawszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do konca obowigzywania
umowy. Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty okreslone w wykazach robét wykonanych
czesciowo sporzadzonych w terminie umownym — kwoty okreslone w wykazach robdt wykonanych
czesciowo sporzgdzonych po tym terminie nie bedg podlegaty waloryzacji.

Zamawiajgcy obliczy wartos¢ waloryzacji w danych miesigcach w oparciu o potwierdzone
kwoty brutto okreslone w wykazach robot wykonanych czesciowo sporzadzonych w tych
miesigcach — na bazie wskaznikow GUS obowigzujgcych dla miesigca, w ktérym dany wykaz



robot wykonanych czesdciowo zostat sporzadzony, a w konteksScie kwot objetych ostatnimi
ptatnosciami na bazie ostatnich dostepnych na moment zakonczenia obowigzywania umowy
wskaznikéw GUS.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajagcego z oferty
Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych
mowa w pkt 1 i/ lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zdanie
pierwsze, tzn. limit mozliwego zwiekszenia / zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze i maksymalna tgczna wartoS¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytutu nie moze przekracza¢ (by¢ wyzsza / nizsza niz) 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze, przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia
w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego dostosowania
w trybie okreslonym w ust. 1 zdanie drugie — czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu —
w ramach (i do wysokosci) okreslonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartoSci
umowy. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata
zastosowania.

Powyzej wskazanego limitu 5 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, moze zosta¢ dokonana
juz jedynie w trybie dokonania zmiany umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
Srodkéw finansowych na realizacje niniejszej umowy (w sytuacji zwiekszenia wysoko$ci
wynagrodzenia), przy czym maksymalna warto$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja
w tym trybie nie bedzie miata zastosowania. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia
umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % moze nastgpic¢
wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Majgc na uwadze okre$lone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany
wynagrodzenia umownego wskazuje sie, iz maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania — limit 5 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy —
limit 5 %) nie moze by¢ wyzsza niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1
zdanie pierwsze — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 10 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze,
okolicznos¢ takg poczytywa¢ sie bedzie jako istothng zmiane okolicznosci i w takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz
w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych
dla siebie skutkow prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwaé bedzie w takiej sytuaciji
réwniez Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysokosS¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.



§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkow i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwlocznie po zawarciu umowy.
2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
przy uwzglednieniu przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 i ust. 3.
3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu
budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robét wymagajgcych
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét do obowigzkow Wykonawcy
przed ich rozpoczeciem nalezy réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie uméw ubezpieczenia
OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z opftaconymi polisami —
spetniajgce wymaganie okreslone w ust. 4, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu
przedtozenia przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentow
ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych
w zakresie obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania
przedmiotu umowy.
Wymagania ubezpieczeniowe.
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku z obowigzkiem
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia i udziat wlasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC deliktowa, kontraktowa
lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia

(wymaga sie pozyskania i przeditozenia polisy OC kontaktowej (dedykowanej
dla niniejszego indywidualnego / jednostkowego kontaktu) — niezaleznie

od ewentualnosci posiadania przez Wykonawce réwnolegle polis OC

innego typu (np. ogdlinej / dotyczacej prowadzonej dziatalnosci, etc.);

polisa ta nie moze zosta¢ zastgpiona polisg innego typu, np. ogdina, obrotows, etc.).

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowarto$¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(przy czym nie wiecej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie:
nie wigcej niz 20 000,00 zt

Zakres ubezpieczenia OC
(wtaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC
nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

Minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

wykonania;

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej




2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw, 2) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen wibracje — limit 2 000 000,00 zt
3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej (przy czym nie wigcej niz 1 000 000,00 zt)

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja
kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
(przy czym nie wigcej niz 1 000 000,00 zt)

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) . ; R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usunigcia pozostato$ci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedacym w posiadaniu wiasciciela
lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwacji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36 miesiecy tacznie
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 zt
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i roboét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjna.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i iloS¢ uzytecznych materiatdw z rozbiérki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbidrki
podlegajg utylizacji przez Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca
musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sSprawie kierowania ruchem
drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym bedg mogli dawa¢ sygnatly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie
na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robét o wszelkich p6zniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nieobjetych umowg
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspotpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy soba,
warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robdt na terenie budowy. Z tytutu wykonywania
przedmiotowych robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, w szczegdlnosci o zmiane
terminu wykonania zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi:

a) operat kolaudacyjny,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

c) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakorczeniu robé6t budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektorow nadzoru inwestorskiego,



h)

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz
0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratoréw;

pozyskane pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu robét dla catego zakresu robot.

17. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

18.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktore
bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”,
zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikédw wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktéorych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizac;ji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnoéci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zadania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogdéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.
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19.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikédw wykonujacych czynnosci
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okredlone w umowie. Zapisy pkt 1 —7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje konieczno$cig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wcze$niej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

W  przypadku, jezeli Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu

informacje dotyczace jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIBSIE oottt (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
zobowigzany jest podaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien
zawiadamiaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa wyzej,
w ftrakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolno$ci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zagdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub
podmiotami albo wykazac, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o ftresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie
pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robot.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlno$ci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

12



10)

11)

12)

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznosc¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptaciji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze zilozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegodlnoéci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego W procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokosé
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o warto$ci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawarte;
Zz nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réowniez obowigzkdéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 2i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o kitérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 21 3.
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10)

11)

12)

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamdwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreslonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢é dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarn wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcéw), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa
w pkt 13.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajagcy moze nie dokonacd
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegdlnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdédwienia
okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
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umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6
ZamawiajaCy WYzZnacza P. .......cvcveveeuerannnnns — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ......ccceeeveveveninnnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wadeg istotng uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
Jezeli catos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpdézniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie
robot do odbioru kohicowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o0 zakonczeniu roboét (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczy¢é czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac
odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robo6t naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdow gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, Zze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
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14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (przy uwzglednieniu
réwniez ewentualnej waloryzacji poszczegolnych kwot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 4
— w zakresie, w jakim mechanizm ten miat zastosowanie) ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:

a) na podstawie faktur przejSciowych wystawianych w oparciu o wykazy robdt wykonanych
czesciowo (sporzadzane zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robot oraz
szczegotowg kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3 i potwierdzane przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodne z ftrescig i formg z formularzem WWER),
przy czym faktury przejsciowe mogag byé wystawiane nie czesciej niz srednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze (rowniez w przypadku
dokonywania w trakcie realizacji umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z zapisami
§ 3 ust. 4 — suma pfatnosci dokonywanych na podstawie faktur przejSciowych (réwniez
przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji poszczegdlnych kwot) nie moze przekroczyc
90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze),

b) na podstawie faktury koncowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %)
wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
kohcowego przedmiotu umowy,

przy czym w przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia poszczegdlne ptatnosci

waloryzacyjne dokonywane mogg by¢ na podstawie albo odrebnych faktur waloryzacyjnych, albo
faktur, o ktérych mowa w lit. a i b, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja —
wystawianych przy uwzglednieniu zasad okreslonych w § 3 ust. 4.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do
przedtozenia kazdorazowo dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury
koncowej wszelkich naleznos$ci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy

o0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcéw biorgcych wudziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej

zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami

§ 5 ust. 4. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie

z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom

zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sadowego lub

Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zapfaty Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom — na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ szczegdtowg

kalkulacje cenowg (SKC) przedstawiajgca rozbicie ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) na poszczegdlne asortymenty robot, ktéra podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia
dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym
terminie, w szczegdlno$ci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegaé o wiecej niz 40 % od $rednich cen

z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzgdzenia tej kalkulacji). W przypadku zwiekszenia

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie okreslonym w § 3
ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia stosownie zaktualizowanej SKC.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
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NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ...t
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie
i nastepnie widniejgcy na skfadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowic¢
rachunek znajdujacy sie w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow
bedgcych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlegaé weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego
warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celow
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robdét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z os$wiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktdrego
udziela gwarancji jakosci i rekojmi na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno
nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
o dostrzezonej wadzie.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci
niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezel
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okre$lajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze kohAcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczgcym
urzagdzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad
juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych (sieci) odbywac¢ sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkow okreslonych przez zarzadcéw lub wtascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§11
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (stownie:..........c..coeiiiininn ).

Zabezpieczenie zostato wniesione wformie .............coooiiiiiiiii

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢é wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robdt) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie
prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego
zwrotu zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego
terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.
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6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

7. W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisow
KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujacych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposoOb nie wylgczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepisOw prawa.

2. Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegdlnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuie obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robot po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych uméw
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

j)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegodlnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie s3 stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.
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Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna
lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegoélnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokdt inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pédzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f)  w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

b) przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja

taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych z tytutu:

a) niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
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c)

)

umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien zaistnienia
takiego opodznienia (przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu
wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany
(w rozumieniu zafakturowany — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmnigj
50 % jego wartosci (wedtug stanu na moment zaistnienia podstawy natozenia kary)
przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,02 % od potowy (50 %)
warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy
dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu)
liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku
braku jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 8,

braku zapfaty Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami
niniejszej umowy — w wysoko$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapis6w niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze;
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra
zostata juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej warto$ci (w rozumieniu zafakturowana
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robét
wykonanych dokonywanego na takg okolicznos¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia
opdznienia w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw)
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opOznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdéznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.
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taczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej

okolicznosci.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato

sie to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy

Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych

kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania

noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1

réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku

braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja

taka wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest

do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w $wietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosSci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,
b) nieuzasadnionego w s$wietle zapisdw niniejszej umowy i przepisbw prawa niedokonania

zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 14

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegolnoéci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzenh
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci
robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznodcia wykonania zamdwien dodatkowych lub innych zamoéwieh powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie
ma wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia podstawowego,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f)  zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) wystgpieniem niezgodnos$ci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy
czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntdéw, oraz koniecznoscig wykonania
dodatkowych zwigzanych z tym prac,

h) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii,
etc.) majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

i)  wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu umowy,

j)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwdéw lub protestow
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, majacych
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

k) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych majacag wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

n) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

0) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcedgo; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydituzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wptyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentaciji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje
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i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (ij. zaréwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione

i oferta zlozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteridw okreslong liczbe punktow

za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamowien dodatkowych lub innych zamdwieh powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznos$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu zamoéwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
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10)

11)

12)

13)

14)

jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdélnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robot ziemnych, rob6t w obrebie ciekédw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikbw i ciggébw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzeh ochrony sSrodowiska oraz sieci i urzadzeh
obcych, oraz wytgczeniem tych elementéow z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostalo wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany wysokosci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie

uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami

waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegoélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizaciji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;
zmiany postanowieA umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikaciji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

zmiany nie sg istotne w Swietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto

porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron

umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie
w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest
dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowienh umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1
lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

27



niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢ dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych
Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajgcymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewypfacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgleddéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okoliczno$ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamdwienia albo wykonania zamodwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspétmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak rowniez regulacji szczegdinych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklaruja mozliwo$¢ poddania ewentualnego sporu zaistnialego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z formularzem WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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