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INSTYTUCIJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Krakéw, 31.07.2025 r.
ZDW/PW/2025/6440/DN4/JSS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-54/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamodwienia pn. Regionalne $ciezki rowerowe
VeloMatopolska: trasa VeloRaba — przebudowa odcinka Mikluszowice — Uscie Solne
(zn. ZDW-DN-4-26-54/25)

Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie prowadzajgcy postepowanie jw.,
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP)
udziela ponizej odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcdéw wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktére wptynety
do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona
przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 1:
Czy zamawiajgcy potwierdza zapis OPZ, ze w zakresie podbudowy modernizacja obejmuje

tylko dogeszczenie i wyrownanie istniejgcej podbudowy z kruszywa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz objeta przebudowa modernizacja obejmuje dogeszczenie,
wyrownanie i doprowadzenie podbudowy do wymaganych parametrow odbiorowych, co moze
sie wigza¢ z miejscowym doziarnieniem / wymiang warstwy kruszywa — prace te winny
zostac ujete w ofercie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami istniejgcej podbudowy | potwierdza, ze nosno$c
istniejgcej podbudowy jest wtasciwa dla wykonania nowej nawierzchni z AC11S gr. 5 cm.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dysponuje badaniami istniejacej podbudowy. Nadmienia sie,
iz w ramach realizacji robét objetych niniejszym zamowieniem po stronie Wykonawcy
lezy uzyskanie odpowiednich parametréw podbudowy z kruszywa pozwalajgcych na wiasciwe
wykonanie w kolejnym etapie robo6t bitumicznych.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajgcy potwierdza zapis Umowy § 9 pkt. 3 W terminie 14 dni od daty pozyskania

decyzji ZRID Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ szczegbtowg kalkulacje cenowg (SKC) (...)
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach przytoczonego w pytaniu zapisu § 9 ust. 3 wzoru
umowy (zat. nr 8 SWZ) zaistniata oczywista omytka pisarska w zakresie okreslenia / wskazania
zdarzenia determinujgcego poczatek biegu wskazanego tam terminu — oczywistym jest,
iz bieg tego terminu nie moze rozpoczyna¢ sie w momencie pozyskania decyzji ZRID,
jako ze przedmiot tego zamowienia nie obejmuje wykonania tego typu prac. Majgc
powyzsze na uwadze przedmiotowa omytka natury technicznej zostata stosownie skorygowana,
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stad tez w zalgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie w ramach strony prowadzonego
postepowania zamienny zat. nr 8 SWZ - wz6r umowy (oznaczony datg 31.07.2025 r.)
uwzgledniajgcy dokonang korekte tej omytki.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
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