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Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej  

koncepcji budowy obwodnicy miasta Kęty wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

(zn. DN-4.26.39.2026) 

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw.,  

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści  

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

   

Pytanie 39: 

W nawiązaniu do art. 135 pzp zwracam się z prośbą o udzielenia wyjaśnień dotyczących  

ww. zamówienia. W odp. na pyt. 21 z 15.05.2026 Zamawiający podaje, że "liczba punktów 

pomiarowych nie jest z góry określona i powinna zostać ustalona przez Wykonawcę w toku  

realizacji zamówienia". Opublikowany OPZ nie zawiera jednoznacznego, wyczerpującego opisu 

zamawianej usługi oraz nie określa jej cech, przez to jest to dokument nieprecyzyjny, a tym  

samym naruszający art. 99 ust. 1 i 2 p.z.p. Ponadto brak takich wymagań prowadzi do tego,  

że wyższe szanse na udzielenia zamówienia ma podmiot który zaplanował mniejszy pomiar  

(a więc potencjalnie proponuje usługę niższej jakości), czego prawdopodobnie Zamawiający  

nie chce. Pomiar ruchu jest potencjalnie kosztownym elementem zamówienia, potencjalni 

wykonawcy nie mogą przygotować konkurencyjnych ofert nie znając zakresu pomiaru.  

Opis jest opracowany wbrew pzp art. 99 gdzie wymaga się by zamawiający sporządził  

SWZ "uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert", wobec 

czego prosimy o wyjaśnienie, realizację jakiej liczby punktów powinien zakładać potencjalny 

wykonawca i określenie warunków pomiaru, lub wykreślenie pomiarów ruchu z zakresu prac.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż liczba punktów pomiarowych dla potrzeb analiz ruchowych nie  

została (i nie może zostać) określona z góry, jako że będzie ona mogła zostać miarodajnie  

ustalona dopiero na etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w oparciu m.in. o przyjętą  

przez niego metodykę badań, doświadczenie oraz analizę układu drogowego objętego 

opracowaniem – patrz odpowiedzi na pytania nr 21 i 37 (zawarte odpowiednio w pismach  

z dnia 15.05.2026 r. (zn. RKW/7686/2026/JSS) i z dnia 27.05.2026 r. (zn. RKW/8405/2026/JSS) 

zamieszczonych w ramach strony prowadzonego postępowania – Zamawiający podtrzymuje 

stanowisko i informacje powołane w ramach rzeczonych odpowiedzi). Nadmienia się przy  

tym, iż zakres trasowania wynikający z OPZ (który dodatkowo zobrazowany został w materiale 

graficznym udostępnionym poglądowo w ramach przywołanej wyżej odpowiedzi udzielonej na 
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pytanie nr 37) powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę przy planowaniu zakresu  

oraz lokalizacji punktów pomiarowych. Wskazuje się, iż w ocenie Zamawiającego określenie 

sztywnej liczby punktów pomiarowych mogłoby uniemożliwiać zastosowanie przez Wykonawcę 

optymalnych i adekwatnych metod badawczych. Oczekuje się, iż zakres i sposób wykonania 

pomiarów ruchu zostaną dobrane przez Wykonawcę w sposób zapewniający należyte  

opracowanie prognoz ruchu oraz analiz funkcjonowania układu drogowego – nadmienia się,  

iż prawidłowe i rzetelne oszacowanie zakresu prac objętych zamówieniem stanowi element  

kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający wskazuje,  

iż nie jest możliwym i zasadnym określenie z góry liczby punktów pomiarowych, czy też  

usunięcie / wyłącznie aspektu wykonania pomiarów ruchu z zakresu niniejszego zamówienia.   

 

Pytanie 40: 

Na podstawie art. 135 pzp zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania  

dot. SWZ. 1W ramach etapu Studium Korytarzowego Zamawiający podaje, że należy przygotować 

"wstępne analizy ruchu" - prosimy o podanie zakresu tych analiz. Nie jest jasne, co należy 

opracować. Zamawiający definiuje zakres dopiero na etap Koncepcji Wielowariantowej  

(gdzie należy opracować np. prognozy ruchu i analizy przepustowości), do etapu Studium 

Korytarzowego nie ma wymagań ani informacji o zakresie. Jednocześnie w odpowiedzi na pytania 

Zamawiający podaje, że w zakresie tym jest m. in. analiza przepustowości - ona wymaga  

określenia natężeń ruchu, czy to znaczy, że również w ramach etapu Studium Korytarzowego  

należy opracować prognozy ruchu? Jeśli tak, to nie jest zrozumiałe czym się mają różnić  

"wstępne analizy" z etapu Studium Korytarzowego od "analiz ruchu" z etapu Koncepcji 

Wielowariantowej - prosimy o wyjaśnienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wstępne analizy ruchu w ramach etapu studium korytarzowego  

należy dostosować do charakteru i celu tego typu opracowania, a więc identyfikacji i oceny 

możliwych korytarzy przebiegu inwestycji. Nadmienia się przy tym, iż zakres trasowania  

wynikający z OPZ (który dodatkowo zobrazowany został w materiale graficznym udostępnionym 

poglądowo w ramach odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 37 – zawartej w piśmie z dnia  

27.05.2026 r. (zn. RKW/8405/2026/JSS) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego 

postępowania) powinien zostać uwzględniony przy określeniu zakresu analiz oraz ocenie  

wariantów przebiegu inwestycji. Zgodnie z OPZ w ramach przedmiotowego etapu należy 

przygotować wstępne analizy ruchu polegające m.in. na identyfikacji i ocenie aktualnych 

uwarunkowań komunikacyjnych, wstępną ocenę obciążenia sieci drogowej oraz orientacyjną  

ocenę funkcjonowania ważniejszych skrzyżowań w badanym obszarze. Na etapie studium 

korytarzowego dopuszcza się prowadzenie analiz w formule uproszczonej – nie jest  

wymagane sporządzanie szczegółowych prognoz ruchu, ani analiz przepustowości w zakresie 

właściwym dla kolejnego etapu opracowania, tj. koncepcji wielowariantowej, jednakże ich  

wykonanie jest rekomendowane. Natomiast etap koncepcji wielowariantowej obejmuje już 

wykonanie szczegółowych analiz ruchu – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.2.6.  

OPZ oraz informacjami udostępnionymi w ramach udzielonych wyjaśnień treści SWZ.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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