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1. Zawierajgc umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia
nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajgcy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

2. Zapis ust. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda
Wykonawcy.

3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

4. uchybienia izaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

5. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. Umowy zawartej z kazdym
Podwykonawcg w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

4.6 Dokumentacja budowy
Zmienia sie pkt. 4.6.2 ppkt 1, ktory otrzymuje brzmienie:

Dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg wtasciwego organu na prowadzenie robot.

4.8 Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw wykonawcy

W pkt .4.8.1 OWU : pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres: nie poézniej niz 28 dni od daty zawarcia
umowy do daty odbioru koncowego, na kwoty okreslone w IPU, dla nastepujgcych wypadkow, ktore
byty spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko wykonawcy:”

Dodaje sig punkt f) w brzmieniu:
,Zagrozenia opisane w punktach a)-e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganych zakresem

ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:

Postanowienia ogolne

Ubezpieczajacy

strona odpowiedzialna za zawarcie i

utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca

ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy.

Nie pdzniej niz 28 dni od daty zawarcia umowy

Okres ubezpieczenia do daty odbioru koncowego.
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy Od daty rozpoczecia robét na terenie budowy do daty
i montazu odbioru koncowego.
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Wymagania dotyczace zakresu ubezpieczenia:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia
i udziat wlasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢
kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wiasny:
5.000,0 PLN

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 100.000,0 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ Iub
bedgcym w  posiadaniu  wiasciciela lub  zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia:
min. 100.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny
5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia: wartos¢ kontraktu
brutto
Maksymalny udziat wiasny: 5.000,0 PLN

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia
i udzial wlasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z

prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej i uzytkowaniem mienia

(o.c. deliktowa i kontraktowa)

Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do
przedmiotowego kontraktu — Wykonawca speini wymaganie
sktadajac ogolng polise ubezpieczenia OC ktdra spetnia

wskazane wymagania dotyczace zakresu, a jej suma gwarancyjna

nie jest wyczerpana.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos¢
50% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Maksymalny udziat wiasny w kazdej
szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN
dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c.:

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich

nienalezytego wykonania;

2) szkody wynikie z dziatania miotow pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce

obowiazkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub

urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez

osoby objete ubezpieczeniem

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

1) do wysokosci sumy gwarancyjne;

2) do wysokos$ci sumy gwarancyjne;

3) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej
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Punkt 4.8.2 otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

“Umowy i polisy ubezpieczenia bgdg dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu do wiadomosci
w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy — polisa OC, 14 dni przed rozpoczeciem robét na
placu budowy — polisa ryzyk budowy i montazu”.

4.12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W pkt. 4.12.1 OWU dopisuje sie nastepujacy tresé:
~<Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie :
- weksle z poreczeniem wekslowym banku,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.”

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastepujgce elementy:
Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres)

Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela

Okresla¢ wierzytelnos¢, ktora ma by¢ zabezpieczong gwarancjg,

Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:

nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajacym z umowy,

wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscig

nie usunat stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji i rekojmi

W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementéw, badz posiadajacej
jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajgce w sposdb nieuzasadniony uprawnienia
Zamawiajgcego do zaspokojenia sig z gwarancji (np. wylaczenie roszczen z tytutu kar umownych),
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wni6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw
lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

4.13 Kary umowne wobec Wykonawcy
W pkt 4.13.1 skresla sie ppkt 2)

4.14 Ostrzeganie o szczegdélnych zdarzeniach

Zmienia sig tres¢ punktu 4.14, ktéry otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

,4.14.1 Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
znanych mu szczegoinych przysziych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére mogg ujemnie wptywaé
na jakos¢ robot lub opodznienie w realizacji robét. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
oceny wptywu przysztego wydarzenia i okoliczno$ci na date zakoniczenia robot. Szacunkowy koszt
robot dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajacemu.

4.14.2 Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot nie objetych dokumentacjg projektowsa, zakresem prac lub niniejszg umowa.

4.14.3 Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4.14.4 Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét dodatkowych na podstawie odrebnej
umowy stosownie do przepisow Prawa zamoéwien publicznych.

4.14.5 W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
oraz bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamoéwien publicznych na roboty
dodatkowe, Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zgdania wynagrodzenia za wykonanie robét
dodatkowych i w takim wypadku uznaje sig, ze Wykonawca wykonat roboty na wiasny koszt i ryzyko”.
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4.16. Dokumentacja projektowa
Dodaje sie punkt 4.16.7. o brzmieniu:
Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa, przenosi na rzecz Zamawiajgcego
majatkowe prawa autorskie do wykonanych projektéw budowlanych
i wykonawczych: , Obwodnica Szczurowej”
Wynagrodzenie za przeniesienie w/iw majatkowych praw autorskich zawiera sig¢ w wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w punkcie 3 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotowych projektéw budowlanych
i wykonawczych na nastepujgcych polach eksploatacji :
alwielokrotnego powielania w formie pisemnej oraz elektronicznej w tym technikg drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,
b/ utrwalania w tym w formie elektronicznej,
¢/ zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz umieszczania na wiasnej stronie
internetowej.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek projektu oraz
wykorzystywanie w przysziosci projektu przerobionego na polach eksploatacji okreslonych
powyzej.

5.2 Aktualizacja harmonogramu rob6t i harmonogramu ptatnosci
Pkt 5.2 otrzymuje nowe nastepujace brzmienie :

W okresie podanym w IPU od daty podpisania umowy, Wykonawca przedtozy harmonogram robot

i harmonogram ptatnosci, zgodnie z p. 4.6.2 OWU. W miare potrzeb oraz postgpu robdt wykonawca
jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany
wymagajg akceptacji Zarzadzajgcego.”

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji
Pkt 6.2.2 Otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajacy ma prawo polecié wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt Przed
sporzadzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje osoby sporzadzajacej ekspertyze
przez Zamawiajacego. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Pkt. 6.2.3 Otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

Jezeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w uzasadnionym technologicznie terminie okreslonym
przez zarzadzajgcego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
wykonawcy.

6.3 Odbiory robot

Pkt 6.3.1 ppkt 2 — skresla sie.

Pkt 6.3.3 — skresla sie.

Pkt 6.3.4 ppkt.1 Otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

,Odbioru koricowego dokonuje sie w ciagu 14 dni po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarzadzajacego.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarzadzajacego”.

Pkt 6.3.4 ppkt.4 Otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

JUsterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonac odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.”

Skreéla sie 6.3.4 ppkt.5
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