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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zakres opcjonalny 

dla zadania pn.: 
 

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Północnej obwodnicy Zakopanego 
w ciągu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 

- materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcja programowa oraz analiza 

rynku nieruchomości 

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania 
projektowego dla tematu określonego w nagłówku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii 
i uzgodnień. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zadania określonego w nagłówku. 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania wyznacza się na 15 miesięcy od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 
4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 

4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych  

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych.  

4.4 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe 
obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2. Ustawy 
prawo budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym. 

4.5 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości 
oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

4.6 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przyrody, ochrony przeciwpożarowej i inne obowiązujące przepisy prawa. 

4.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 
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przeciwpożarowej oraz innych obowiązujących przepisów prawa podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych. 

4.8 Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest 
sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami.  

4.9  Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  

 przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do 
akceptacji 

 uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych 
rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych 
szczegółowych rozwiązań projektowych. 

4.10 Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich 
niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich 
pozyskaniem.  

4.11 Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. 

4.12 W przypadku braku zgodności rozwiązań z przepisami technicznymi, należy wymienić 
przepis, który musi być objęty odstępstwem wraz z pisemnym podaniem możliwego 
uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstępstwa oraz propozycją rozwiązań 
zamiennych. 

4.13 Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Krakowie o wydanie warunków dla budowy niniejszej drogi pod kątem 
przemieszczania się taboru wojskowego 

4.14 Dla obiektów inżynierskich określić należy klasę obciążenia MLC zgodnie 
z „Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010r. w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w 
ciągach dróg publicznych (Dz.Urz.MI.2010.13.37)” oraz z przepisami unijnymi 
Eurokodów. 

4.15 Opracowane koncepcji powinno spełniać wymagania określone m. in. w: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
176). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1098 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz 
przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 i inne uregulowania prawne. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego (wraz 
z bieżącymi aktualizacjami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity U. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1911 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690  z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009 Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2310 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami. 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). 

 Zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania 
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).  

 Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 

 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykuł 9. Dostępność. 

 



 5 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 
Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu składania ofert. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującym w dniu 
przekazania stanem prawnym. Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest 
zapoznanie się z wytycznymi projektowania dróg i mostów rekomendowanymi na podstawie 
art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych przez ministra właściwego do spraw transportu 
wzorcami i standardami (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej wraz ze 
złożeniem wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
opracowanie koncepcji programowej oraz analizy rynku nieruchomości dla budowy 
Północnej obwodnicy Zakopanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958. 
 
W ramach opracowania należy wykonać: 

 Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 

 Analiza rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości. 

 
6. CEL OPRACOWANIA 

Celem zamówienia jest opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla wariantu określonego jako preferowany do realizacji w ramach 
Koncepcji Wielowariantowej, skutecznie złożenie go do właściwego organu. Następnie 
uzyskanie tej decyzji, opracowanie Koncepcji Programowej wraz z elementami Programu- 
Funkcjonalno- Ruchowego oraz Analizy rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości, 
jako kompletu dokumentów pozwalających Zamawiającemu zabezpieczyć odpowiednie 
środki i zlecić niezbędna dokumentację szczegółową, pozyskanie decyzji ZRID oraz roboty 
budowlane.  

 
7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie powinno wykorzystać dokumentację opracowaną na etapie zlecenia 
podstawowego tj.: 
 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Północnej obwodnicy Zakopanego 

w ciągu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 
- studium korytarzowe i wielowariantowa koncepcja 

Dokumentacja ta powinna zostać wykorzystana na potrzeby opracowania i złożenia wniosku 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym określeniu obszaru przewidzianego 
do realizacji i obszaru oddziaływania, a następnie na potrzeby opracowania raportu oceny 
oddziaływania na środowisko – jeżeli taki będzie wymagany w ramach postępowania 
środowiskowego, w tym porównania wariantów analizowanych.  

Opracowanie winno zawierać Koncepcję Programową z elementami Programu Funkcjonalno 
– Użytkowego oraz Analizę rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości, dla wariantu 
objętego wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonaną jako 
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doszczegółowienie rozwiązań przyjętych na etapie Koncepcji Wielowariantowej, a 
spełniającą wymagania opisane w tym zakresie w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

  

8. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

8.1. Przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem 
wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla wariantu określonego jako preferowany do realizacji opracowanej 
przez niego w ramach zamówienia podstawowego Koncepcji Wielowariantowej. W Karcie 
Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach należy ująć warianty, będące postawa prac 
projektowych w ramach Koncepcji Wielowariantowej. Warianty te powinny zostać opisane 
kolejnymi dużymi literami alfabetu lub dużymi kolejnymi cyframi rzymskimi (ponadto na 
każdym etapie postępowania należy utrzymać raz założoną kolorystykę wariantów). 

Do Wykonawcy należy pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ), w tym 
przygotowania niezbędnych materiałów oraz udział w postępowaniu administracyjnym w tym 
zakresie. Zakres wyznaczony do DŚ musi być uzgodniony z Zamawiającym. Przed 
przystąpieniem do realizacji załączników do wniosku o DŚ Wykonawca powinien uzyskać 
wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci oraz cieków niezbędne do określenia zakresu 
realizacji oraz oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 
 
Do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie DŚ w oparciu 
o obowiązujące przepisy, między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.) zwanej Ustawą OOŚ, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z późn. zm.) oraz 
przepisy dotyczące przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 i inne uregulowania prawne. 
 
Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie DŚ. Przed 
złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym KIP, do zaopiniowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni 
roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez Wykonawcę, wersji elektronicznej i 
papierowej dokumentacji, termin liczony każdorazowo po wprowadzeniu uwag). 
 
 
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca złoży dokumentację do organu 
wydającego decyzję DŚ. Kompletny wniosek o decyzję DŚ  musi być przekazany w formie 
pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej 
w liczbie zgodnej z przepisami. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) 
należy przekazać do Zamawiającego.  
W przypadku konieczności zmiany zakresu wniosku o DŚ każdorazowo Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania dodatkowego egzemplarza do Zamawiającego. Każda 
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowań środowiskowych oraz w ramach 
postępowania środowiskowego winna być przekazana do wiadomości na bieżąco do 
Zamawiającego. 
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Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły się 
dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak np. szczegółowa 
inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.). 
 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o DŚ organ właściwy do wydania jej orzeknie 
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie 
zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – raportu ooś). Wykonawca zobowiązany 
jest przed złożeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskać pozytywną opinię 
Zamawiającego. Zamawiający ma 21 dni roboczych na ocenę raportu ooś (okres 21 dni 
roboczych nalicza się od dnia przekazania przez Wykonawcę, wersji elektronicznej 
i papierowej raportu ooś każdorazowo po wprowadzeniu uwag). 
 
Raport ooś powinien być opracowany w oparciu o rozwiązania projektowe wykonane 
na etapie Koncepcji Wielowariantowej. 
 
Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824). 
 
Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego. 
 
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego raportu ooś 
Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny raport ooś 
wraz załącznikami musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku 
danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami 
organu. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać do 
Zamawiającego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia (zmiany) raportu oos – 
każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest (przy zachowaniu ww. terminów) przekazać 
Zamawiającemu uzupełnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu którego (w formie pisma 
formalnego) Wykonawca przedłoży uzupełnienie do organu właściwego. W przypadku zmian 
lub uzupełnień raportu OOŚ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii 
egzemplarza Zamawiającemu. 
 
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga zawsze porównania 
wariantów. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 
poszczególnych komponentów środowiska powinna być przeprowadzona z taką samą 
szczegółowością dla wszystkich wariantów. Analiza akustyczna musi być wykonana na 
podstawie numerycznego modelu terenu z uwzględnieniem elementów projektowanych 
przebiegu trasy.  
 
Do Wykonawcy należy klasyfikacja terenów pod kątem wartości dopuszczalnych poziomów 
hałasu – analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziaływania przedsięwzięcia 
w zakresie hałasu (załączniki graficzne również) powinna uwzględniać zapisy art. 113 i 115 
Prawa ochrony środowiska. W związku z tym na obszarach, dla których nie został 
sporządzony MPZP Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do odpowiednich organów 
właściwych do dokonania oceny czy teren należy do obszarów, o których mowa w art. 113 
ust. 2 ww. ustawy o podanie właściwej kwalifikacji terenów i podania obowiązujących na nich 
wartościach dopuszczalnych hałasu.  



 8 

 
W raporcie OOŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia 
ochrony środowiska. 
W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na obszar 
NATURA 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia. 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 
dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami 
prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym Zamawiającego) 
oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, opiniujących 
i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczególności 
zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 
 
W przypadku, gdy właściwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze 
społeczeństwem, Wykonawca powinien nawiązać kontakt z właściwym organem w celu 
przygotowania materiałów i wystąpienia. 
W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze społeczeństwem 
powinien być właściwy organ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie materiałów do spotkania 
(w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji). 
 
Materiały na potrzeby konsultacji społecznych na etapie postępowania środowiskowego 
powinny przedstawiać analizę ekonomiczno-techniczną wariantów przebiegu przedmiotowej 
drogi oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie 
Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie zmian 
uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych ). 
Przygotowane materiały powinny zawierać mapy umożliwiające identyfikację działek 
objętych obszarem oddziaływania i realizacji (również w formie elektronicznej). 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i postanowień poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień 
w raporcie ooś oraz opracowaniach projektowych. W przypadku kiedy w ramach 
postepowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek 
organu uczestniczącego w tym postepowaniu, zajdzie konieczność weryfikacji aktualności 
wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w ramach zamówienia podstawowego, 
celem skutecznego kontynuowania postępowania środowiskowego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania jednorazowych wizji w terenie. W przypadku kiedy w 
ramach postepowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na 
wniosek organu uczestniczącego w tym postepowaniu, zajdzie konieczność 
doszczegółowienia prac projektowych lub odcinkowej korekty rozwiązań projektowych, celem 
skutecznego kontynuowania postępowania środowiskowego – Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania prac w tym zakresie.  
 
Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu 
spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania 
rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat 
zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT 
http://klimada.mos.gov.pl/).  
 

http://klimada.mos.gov.pl/
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Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu po 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie 
papierowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 4 egz. w wersji elektronicznej 
przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu 
postępowania środowiskowego wraz z korespondencją w tej sprawie. Ponadto jeśli z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wynikać będzie potrzeba wykonania analizy 
porealizacyjnej oddziaływania na środowisko (np. w zakresie hałasu, powietrza czy wód) 
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia lokalizacji punktów pomiarowych zgodnie z 
przepisami oraz praktyką w tym względzie. 

Wymagania - przedstawienie zagadnień w formie graficznej (skala mapy zależna od skali 
inwestycji): 

 Mapa orientacyjna (topografia) – skala 1:10 000 – 1:50 000 – wyświetlone osie, 
kilometraż, granice i nazwy województw, powiatów, gmin; 

 Mapy uwarunkowań środowiskowych (ortofotomapa) oraz mapy w zakresie 
inwentaryzacji przyrodniczej – skala min 1: 5 000 zgodnie z wymogami zawartymi 
w wymaganiach dotyczących Inwentaryzacji przyrodniczej; 

 Mapa uwarunkowań glebowych (topografia) – skala min. 1 :5 000 

 Mapa uwarunkowań akustycznych (ortofotomapa) – skala 1 :5 000 

Dane przedstawione na załącznikach graficznych powinny zostać dołączone do 
dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne należy opracować w formacie ShapeFile 
(dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadać swoim 
zakresem danym przedstawionym na załącznikach graficznych i w analizach. Dane GIS 
powinny zostać opracowane w układzie współrzędnych zgodnych z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmować : 

 Dla części drogowej: m.in. osie drogi, linie krawędzi drogi, linie rowów, linie zajętości 
terenu pod inwestycję; 

 Dla części przyrodniczej – inwentaryzację siedlisk, roślin, zwierząt, pomników 
przyrody, granice obszarów/ stref chronionych, szlaki migracji zwierząt, proponowane 
przejścia dla zwierząt oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokłe, wody 
podziemne, ujęcia wód; 

 Dla części akustycznej – dane dotyczące zagospodarowania terenu (MPZP, 
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczególnieniem zabudowy wrażliwej 
i niewrażliwej, informacje dotyczące natężenia ruchu dla poszczególnych odcinków, 
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasięgi normatywnych wartości hałasu, 
lokalizację punktów recepcyjnych. 

Wszelkie materiały przekazywane do Zamawiającego w wersji elektronicznej muszą treścią 
odpowiadać wersji papierowej. 

8.2. Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego. 

 

8.2.1. Koncepcja Programowa – dla wariantu preferowanego uwzgledniająca 
zmiany wprowadzone na etapie postępowania środowiskowego. 
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Celem opracowania jest uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia 
polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, 
konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego 
oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania 
inwestycyjnego, umożliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej, określenie wytycznych dla projektu budowlanego. 

a) Część opisowa 

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania inwestycyjnego, 
cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego oraz podział na ewentualne etapy. 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej). 

3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne: 

 warunki wynikające z: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, innych programów rządowych 
i programów wojewódzkich,  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  informacji od urzędów 
prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, 
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej; 

 warunki środowiskowe terenu – zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 

 warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu; 

 warunki geologiczne i górnicze terenu; 

 inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpożarowe). 

4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej). 

5) Ukształtowanie trasy drogowej: 

 układ komunikacyjny – analiza powiazań projektowanej drogi z innymi drogami 
publicznymi z uwzględnieniem studium i MPZP (z ew. opisem koniecznych zmian); 

 ukształtowanie terenu i zieleni. 
6) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane oraz określenie zmian w dotychczasowej 

infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis 
zawierający:  
a)nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
b)funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 
techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalne obciążenia, skuteczność), 
c)zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
d)inne istotne dane wynikające ze specyfiki obiektu, 
w następującym układzie branż:  

 Obiekty drogowe.  

 Obiekty inżynierskie.  

 Inne obiekty.  

 Urządzenia ochrony środowiska.  

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 

 Ew. roboty na czas budowy. 
7) Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku 

zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem. 
8) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK): 

 Opisu (w którym podano metody wyceny, poziom cen), 

 ZZK przedstawionego w formie tabelarycznej dla grup elementów rozliczeniowych. 
Tabela zawiera kolumny: Lp., nazwa grupy zagregowanych elementów 
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rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów 
rozliczeniowych, 

 Zbiorczego zestawienia kosztów ważniejszych obiektów i grup obiektów w tym 
urządzeń ochrony środowiska (drogi, obiekty inżynierskie, urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleń, kolizje projektowanych obiektów budowlanych z obiektami 
infrastruktury obcej). 

W ramach ZZK koniecznym jest sporządzenie orientacyjnego szacunku kosztu 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych wariantów powinno uwzględniać 
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zamówienia winny 
obejmować zarówno wartość netto jak i brutto. 
9) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
 
b) Cześć rysunkowa 

1) Plan orientacyjny (skala 1:5 000 ÷ 1:25 000). 
2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2 000). 
3) Plan sytuacyjny (skala 1:1 000) – przy skrzyżowaniach zamieścić kartogramy 

ruchu. 
4) Przekroje podłużne (skala dostoswana do planu sytuacyjnego) 
5) Przekroje normalne (skala 1:100, 1:200). 
6) Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100, 1:200), 
7) Rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności posadowienia i korpusów (skala wg 

potrzeb. 
8) Rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg – 

skala wg potrzeb. 
9) Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne ważniejszych projektowanych 

obiektów i ważniejszych urządzeń, z schematycznym zaznaczeniem rozwiązań 
docelowych. 

c) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr działek, danych o właścicielach 
oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo prawna. 

1) Zestawienie wszystkich nr działek wraz z danymi o właścicielach oraz powierzchni 
zajmowanego terenu w formie tabelarycznej i  określeniem sposobu w jaki działka ma 
dostęp do drogi publicznej. 

2) Mapa terenowo prawna. 

8.2.2. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który 
uzyska decyzję środowiskową.  

2) PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w szczególności: 

 sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego), 

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń 

opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 

na realizacje inwestycji drogowej, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 
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3) Zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013.1129). 

4) Program funkcjonalno użytkowy powinien umożliwić opracowanie dokumentacji 
technicznej w sposób zgodny z wymogami dla zadań finansowanych ze środków UE. 

8.2.3. Analiza rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości na trasie 
planowanej obwodnicy Zakopanego 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego 
opinii dotyczącej ustalenia szacunkowej wartości nieruchomości (działek zajętych pod 
planowaną inwestycję oraz obiektów przeznaczonych do wyburzenia) wraz z wstępną ich 
wyceną na trasie planowanej obwodnicy Zakopanego.  

Opracowanie winno zwierać: 

1) Określenie przedmiotu i zakresu wyceny. 
2) Określenie celu wyceny nieruchomości. 
3) Wskazanie przeznaczenia wycenianych nieruchomości. 
4) Analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu 

wyceny. 
5) Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania. 
6) Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz 

z uzasadnieniem. 

8.2.4. Analizy geologiczno-inżynierskie 

1) Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie ma umożliwić Projektantowi określenie 
warunków gruntowo – wodnych podłoża konstrukcji nawierzchni z podaniem konkretnej 
grupy nośności podłoża zgodnie z KTKNPiP GDDKiA 2014r. na całym zakresie zadania, 
w stopniu umożliwiającym  zaprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub 
ewentualnego wzmocnienia podłoża.  
2) Należy wykonać odwierty do oceny stanu podłoża w zakresie niezbędnym do 
opracowania niniejszej koncepcji oraz w miejscach posadowienia obiektów inżynierskich 
wraz z ich analizą, wnioskami i zaleceniami.  
3) Głębokość rozpoznania ma obejmować przyszłą strefę oddziaływania budowli na 
środowisko gruntowe. Zakres badań powinien umożliwić określenie i wydzielenie na ich 
podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń 
nośności i stateczności budowli. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy 
aktywnej oddziaływania budowli i zakończyć się w warstwie gruntów nośnych. 
4) Projektując lokalizację wierceń i sondowań należy wziąć pod uwagę miejsca 
wyróżniające się w topografii terenu stwierdzone na podstawie przeprowadzonej wizji 
lokalnej lub analizy dostępnych materiałów kartograficznych (np. obniżenia terenu, bagna, 
torfowiska, podmokłości, formy krasowe itp.), nie omijając cieków wodnych, jezior 
i zbiorników wypełnionych na stałe lub okresowo wodą. 
5) W celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych w podłożu 
budowlanym drogi (głównej, dojazdowych, serwisowych i innych) i obiektów inżynierskich, 
wiercenia i sondowania należy zaprojektować zgodnie z minimalnymi wymaganiami 
podanymi w tabelach j.n. 
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Tabela 3 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
dróg (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019) 

 
 
 
Tabela 4 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
drogowych obiektów inżynierskich (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego 
w drogownictwie; PIG, AGH 2019) 
 

 
 
 
Tabela 5 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
przepustów (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 
2019) 
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6) Wymagane są sondowania (statyczne, dynamiczne lub inne) dobierane zgodnie 
z przeznaczeniem. Na tym etapie niedopuszczalne jest zastępowanie wierceń 
sondowaniami. Sondowania zaleca się wykonywać przy otworach wiertniczych w odległości 
około 25 średnic wiercenia (węzeł badawczy). Sondowanie można wykonać przed 
wierceniem. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania wiercenia, można je 
zastąpić sondowaniem. Wymaga to jednak każdorazowo uzasadnienia i zgody inwestora 
(zamawiającego). W takiej sytuacji sondowanie lokalizujemy w miejscu wiercenia. 
W przypadku podłoża budowlanego zbudowanego ze skał sondowania nie są wymagane. 
7) Wiercenia (mechaniczne i ręczne) w przekroju poprzecznym do osi drogi należy 
lokalizować  
w osi drogi oraz przy zewnętrznych krawędziach jezdni. W przypadku dróg jednojezdniowych 
wiercenia lokalizuje się przy zewnętrznych krawędziach jezdni. Dla dróg prowadzonych  
w wykopach głębszych niż 5,0 m należy wykonać dodatkowo 2 otwory wiertnicze lokalizując 
je na górnej krawędzi projektowanej skarpy po obu stronach trasy. 
8) Jeśli minimalna liczba sondowań nie pozwoli na scharakteryzowanie wszystkich 
warstw litologicznych wydzielonych w podłożu budowlanym drogi i obiektu inżynierskiego  
należy liczbę sondowań odpowiednio zwiększyć tak, aby każda warstwa litologiczna została 
scharakteryzowana pod względem właściwości fizyczno-mechanicznych. Zakres 
dodatkowych sondowań należy uzgodnić z inwestorem przed ich wykonaniem. 
9) Wiercenia i sondowania dla drogowych obiektów inżynierskich zastępują wiercenia 
pod drogę. 
10) Przy projektowaniu badań podłoża budowlanego należy uwzględnić pobór prób: 
- gruntów i skał do badań laboratoryjnych w liczbie potrzebnej do  opisu właściwości 
fizyczno-mechanicznych i wyznaczenia parametrów geotechnicznych  dla każdej warstwy 
litologicznej – pobór prób gruntów i skał do badań laboratoryjnych projektuje się w pierwszej 
kolejności z wierceń przy których zostały wykonane sondowania, z każdej warstwy 
litologicznej, ale nie rzadziej niż co 3 m. Próbki do badań laboratoryjnych z pobranych prób 
typuje się na podstawie zinterpretowanego przekroju geologiczno-
inżynierskiego/geotechnicznego, który uwzględnia wyniki wykonanych wierceń i sondowań 
oraz miejsca poboru prób. 
- wód podziemnych z nawierconych poziomów wodonośnych, które mają wpływ na 
fundament lub sposób wzmocnienia podłoża budowlanego do badań agresywności. Wymaga 
się pobrania jednej próbki wody podziemnej z każdego drogowego obiektu inżynierskiego 
i z każdej warstwy wodonośnej, która ma wpływ na fundament. 
- dla wszystkich typów dróg głębokość rozpoznania wierceniami i sondowaniami w gruntach 
nie powinna być mniejsza niż 3 m poniżej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy 
warstw konstrukcyjnych przy uwzględnieniu dodatkowych wymagań np.: występowanie 
gruntów słabych. W miejscach projektowanych nasypów o wysokości większej niż 3 m, 
minimalna głębokość rozpoznania poniżej podstawy nasypu musi być równa, co najmniej 
wysokości nasypu oraz musi uwzględniać położenie gruntów słabych lub innych czynników 
mogących mieć wpływ na stateczność nasypu. 
Dla wszystkich typów drogowych obiektów inżynierskich głębokość wierceń i sondowań 
w gruntach rodzimych mineralnych nie powinna być mniejsza niż: 

 dla fundamentów bezpośrednich nie mniej niż 5 m poniżej przewidywanego spodu 
fundamentu, 

 dla fundamentów pośrednich głębokość punktów dokumentacyjnych (wierceń 
i sondowań) nie powinna być mniejsza niż: 

 dla pali - nie mniej niż 5 m poniżej podstawy pala, 

 dla studni i kesonów - nie mniej niż 5 m poniżej poziomu zagłębienia, 

 dla wzmocnienia - nie mniej niż 5 m poniżej przewidywanego poziomu wzmocnienia. 
11) Badania laboratoryjne powinny objąć swoim zakresem również właściwości 
fizykomechaniczne warstw określonych jako nienośne.  
12) W przypadku wystąpienia na głębokości rozpoznania gruntów słabych, dla których 
zachodzi przypuszczenie, że nie można na nich posadowić obiektów budowlanych z uwagi 
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na możliwość przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych użytkowalności, wiercenie 
lub sondowanie należy prowadzić do głębokości, co najmniej 2 m poniżej tych gruntów. 
Umownie przyjmuje się, że do gruntów takich zalicza się: 

 grunty organiczne (namuły, torfy, gytie, kreda jeziorna), 

 grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niż twardoplastyczny, 

 grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym, 

 grunty antropogeniczne z wyjątkiem nasypów budowlanych o znanych parametrach 
zagęszczenia. 

13) Występowanie wskazanych gruntów słabych należy okonturować zarówno w profilu 
pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. 
14) Dopuszcza się zmniejszenie głębokości punktów dokumentacyjnych o 30 % 
w przypadku stwierdzenia w podłożu budowlanym jednorodnych warstw litologicznych 
o znacznej miąższości (np. iły plioceńskie, iły krakowieckie, lita i jednorodna skała itp.). 
15) Jeżeli w poziomie niwelety drogi lub planowanego posadowienia drogowych obiektów 
inżynierskich stwierdzono występowanie skał o wartościach wytrzymałości na jednoosiowe 
ściskanie: 

 Rc=1-5 MPa11 czyli skały o bardzo niskiej wytrzymałości (PN-EN ISO 14689, PN-EN 
ISO 14688-2) - to głębokość rozpoznania pod poziomem niwelety może zostać 
zredukowana do 2 m; 

 Rc>5 MPa (lite/niezwietrzałe) - czyli skały o niskiej wytrzymałości i wyższej (PN-EN 
ISO 14689)-  to głębokość rozpoznania pod poziomem niwelety może zostać 
zredukowana do 0,0-0,5 m (pod warunkiem, że budowa geologiczna jest rozpoznana 
oraz znana jest wartość wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie z badań 
laboratoryjnych w innym przypadku patrz wytyczne dla Rc=1-5 MPa). 

16) Minimalna liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych podano 
w tabelach 6 i 7. Przekroje mają uwzględniać wyniki wierceń, sondowań i badań 
laboratoryjnych. 
 
 
Tabela 6 Minimalna liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych (źródło: 
Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019). 

 
 
 
Tabela 7 Minimalna liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych (źródło: 
Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019). 

 
17) W zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego należy 
przedstawić dokumentację  w formie: 

 opinii geotechnicznej, 

 dokumentacji badań podłoża gruntowego, 

 projektu geotechnicznego, 

 dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
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18) Zakres wyszczególnionych dokumentacji „geotechnicznych warunków posadowienia” 
winien być zgodny z wymogami ww. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), oraz z powołanymi w nim 
normami: 

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne, 

 PN-EN 1997-2: Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego. 

19) Do dokumentacji należy dołączyć: 

 mapę dokumentacyjną z naniesionymi punktami badawczymi (skala 1:1000 lub 
1:2000); 

 karty dokumentacyjne otworów; 

 przekroje geotechniczne (skala 1:100 lub 1:200); 

 zbiorcze zestawienie wyników badań laboratoryjnych i wnioski 
20) Dla każdej wytypowanej próby do badań laboratoryjnych wymaga się wykonania 
kompletu badań zgodnie z tabelami 8-11. w zależności od rodzaju obiektu, rodzaju gruntu, 
kategorii i klasy jakości próby. Badania laboratoryjne należy tak zaprojektować, aby 
wyznaczyć minimalny zakres parametrów i cech fizyczno-mechanicznych, które należy 
podać w dokumentach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego. 
Metodę badań laboratoryjnych należy dobierać w zależności od poziomu obciążeń 
przekazywanych z konstrukcji na podłoże budowlane oraz od rodzaju budowli (tymczasowa, 
stała, dynamiczna). 
 
 
Tabela 8 Badania klasyfikacyjne gruntu na podstawie PN-EN 1997-2 dla drogi (źródło: 
Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019). 
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Tabela 9 Badania w celu wyznaczenia parametrów do projektowania na podstawie PN-EN 
1997-2 dla drogi (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 
2019). 

 
 
 
Tabela 10 Badania klasyfikacyjne gruntu na podstawie PN-EN 1997-2 dla drogowych 
obiektów inżynierskich oraz wkopów i nasypów (źródło: Wytyczne badań podłoża 
budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019). 

 



 18 

Tabela 11 Badania w celu wyznaczenia parametrów geotechnicznych na podstawie PN-EN 
1997-2 dla obiektów (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, 
AGH 2019). 

 

8.2.5. Audyt BRD (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

W przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego dla przedmiotowego zadania 
Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD należy 
w szczególności: 
a) przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto 
informacji o otoczeniu drogi, 
b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD 
(na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
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Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków zawartych 
w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych do wprowadzenia, 
podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez 
Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca może również występować z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz 
niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych zmian projektowych zalecanych 
Wynikiem Audytu BRD. 
 
Cel Audytu BRD 
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji 
Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych. 
Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, wielopłaszczyznowego 
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczególnych branż nie 
zastosowano rozwiązań, które oceniane oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być 
bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Pozostałe cele Audytu BRD to: 

 minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić na 
projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach, 

 minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe, 

 zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 
uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania 
dróg. 

 
Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD 
1) W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu 
(Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD. 
2) Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności: 
a) Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla której 
uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań 
techniczno-środowiskowych oraz na etapie wykonywania Koncepcji Programowej 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do 
przeprowadzenia Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu 
BRD (w 3 egz.).  
b) Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu audytującego, 
zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego opracowania 
przygotowane przez Wykonawcę. 
c) Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich  wynik, na który 
składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformułowane na jego 
podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. Audytor przekazuje Wynik Audytu 
BRD Zlecającemu. 
d) Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie 
wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy drogi/Zamawiającemu i Audytorowi 
BRD, 
e) Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian 
(dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) zalecanych 
Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy drogi/Zamawiającego wraz 
z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje zaniechanie realizacji wniosków Audytora 
BRD. Stanowisko Zarządcy drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią 
Dokumentacji Projektowej. 
3) Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku 
Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim. 
4) Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik 
Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji 
Projektowej.  
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5) Do zadań Wykonawcy należą w szczególności: 
a) przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), potrzebnych do 
przeprowadzenia procedury Audytu BRD, a ponadto informacji o otoczeniu drogi, 
b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD (na 
żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
6) Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków  Wyniku 
Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych do wprowadzenia, podaniem 
wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez Wykonawcę jako 
niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 
może również występować z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla 
uzasadnienia i wyboru właściwych zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 
7) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek 
w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. Stanowisko to 
powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca w całości lub 
w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję o zaniechaniu wprowadzania 
zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

9. KONTROLA I ODBIÓR DOKUMENTACJI  

9.1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram 
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy. 

9.2. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie realizacji zadania. 

9.3. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania postępu prac projektowych poprzez 
przesyłanie Zamawiającemu informacji min. raz na 2 miesiące w czasie trwania 
umowy. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco (nie później niż 7 dni od daty wystąpienia) 
przesyłać do Zamawiającego – w wersji elektronicznej (PDF) – kopii wszystkich 
wystąpień o uzyskanie ww. informacji, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, wraz z załącznikami do tych wystąpień. 

9.5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do 
dalszych uzgodnień.  

9.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych 
rozwiązań technicznych. 

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane 
w wycenie dla przedmiotu zamówienia. 

9.8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch rad 
technicznych na etapie opracowania Studium Korytarzowego planowanej obwodnicy 
i co najmniej dwóch rad technicznych na etapie opracowywania Koncepcji 
Wielowariantowej z udziałem przedstawicieli m. in. Samorządów Lokalnych oraz 
Zarządców Dróg i innych, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych 
oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań, a także w razie potrzeby na każde 
wezwania zamawiającego. Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem dostarczy Zamawiającemu materiały które będą analizowane na 
spotkaniu. Wykonawca sporządza lub współuczestniczy przy spisywaniu ustaleń 
z Rad Technicznych, spotkań roboczych, które po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przesyła do ich uczestników.  

9.9. Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny 
podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizując radę techniczną jest 
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zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie 
technicznej innych podmiotów. 

9.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnych opinii GDDKiA, JST, ZDW 
oraz wszystkich wymaganych na poszczególnych etapach opracowania. Do 
opiniowania, uzgadniania należy przekazywać kompletną dokumentację 
poszczególnych etapów opracowania w wersji papierowej. 

9.11. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji:  

 Wersja 1 (edytowalna): części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego 
edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilości podstawowych robót 
były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, cześć 
rysunkowa wykonana w formacie *.dwg/*.dxf. oraz geometria wraz z zakresem 
w jednolitym układzie współrzędnych w formacie otwartym *.shp. 

 Wersja 2 (nieedytowalna) dla każdego opracowania projektowego, dostarczyć kpl. 
dokumentów w formacie: pliki tekstowe *.pdf , pliki graficzne *.pdf lub *.tif 24-bitowy, 
o rozdzielczości 300-400 dpi. 

9.12. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej, 4 w wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna być zapakowana 
w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być 
podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie), teczki powinny być 
wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknięcia). 

9.13. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania powyższych opracowań 
Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 

9.14. Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności pozyskanej 
decyzji, zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w postępowaniu prowadzonym 
w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjaśnień i przedkładania 
odpowiednich dokumentacji. 

9.15. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wykonany z należytą starannością w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, 
a jednocześnie najbardziej racjonalne ze względów ekonomicznych 
i środowiskowych. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

9.16. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na 
komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że 
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.  

9.17. W opracowanej dokumentacji (w tym w szczególności w PFU) nie można wskazywać 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie jest możliwy opis za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

9.18. Wykonawca udzieli minimum dwuletniej gwarancji na uzyskaną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. Oznacza to, że 
w przypadku odwołań od przedmiotowej decyzji wraz z wszczęciem przez właściwy 
organ postępowania odwoławczego Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć 
w postępowaniu udzielając wszelkich wyjaśnień i wraz z ewentualnym odwoływaniem 
się od zapadniętych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej 
decyzji. 
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9.19. Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości 
ryczałtu za zrealizowane opracowanie i ich części zawarte w wycenie.  

9.20. Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających 
z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii. Za pracę zakończoną 
i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – 
odbiorczego odbioru końcowego opatrzonego oświadczeniem, że wykonany projekt 
jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

9.21. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej 
zamówieniem.  

9.22. Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół 
zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury 
(w załączeniu). 

9.23. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej, koreferatu mającego na 
celu weryfikację rozwiązań projektowych, termin odbioru dokumentacji zostanie 
przesunięty o kolejne 60 dni. 

9.24. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej, Audytu BRD mającego 
na celu wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwiązań 
i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych zastosowanie mają 
zapisy pkt. 8.4.4 OPZ. Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji 
Projektowej zaleceń Wyniku Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia 
zmiany rozwiązań projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, 
dodatkowymi elementami opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie 
podlegają odrębnej zapłacie ani roszczeniom terminowym i przyjmuje się, że są 
wliczone w Cenę Ofertową. 
 

Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320, z późn. zm.). 

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych: 

– opracowujący (asystent projektanta) 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy. 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r. 


