Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 791,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: olkuski,

gmina: Klucze,
miejscowosc¢: Rodaki - Klucze

Opis przedmiotu zamoéwienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych — modernizacja DW 791 Rodaki — Klucze ”

0dc.30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158 - dtugosé 575 m zakres podstawowy

odc.40 km 1+425 - odc.40 km 1+680 ( z wylaczeniem nawierzchni mostu - 15
mb ) dt. 240 mb

Sporzadzit:
Marcin Zarzycki



1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa techniczna: G
Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z péz. zm.) oraz z

wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;. Dokumenty budowy

i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
komplethym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamoéwienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresach o0dc.30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158, odc.40 km 1+425 -
0dc.40 km 1+680 celem modernizacji bedzie przywrdcenie wtasciwego profilu
poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polegaé na
frezowaniu nawierzchni na gtebokos¢ $rednig 16 cm. Po frezowaniu nalezy rozebrac
podbudowe z kruszywa na gt 20cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwem drogowym C1,5/2
o gr. 40 cm, kolejno warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
C90/3 0/31,5 mm CBR80% o gr. 20 cm, podbudowe bitumiczng AC22P gr. 7cm, w-
we wigzacg z AC16W gr. 5 cm i w-we Scieralng z SMA 11 gr 4cm. Przed
potozeniem kolejnych warstw nalezy pamieta¢ o oczyszczeniu i skropieniu warstw
konstrukcyjnych. Poza tym nalezy dokonaé remontu parkingu przylegajgcego do
DW 791 odc. 30 km 1+352 — 1+393 oraz elementéw odwodnienia.

W przekrojach drogowych nalezy s$cigé i uzupetni¢é pobocze destruktem z
frezowania nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg i zasypaniem grysem. Po
zakonczeniu robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;:

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zaméwienia

3.1.,, Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych —
modernizacja DW 791 Rodaki — Klucze ”

0dc.30 km 1+180 - odc. 40 km 0+158 - dtugos¢ 575 m zakres podstawowy

0dc.40 km 1+425 - odc.40 km 1+680 ( z wylaczeniem nawierzchni mostu - 15 mb ) di.
240 mb

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez



a)
b)

d)

Komende Wojewddzkg Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii
Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ;
Roboty rozbiérkowe

Wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy scieralnej SMA;

Uzupetnienie poboczy destruktem;

Odmulenie rowow

Odnowa oznakowania poziomego

Montaz elementow BRD ( punktowe elementy odblaskowe)
Remont studzienek wpustéw ulicznych

Odtworzenie cieku ulicznego z dwéch rzedow kostki

Szczegobtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej organizacji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacii-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywacC bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przeglagdu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie mégt transportowaé materialty wylgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzgdza¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkéw, studni, ujeé¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.
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f)

9)
h)

)

K)

p)

Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegoélnych etapdéw zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni od
daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcej aktualizacji
powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robot, np. wymaog
wykonania robot wylgcznie w  okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w
okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczy¢é roboty przed
wptywem czynnikédw atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robdt i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robot.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢é dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terenéw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonaé zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatdw z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt w
godz. 7 00 — 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposo6b niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatow.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementédw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badah kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zalgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac tez badania ujete w tabeli jak nizej:



q)

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa @ °

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestosé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia

2.2. Grubos¢ lub ilos¢ materiatu @

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiaéciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 prébka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potowkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badah  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badanh, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajgcy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robét na podstawie
przeditozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa Scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robdt,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugo$ci 1 km, na
ktérym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dlugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkéw, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i peknieé¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:



s)

B

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci pekniet i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, witgczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie fgcznic,
utwardzone pobocza

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
Z rozszerzeniem *.dgn),. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje
kilometraz referencyjny.

Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatdw
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna, SRT);

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robat;

18) deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikoéw badan;

20) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot;

21) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzgdzen;



22) rozliczenie finansowe;

23) protokot odbioru koncowego robdét;

24) odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowang
Dokumentacjg Projektowg przez Zamawiajgcego, i obowigzujgcymi przepisami;

25) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej] — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikéw robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia zawarte
$3 W umowie.



