OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzdr inwestorski dla inwestycji pn. ,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Wojewoddztwie Matopolskim: Zadanie nr 3 — EuroVelo 11 (EV11) - odcinek od
granicy miasta Krakow do styku z wojewddztwem sSwietokrzyskim w Gminie
Proszowice — odcinek zlokalizowany na terenie Gminy Proszowice”.
Przedmiotem zaméwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
robo6t budowlanych w zakresie:
e sieci teletechnicznych, sSwiatlowodowych, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie
i odpowiedzialnosci okreslonych przepisami prawa - w tym Prawa Budowlanego,
e sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wraz
z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych
przepisami prawa - w tym Prawa Budowlanego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga ztozenia jednej oferty dla wszystkich branz.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzér inwestorski nad robotami w charakterze zespotu

inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ustugi musi zapewni¢ sprawowanie
nadzoru inwestorskiego w ramach Zaméwienia zgodnie z prawem Polskim w szczegolnosci
z ustawg Prawo Budowlane i PZP.

Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez zespét inspektoréw
nadzoru inwestorskiego spetniajgcy warunki zawarte w prawie budowlanym,
a w szczegdblnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

W zakresie nadzoru, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszego Zamoéwienia,
Inspektor ma zapewni¢ ptynne wdrozenie Kontraktu na roboty branzowe, terminowy odbiér
robét branzowych wraz z przygotowaniem wymaganych dokumentéow (dokumentacji
powykonawczej, protokotéw odbiordéw, itp.) w zakresie robdt branzowych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie majg byé Swiadczone w ramach niniejszej
umowy jest nadzér inwestorski zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), przepisami
wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robot,
Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dokumentacjg projektowg oraz
pozyskanymi decyzjami w zakresie zamoéwienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawcg
robot.



Wykonawca winien zapewnié¢ nadzor w zakresie:

e sieci teletechnicznych, $wiattowodowych, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

e sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiajacy informuje, iz na przedmiotowym odcinku budowanej trasy
rowerowej moga wystepowac niewielkie rozbieznosci co do przebiegu istniejacych urzadzen
obcych lub dodatkowe urzadzenia, nieujete w udostepnionej w niniejszym postepowaniu
dokumentacji projektowej, dotyczacej przedmiotowego zadania. Do Wykonawcy robét
budowlanych bedzie nalezato pozyskanie odpowiednich aktualizacji warunkéw, uzgodnien,
zezwolen i decyzji, zezwalajacych na ich przebudowe, a nastepnie ich przebudowa.
W ramach niniejszego Zamoéwienia Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru
inwestorskiego takze w zakresie w/w robét. W zwigzku z powyzszym koszty z tym zwigzane

nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

W zakresie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branz jest:

1) Sprawdzania prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci
Z umowa zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

2) Uczestniczenie w odbiorach prac, sprawdzanie i podpisywanie wykazow robot
zrealizowanych przez Wykonawce w zakresie branzy odpowiedniej dla zadania, pod
wzgledem rzeczowym i finansowym.

3) Uczestniczenie w odbiorach prac wykonanych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw w zastepstwie Zamawiajgcego, kontrola i podpisywanie protokotow
odbioru oraz wykazéw robot wykonanych czes$ciowo, okreslajgcych zakres rzeczowy
i finansowy odbieranych prac w zakresie branzy odpowiedniej dla zadania.

4) Uzyskiwania od projektanta wyjasnienn watpliwosci, dotyczgcych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

5) Wspodtpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie
informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym,
informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.

6) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robdt, na
kazdym etapie robét, opatrzonej datg i opisem, ktéra bedzie przekazana
Zamawiajgcemu.

7) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze nadzorowanych robét.

OGOLNE _WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodnosé z obowigzujgcymi

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.
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WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY:

Inspektor nadzoru powinien posiada¢ uprawnienia budowiane w odpowiedniej dla branzy
specjalnosci. W przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie mogta z przyczyn obiektywnych
petnic obowigzkdéw, Inspektor jest zobowigzany niezwiocznie wskazaé inng osobe
o kwallifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadajgcg odpowiednie petnomocnictwa,
uprawniong do realizacji Umowy.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU

Nadzor stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Wykonanie nadzoru robét budowlanych do dnia 31.10.2023 r., a w przypadku wydtuzenia
terminu umowy robét budowlanych dla przedmiotowego odcinka trasy rowerowej zgodnie
z tym terminem (termin umowny 31.10.2023 r.), w tym wystapienia zaméwierr dodatkowych
uzupetniajgcych lub innych zaméwien powigzanych niezbednych do prawidlowego
wykonania nadzorowanych robét, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji
nadzorowanych robét, czy tez wystgpienia innych okoliczno$ci powodujacych wydtuzenie
terminu okreslonego wyzej, Wykonawca zobowigzany jest nadal sprawowaé nadzér
inwestorski do czasu zakonczenia przez Wykonawce robét budowlanych nadzorowanego
zadania inwestycyjnego i ich odbioru koricowego i nie przystugujg mu z tego tytutu zadne

roszczenia, w szczegolnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbiér prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zadania pn.. Nadzér
inwestorski dla inwestycji pn.: ,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Wojewodztwie Matopolskim: Zadanie nr 3 — EuroVelo 11 (EV11) - odcinek od granicy
miasta Krakow do styku z wojewoédztwem swietokrzyskim w Gminie Proszowice —
odcinek zlokalizowany na terenie Gminy Proszowice” nastgpi po zakonczeniu robét
branzowych, odbiorze robédt przez Zarzadce sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora,

w oparciu o protokét odbioru nadzorowanych robét — dotyczy inspektorow wszystkich branz.

PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne wynagrodzenie pfatne bedzie w nastepujacy sposob: jednorazowa ptatnos¢ po
zakonczeniu petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po dokonaniu odbioru koncowego
nadzorowanych robot przez Zarzadce sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora, na

podstawie faktury koncowej lub rachunku oraz protokotu odbioru nadzorowanych roboét.



KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych ustug
ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania. Kontrola jakosci i terminowosci ustug wykonanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie obejmowac:

- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi rob6t wykonywanych (Zamawiajgcy
moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zgdanie dodatkowych wyjasnien i sprawdzen

w przypadku zaistniatych watpliwosci po stronie Zamawiajgcego.
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