Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie droga wojewddzka nr 773,
ul. Gtowackiego 56 wojewddztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: krakowski,

gmina: lwanowice,
miejscowos¢: lwanowice Whoscianskie

Opis przedmiotu zamoéwienia:

,,Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektow mostowych
- modernizacja DW 773 na terenie Gminy lwanowice”

- odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800 - dlugosci 812 mb  /zakres podstawowy/

- odc. 110 km 2+800 - odc. 110 km 3+427- dlugosci 627 m lopcjal

|

Sporzadzit: r’,ri/ ————

Zatwierdzit:



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

o Klasa techniczna: G
o Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z péz. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami  wiedzy technicznej. Dokumenty budowy
i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
o0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zaméwienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresach odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800 - dlugosci 812 mb
/zakres podstawowy/ odc. 110 km 2+800 - odc. 110 km 3+427 - diugo$ci 627 m
/opcja/ celem modernizacji bedzie przywrocenie wlasciwego profilu poprzecznego i
poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polegaé na frezowaniu
nawierzchni na gteboko$¢ srednig 3 cm (max 4 cm). Nastepnie nalezy dokonaé
oczyszczenia nawierzchni i skropienia emulsjg asfaltows i utozyé warstwe $cieralng
z SMA 11 gruboéci 4 cm. Po zakoriczeniu robét nawierzchniowych nalezy wykonad
oznakowanie poziome cienkowarstwowe i uzupetni¢ pobocza kruszywem.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej:
o Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

o Przedmiary roboét.

3. Przedmiot zaméwienia

3.1.  ,,Modernizacja odcinkéw drég wojewodzkich i obiektéw mostowych -
modernizacja DW 773 na terenie Gminy Iwanowice”

- odc. 110 km 1+988 - odc. 110 km 2+800 - diugosci 812 mb  /zakres podstawowy/

- odc. 110 km 24800 - odc. 110 km 3+427- dlugosci 627 m lopcjal

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja). Projekt tymczasoej organizacji ruchu
zostanie udostepniony przez ZDW w Krakowie.
- wykonanie rob6t budowlanych:

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

o Qczyszczenie i skopienie nawierzchni emulsjg asfaltowa;

o Wykonanie warstwy scieralnej SMA 11;

e Uzupetnienia poboczy kruszywem;

¢ Odnowa oznakowania poziomego;

Szczegotowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okre$lajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar robét — zat. nr 1.1 SIWZ.



3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu =zaméwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar rob6t oraz specyfikacje techniczne.

Zabhezpieczenia cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacji ruchu na
czas rohot:wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robét. Raporty nalezy sporzadzaé kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkoéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystapienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegdinych etapow zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni od
daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej aktualizaciji
powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robot, np. wymag
wykonania robot wytgcznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzglednié ponadto konsekwencje prowadzenia rob6t w
okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczyé roboty przed
wplywem czynnikow atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiaréw Kkontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazddw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wilascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byla
zapewniona dostepnosé komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonac¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegoélnosci zjazdoéw do
posesji, budynkow i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie drogi).

m) Materialy pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do

innych robot m.in. materialy betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Jakubowicach od Pn do Pt w



p)

godz. 7 00 - 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi $rodkami w sposéb niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatow.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizagji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zatacznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonaé tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawarto$¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubo$¢ lub ilo¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wtasciwoséci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna probka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dzialke roboczg (w przypadku ukladania
poléwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba prébek
moze zostac zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyzej.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajace Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zlecié badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawcze]
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajgcy.

Zgoda na ulozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/rob6t na podstawie
przediozonych pozytywnych wynikow badan z warstwy poprzedniej.



q) Odbierana warstwa $cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni

B

(fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (lat) warstwy $cieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét,
nalezy wykonaé¢ wymiane warstwy na calej szerokosci jezdni na odcinku diugosci 1 km, na
ktérym wystepujg wiw naprawy (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dlugosci 1 km podlegajacych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i pegknie¢ oraz z
odsadzka 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie

brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowa - powierzchnia bedaca iloczynem
diugosci peknie¢ i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartoéci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
$cieralnej przed uplywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wiaczenie i| <38
wylgczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna byé¢ sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
z rozszerzeniem *.dgn),. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje
kilometraz referencyjny.

Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamigci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robot (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robot;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoly odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;
9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz o$wiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

5



14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiarow (np. rowno$¢ podtuzna, rownosé poprzeczna,),

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegolnych asortymentow robét;

18) deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opinie technologiczng opracowana dla kazdego asortymentu robot w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zastosowane
materialy budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan;

20) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot;

21) protokoly odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

22) rozliczenie finansowe;

23) protokét odbioru koncowego robdt;

24) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu rob6t i obowigzujgcymi
przepisami;

25) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.2. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikdw robét i projektantow.

Szczegolowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju
czynnos$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
czynnoséci w trakcie realizacji zaméwienia zawarte sg w projekcie umowy.

Zatgczniki:

B Szczegolowe Specyfikacje Techniczne



