SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU USLUGI

Nadzér inwestorski dla Zadania nr 1- odcinek klasy G od ul. Pachorniskiego od km
ok. 0+003+74 do granicy Miasta Krakowa km ok. 1+014 wraz ztgcznikiem do
ul. Glogera zDW 794 irozbudowg ul. Glogera; wraz zbudowg obiektéw
inzynierskich, ekranow akustycznych, zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowa, przebudowa irozbidrkg
niezbednej infrastruktury technicznej i obiektow kolidujgcych z planowang inwestycja,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek
w podziale na zadania: zadanie nr 1- odcinek klasy G od ul. Pachonskiego
w Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz
z budowag drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera irozbudowg ul. Glogera Zadanie
nr2- odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km Ok. 1+014) do wezta
z Pétnocng Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budowg obiektéw
inzynierskich, ekranéw akustycznych, zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowa, przebudowg irozbidrkg
niezbednej infrastruktury technicznej iobiektéw kolidujacych z planowana

inwestycja.”

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego rob6t budowlanych w zakresie :

e sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (sieé¢

trakcyjna PKP, sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne) wraz

z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci
okre$lonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego,

e sjeci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem

rozliczenn finansowych, w zakresie iodpowiedzialnosci okreslonych
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego,

e urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, wraz
z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci
okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego.

o obiektéw mostowych wraz z kontrolowaniem rozliczen finansowych,

w zakresie iodpowiedzialnosci okreslonych przepisami prawa, wtym

Prawa Budowlanego.



e rozbiorki budynkéw wraz z kontrolowaniem rozliczen finansowych,

w zakresie i|odpowiedzialnosci okreslonych przepisami prawa, w tym
Prawa Budowlanego.
UWAGA: Niniejsze zamodwienie obejmuje nadzér inwestorski w zakresie
wszystkich wyszczegélnionych wyzej branz, totez wymagane jest zlozenie

oferty obejmujacej wszystkie wymienione nadzory branzowe.

Zamawiajacy dopuszcza faczenie nadzorowania réoznych branz przez jedna
osobe pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien oraz
doswiadczenia, przy czym jeden inspektor nie moze nadzorowaé wiecej niz 2

branze

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzér inwestorski nad robotami w charakterze zespotu
inspektorébw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ustugi musi zapewnié
sprawowanie nadzoru inwestorskiego wramach Zaméwienia zgodnie z prawem
polskim w szczeg6lnoéci z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z pdzniejszymi zmianami) iustawg Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
z2019 r., poz. 2019 z pbzniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi, innymi
pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacjg
projektowg oraz zakresem zamoéwienia okreslonym umowg z Wykonawcg robét.
Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez zespét inspektoréw
nadzoru inwestorskiego spetniajgcy warunki zawarte w prawie budowlanym,
a w szczegolnosci  zgodnie z przepisami  dotyczacymi samodzielnych — funkcji
technicznych w budownictwie. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru robét branzowych do kontaktu z Wykonawca, ktory bedzie staé¢
na czele tego Zespotu. Dopuszcza sie aby osoba petnigca funkcje Koordynatora

petnita funkcje inspektora nadzoru.

W zakresie nadzoru, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszego Zamoéwienia,
Koordynator ma zapewni¢ ptynne wdrozenie Kontraktu na roboty branzowe,
terminowy odbior robdt branzowych wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie
robdt branzowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie majag byé
swiadczone w ramach niniejszej umowy jest nadzoér inwestorski zgodnie

z Warunkami Kontraktu.



Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994

r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi

zmianami.), przepisami wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg wiasciwego

organu na prowadzenie robét, Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej, dokumentacjg projektowg oraz pozyskanymi decyzjami w zakresie

zamoéwienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawca roboét.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(sie¢ trakcyjna PKP, sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne)

sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

obiektow mostowych,

rozbidrki budynkow.

Zataczona dokumentacja jest dokumentacjg architektoniczno - budowlana.

W zakresie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla wszystkich

branz jest:

1)

2)
3)

4)

5)

petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wraz
z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 wraz z poézZniejszymi zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi — w okresie realizacji inwestycji,

sprawdzenie i opiniowanie dokumentaciji projektowej,

wypetnianie obowigzkéw sprawozdawczych wynikajacych z procedur UE
| wspoétpracowanie w tym zakresie ze stuzbami ZDW w Krakowie oraz ZIM,
uczestniczenie w kontrolach budowy i odbiorach, wtym w odbiorach robét
zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu oraz wprzekazaniu przebudowanych sieci iurzadzen ich
Zarzadcom/Witascicielom,

opiniowanie skarg i wnioskéw zwigzanych z realizacjg inwestycji kierowanych

przez spotecznos¢ lokalng i wiadze terenowe,



6) przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem
finansowym i rzeczowym;

7) wnioskowanie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie badan kontrolnych przez
laboratorium Zamawiajgcego,

8) dokonywanie analizy iopiniowanie przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw rzeczowo-finansowych, PZJ, BIOZ, w celu ich akceptacii
przez Zamawiajgcego,

9) egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) kontrolowanie oznakowania iorganizacji ruchu w trakcie trwania robot,
w razie koniecznosci wnioskowanie o wprowadzenie zmian,

11) nadzorowanie pomiaréw, badan materiatéw irobdt na terenie budowy
i w miejscach wyprodukowania, zgodnie z ST,

12) przekazywanie informacji o wykrytych  wadach  wrobotach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robot, atakze ustalenie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

13) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych iradach
budowy (1 raz w miesigcu) oraz egzekwowanie realizacji podjetych na
naradach ustalen,

14) state monitorowanie, prowadzenie irozstrzyganie spraw zwigzanych
z wlasciwym wykonaniem rob6t i przygotowaniem dokumentéw przez
Wykonawce,

15) kontrolowanie  obmiaréw rob6t irozliczen finansowych do  faktur
przejsciowych,

16) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawcédw, niedopuszczenie
do realizacji robdt przez podwykonawcéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

17) sprawdzenie materiatbw branzowych zawartych we wniosku o uzytkowanie
oraz w operacie kolaudacyjnym

18) sprawdzania prawidtowo$ci zakresu rzeczowego wykonanych robét ijego
zgodnos$ci z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét.

19) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

20) wspotpraca  z Zamawiajacym w zakresie administrowania  projektem:

przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem



finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie
itp.

21) sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
rob6t, na kazdym etapie robé6t, opatrzonej datg iopisem, ktéra bedzie

przekazana Zamawiajgcemu.

W zakresie obowigzkéw Koordynatora jest:

1) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia - w przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie
mogta z przyczyn obiektywnych petni¢ obowigzkéw (inspektor nadzoru
inwestorskiego rob6t branzowych), Koordynator zespotu jest zobowigzany
niezwtocznie wskaza¢ inng osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym
opisie, posiadajaca odpowiednie petnomocnictwa, uprawniong do realizaciji
Umowy.

2) Wspdtpraca z Zamawiajgcym majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposoéb poprawny jakosciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie,

3) Wykonywanie wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiazanych z realizacjg robét branzowych,

4) Wymiane informacji z Zamawiajgcymi oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

5) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robdt, na kazdym etapie robét, opatrzonej datg iopisem, wraz

z przekazywaniem Zamawiajacemu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodno$é

z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY:
Inspektor nadzoru powinien posiadaé uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla
branzy specjalno$ci oraz wykaza¢ sie doswiadczeniem co najmniej jednokrotnego

petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego robét branzy odpowiedniej



do zadania polegajgcego na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci lub
obiektu w odpowiedniej dla branzy specjalnosci.

W przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie mogta z przyczyn obiektywnych peic¢
obowigzkow, Koordynator zespotu jest zobowigzany niezwlocznie wskazaé¢ inng
osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadajacg odpowiednie

petnomochnictwa, uprawniong do realizacji Umowy.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU

Nadzor stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Do dnia 31.08.2023 r - w przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych
robot z uwagi na wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych lub innych
przeszkod niezaleznych od Wykonawcy zadania niepozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych robo6t zgodnie z warunkami wykonania okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych lub wystapienia zaméwienn dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidiowego wykonania nadzorowanych
robot, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji nadzorowanych
robot, czy tez wystgpienia innych okolicznosci powodujacych wydtuzenie terminu
okreslonego wyzej o okres 3 miesiecy, Wykonawca zobowigzany jest nadal
sprawowac¢ nadzér inwestycyjny do czasu zakonczenia przez Wykonawce robo6t
budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koncowego i nie
przystugujg mu ztego tytutu Zzadne roszczenia, w szczegolnosci roszczenia

o zwiekszenie wynagrodzenia.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbiér prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla Zadania nr 1-
odcinek klasy G od ul. Pachoriskiego od km ok. 0+003+74 do granicy Miasta
Krakowa km ok. 1+014 wraz ztacznikiem do ul. Glogera z DW 794 irozbudowsg
ul. Glogera; wraz z budowg obiektdw inzynierskich, ekranéw akustycznych, zjazdéw,
chodnikéw, $ciezek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz
budowg, przebudowa irozbiérkg niezbednej infrastruktury technicznej i obiektow
kolidujgcych z planowang inwestycja w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: zadanie nr 1-
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odcinek klasy G od ul. Pachonskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy
Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budowg drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera
i rozbudowg ul. Glogera, Zadanie nr 2- odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa
(km Ok. 1+014) do wezta z Pétnocng Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki;
wraz z budowa obiektdéw inzynierskich, ekranéw akustycznych, zjazdéw, chodnikéw,
$ciezek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budows,
przebudows i rozbiérkg niezbednej infrastruktury technicznej i obiektow kolidujgcych
z planowang inwestycjg.” nastapi po zakonczeniu robo6t branzowych, odbiorze robot
przez Zarzgdcédw sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora, w oparciu o protokot

odbioru nadzorowanych robét — dotyczy inspektoréow wszystkich branz.

PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb: ptatnosé po
zakonczeniu pefnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji na uzytkowanie, po dokonaniu odbioru koncowego
nadzorowanych robét przez Zarzgdcow sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora,
na podstawie faktury kornicowej lub rachunku oraz protokotu odbioru nadzorowanych

robot.

KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych
ustug ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania. Kontrola jakosci iterminowosci ustug wykonanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowac:

- kontrole zgodno$ci ze Specyfikacjami Technicznymi robét wykonywanych
(Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zgdanie dodatkowych
wyjasnien isprawdzen w przypadku zaistniatych watpliwosci po  stronie

Zamawiajacego.

Sporzadzili: Zatwierdzit:
Ireneusz Czaja (DI-1)
Monika Mietka- Wrzodek (DI-1)
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