SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU USLUGI

Nadzér inwestorski dla Zadania nr 2- odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa
(km Ok. 1+014) do wezta z Pdéinocng Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki;
wraz z budowg obiektéw inzynierskich, ekranéw akustycznych, zjazdéw, chodnikdw,
Sciezek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowa,
przebudowg i rozbiérkg niezbednej infrastruktury technicznej i obiektow kolidujacych
z planowang inwestycjg

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek
w podziale na zadania: zadanie nr 1- odcinek klasy G od ul. Pachonskiego w
Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z
budowa drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudowg ul. Glogera, Zadanie nr 2-
odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km Ok. 1+014) do wezta z Pdétnocng
Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budowag obiektow
inzynierskich, ekranéw akustycznych, zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowg, przebudowg i rozbiérkg
niezbednej infrastruktury technicznej i obiektdw kolidujgcych z planowang
inwestycja.”

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru

inwestorskiego robét budowlanych w zakresie :

e sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych wraz

z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci
okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego,

e sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych telekomunikacyjnej wraz

z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci
okre$lonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego,

e sieci instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz

z kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci
okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego.

e sieci instalacji i urzadzen gazowanych wraz z kontrolowaniem rozliczen
finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych przepisami

prawa, w tym Prawa Budowlanego.



UWAGA : Niniejsze zaméwienie obejmuje nadzér inwestorski w zakresie
wszystkich wyszczegolnionych wyzej branz, totez wymagane jest zlozenie

oferty obejmujacej wszystkie wymienione nadzory branzowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzér inwestorski nad robotami w charakterze zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ustugi musi zapewnié
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Zamoéwienia zgodnie z prawem
polskim w szczegdlnosci z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z poézniejszymi  zmianami) i ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), przepisami wykonawczymi, innymi pozyskanymi
uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacjg projektowg oraz
zakresem zamowienia okreslonym umowa z Wykonawcg robot.

Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez zesp6t inspektorow
nadzoru inwestorskiego spetniajgcy warunki zawarte w prawie budowlanym,
a w szczegolnosci zgodnie z przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zespotu
inspektoréw nadzoru robét branzowych do kontaktu z Wykonawca, ktory bedzie staé
na czele tego Zespotu. Dopuszcza sie aby osoba petnigca funkcje Koordynatora

petnita funkcje inspektora nadzoru.

W zakresie nadzoru, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszego Zamoéwienia,
Koordynator ma zapewni¢ pitynne wdrozenie Kontraktu na roboty branzowe,
terminowy odbi6r robét branzowych wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie
robot branzowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie majg byé
swiadczone w ramach niniejszej umowy jest nadzor inwestorski zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pOzZniejszymi
zmianami.), przepisami wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg wiasciwego
organu na prowadzenie robét, Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, dokumentacjg projektowg oraz pozyskanymi decyzjami w zakresie

zamowienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawcg robét.



Wykonawca winien zapewni¢ nadzér w zakresie:

sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

sieci, instalaciji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
sieci, instalaciji i urzagdzen gazowych.

Zataczona dokumentacja jest dokumentacjg architektoniczno - budowlana.

W zakresie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego dla wszystkich

branz jest:

1)

2)
3)

4)

o)

6)

petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych wraz
z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi — w okresie realizacji inwestycji,

sprawdzenie i opiniowanie dokumentacji projektowe;,

wypetnianie obowigzkéw sprawozdawczych wynikajacych z procedur UE
i wspoipracowanie w tym zakresie ze stuzbami ZDW w Krakowie,
uczestniczenie w kontrolach budowy i odbiorach, w tym w odbiorach robdt
zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu oraz w przekazaniu przebudowanych sieci i urzadzehn ich
Zarzagdcom/Whascicielom,

opiniowanie skarg i wnioskdw zwigzanych z realizacjg inwestycji kierowanych
przez spotecznos¢ lokalng i wtadze terenowe,

przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem

finansowym i rzeczowym,;

7) wnioskowanie do Zamawiajacego o przeprowadzenie badan kontrolnych przez

8)

9)

laboratorium Zamawiajacego,

dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw rzeczowo-finansowych, PZJ, BIOZ, w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) kontrolowanie oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robot,

w razie konieczno$ci wnioskowanie o wprowadzenie zmian,

3



11) nadzorowanie pomiaréw, badan materiatéw i robdt na terenie budowy
i w miejscach wyprodukowania, zgodnie z ST,

12) przekazywanie informacji o wykrytych wadach w robotach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robét, a takze ustalenie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

13) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych i radach
budowy (1 raz w miesiacu) oraz egzekwowanie realizacji podjetych na
naradach ustalen,

14) stale monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwigzanych
z wiasciwym wykonaniem robét i przygotowaniem dokumentow przez
Wykonawce,

15) kontrolowanie obmiaréw robdét i rozliczen finansowych do faktur
przejsciowych,

16) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawcéw, niedopuszczenie
do realizacji rob6t przez podwykonawcoéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

17) sprawdzenie materiatdw branzowych zawartych we wniosku o uzytkowanie
oraz w operacie kolaudacyjnym

18) sprawdzania prawidtowo$ci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego
zgodno$ci z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot.

19) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu
I zawartych w nim rozwigzan.

20) wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem
finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie
itp.

21) sporzgdzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robot, na kazdym etapie robo6t, opatrzonej datg i opisem, ktéra bedzie

przekazana Zamawiajgcemu.

W zakresie obowiazkéw Koordynatora jest:

1) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia - w przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie
mogta z przyczyn obiektywnych petni¢ obowigzkéw (inspektor nadzoru

inwestorskiego rob6t branzowych), Koordynator zespotu jest zobowigzany



niezwlocznie wskaza¢ inng osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym
opisie, posiadajgcg odpowiednie pethomocnictwa, uprawniong do realizacji
Umowy.

2) Wspotpraca z Zamawiajgcym majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukoriczenie Kontraktu w sposéb poprawny jakosciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie,

3) Wykonywanie wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg robét branzowych,

4) Wymiane informacji z Zamawiajgcymi oraz koordynacje swojej dziatalnoéci
Zz wymaganiami Zamawiajgcego.

5) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robét, na kazdym etapie robo6t, opatrzonej datg i opisem, wraz

z przekazywaniem Zamawiajgcemu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodnosc

Z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY:

Inspektor nadzoru powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla
branzy specjalnosSci oraz wykazaé¢ sie doswiadczeniem co najmniej jednokrotnego
petnienia obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego robét branzy odpowiedniej
do zadania polegajacego na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci lub obiektu
w odpowiedniej dla branzy specjalnosci.

W przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie mogta z przyczyn obiektywnych petnic¢
obowiazkéw, Koordynator zespotu jest zobowigzany niezwiocznie wskaza¢ inng
osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadajaca odpowiednie

petnomocnictwa, uprawniong do realizacji Umowy.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU

Nadzér stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét.



TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Do dnia 31.08.2023 r - w przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych
robot z uwagi na wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych lub innych
przeszkod niezaleznych od Wykonawcy zadania niepozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych robdt zgodnie z warunkami wykonania okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych lub wystgpienia zaméwien dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych
robot, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczeséniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych
robot, czy tez wystgpienia innych okolicznosci powodujgcych wydituzenie terminu
okreslonego wyzej o okres 3 miesiecy, Wykonawca zobowigzany jest nadal
sprawowa¢ nadzér inwestycyjny do czasu zakonczenia przez Wykonawce robot
budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koricowego i nie
przystugujg mu z tego tytutu Zzadne roszczenia, w szczegdlnos$ci roszczenia

0 zwiekszenie wynagrodzenia.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbior prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla Zadania nr 2-
odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km Ok. 1+014) do wezta z Pétnocng
Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budowg obiektéw
inzynierskich, ekrandéw akustycznych, zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowag, przebudowsg i rozbiérka
niezbednej infrastruktury technicznej i obiektéw kolidujgcych z planowang inwestycjg
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek
w podziale na zadania: zadanie nr 1- odcinek klasy G od ul. Pachonskiego w
Krakowie (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z
budowg drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudowg ul. Glogera, Zadanie nr 2-
odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km Ok. 1+014) do wezta z Péinocng
Obwodnicg Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budowag obiektow
inzynierskich, ekrandw akustycznych, zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budowa, przebudowsg i rozbiérka
niezbednej infrastruktury technicznej i obiektéw kolidujgcych z planowang
inwestycjg.” nastgpi po zakonczeniu robét branzowych, odbiorze robét przez
Zarzadcow sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora, w oparciu o protokét

odbioru nadzorowanych rob6t — dotyczy inspektorow wszystkich branz.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob: ptatnosé po
zakonczeniu pefnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po uzyskaniu przez
Wykonawcy decyzji na uzytkowanie, po dokonaniu odbioru koncowego
nadzorowanych robét przez Zarzgdcow sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora,
na podstawie faktury koricowej lub rachunku oraz protokotu odbioru nadzorowanych

robot.

KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych
ustug ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania. Kontrola jakosci i terminowos$ci ustug wykonanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowac:
- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi robot wykonywanych

(Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zadanie dodatkowych

wyjasnien i sprawdzen w przypadku zaistniatych watpliwosci po stronie
Zamawiajgcego.
Sporzadzili: Zatwierdzit:

Ireneusz Czaja (DI-1)
Monika Mietka- Wrzodek (DI-1)
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