

Nr sprawy **ZDW-DN-4-271-57/19**

Kraków dn. 29.08.2019r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”**

Komisja w składzie :

Przewodniczący	- Robert Górecki
Wiceprzewodniczący	- Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	- Andrzej Grabka
Członek	- Ireneusz Czaja
Sekretarz	- Beata Jaśko

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 17 000,00 zł brutto

W dniu 29.08.2019 r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

L.P.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena 60% (zł)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osób na stanowiska branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego 40% (liczba inspektorów dla których wykazano dodatkowe doświadczenie)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	MC INWEST Marcin Calik ul. Gen. L. Okulickiego 59/113 31-637 Kraków	29.08.2019 r.	14 888,00	3	04.12.2019 r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacone w następujący sposób: po zakończeniu pełnienia obowiązków branżowych inspektorów nadzoru, po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót przez Zarządcę sieci przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury lub rachunku końcowego oraz protokołu odbioru nadzorowanych robót. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy

2	WYG-INWEST Przemysław Wygoda ul. Na Wirach 1, 30-244 Kraków	29.08.2019 r.	17 380,00	3	04.12.2019 r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacone w następujący sposób: po zakończeniu pełnienia obowiązków branżowych inspektorów nadzoru, po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót przez Zarządcę sieci przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury lub rachunku końcowego oraz protokołu odbioru nadzorowanych robót. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy
---	--	---------------	-----------	---	---------------	---

1. nieobecny 2.  3.  4. nieobecny 5. 