

Kraków, dnia 02.10.2019 r.
ZDW/PW/2019/6753/DN-4 EG
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-87/18

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (nr sprawy ZDW-DN-4-271-87/18)

- I. W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp) udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 156

W związku z opublikowaniem w dn. 26.09.2019 skanu Decyzji ZRID dot. przedmiotowego zadania uprzejmie prosimy o dołączenie również 4 załączników do niniejszej decyzji stanowiących jej integralną część – w szczególności załącznika nr 3 – ostatecznego i zatwierdzonego w dn. 25.09.2019 Projektu Budowlanego.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia otrzymane właśnie opieczetowane załączniki do decyzji ZRID nr 37/2019 z dnia 25.09.2019 r. w zakresie załącznika nr 1 *Proponowany przebieg drogi* oraz załącznika nr 3 *Projekt Budowlany, PZT*.

Przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Zamawiający informuje, iż pozostałe załączniki do decyzji ZRID nr 37/2019 z dnia 25.09.2019r. (tzn. załącznik nr 2 *Projekt podziału nieruchomości* oraz załącznik nr 4 *Wykaz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości*) nie zostają udostępnione z uwagi na brak wpływu informacji w nich zawartych na wycenę ofertową (nie są one potrzebne celem sporządzenia oferty) oraz kwestię niemożności upublicznienia ich treści z uwagi na prawne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Zaznacza się, iż tego typu materiały generalnie nie podlegają udostępnieniu w ramach upublicznianych decyzji administracyjnych (również na gruncie prowadzonych postępowań zamówieniowych – nie wyznaczają one opisu przedmiotu zamówienia i nie mają przełożenia na możliwość sporządzenia oferty, w tym dokonania należytej kalkulacji ceny ofertowej).

Pytanie nr 157

Prosimy o opublikowanie uzgodnienia RDOŚ z dn. 5.09.2019 – znak ST-I.4222.1.2019.JT, w szczególności w zakresie określenia dodatkowych warunków dotyczących eksploatacji oraz realizacji, o jakich wspomina Decyzja ZRID na str.17 i kolejnych, a o których Oferenci nie mają wiedzy.

Odpowiedź

Zamawiający mając na uwadze wniosek zawarty w pytaniu udostępnia wspomniane w treści decyzji ZRID postanowienie RDOŚ w Krakowie zn. ST-I.4222.1.2019.JT z dnia 05.09.2019 r. wydane w trakcie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będącej elementem (składową) procedury wydawania decyzji ZRID. Zaznacza się, iż przedmiotowe postanowienie nie skutkowało wprowadzeniem zmian w projekcie budowlanym.

Przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Pytanie nr 158

Prosimy o opublikowanie korespondencji Inwestora z RDOŚ z dn. 9.09.2019 a także wszystkich innych dokumentów i pism, jakie mogą mieć wpływ na wycenę oraz warunki wykonania robót na niniejszym zadaniu, a które nie zostały upublicznione dotychczas.

Odpowiedź

Zamawiający zaznacza, iż w ramach zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl materiałów przetargowych udostępnił dotychczas wszystkie wymagane dokumenty wyznaczające opis przedmiotu zamówienia oraz niezbędne do sporządzenia właściwej wyceny ofertowej.

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołana w pytaniu korespondencja Inwestora z RDOŚ z dnia 09.09.2019 r. obejmuje pismo Jednostki Projektowej skierowanej do MUW w związku z postanowieniem RDOŚ w Krakowie z dnia 05.09.2019 r. Zaznacza się, iż przedmiotowe pismo nie zawiera żadnych informacji niewynikających z wcześniej udostępnionych materiałów przetargowych i nie jest elementem OPZ. Mając jednak na uwadze wniosek zawarty w pytaniu Zamawiający udostępnia przedmiotowe pismo.

Przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Pytanie nr 159

Uprzejmie prosimy o umożliwienie Oferentom dogłębnego zapoznania się z zapisami Decyzji ZRID oraz jej załączników a także korespondencji i dokumentów mających wpływ na prawidłową wycenę i przygotowanie ofert poprzez wydłużenie terminu składania ofert oraz zmianę terminu złożenia ofert na dzień 10.10.2019. Z racji zakresu Dokumentacji oraz ilości możliwych zmian okres 4 dni roboczych (27.09 – 02.10) jest zbyt krótki na weryfikację ewentualnych rozbieżności i zmian w ostatecznej wersji Projektu Budowlanego (załącznika do Decyzji ZRID) w stosunku do dotychczas załączonych wersji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż treść udostępnionej decyzji ZRID nr 37/2019 z dnia 25.09.2019 r. wraz z załącznikami (w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 156) nie wprowadza żadnych istotnych merytorycznie i jakościowo w kontekście skali całego przedsięwzięcia i jego wyceny zmian (w świetle informacji wynikających z treści zamieszczonych dotychczas materiałów przetargowych).

Zamawiający informuje, iż na etapie procedowania decyzji ZRID dokonane zostały niewielkie korekty kilku rozwiązań projektowych, przy czym skala zmian wprowadzonych w trakcie procedowania decyzji ZRID w ostatecznej wersji Projektu Budowlanego (PB) i Projektu Wykonawczego (PW) w stosunku do wersji pierwotnej tych dokumentów jest znikoma i nieistotna w perspektywie całego zadania. Przedmiotowe aktualizacje w zakresie PB dotyczą: budowy dodatkowego zjazdu w km 0+075,31 DP 1428K strona lewa, korekty lokalizacji i geometrii zjazdu w km 0+079,49 DP 1428K strona lewa (w tym przesunięcia zjazdu do km 0+084,91), korekty lokalizacji i geometrii zjazdu w km 0+171,67 DP 1428K strona lewa (w tym przesunięcia zjazdu do km 0+171,41), zmiany zakresu budowy ścieżek

rowerowych (włączeń ścieżek rowerowych do jezdni) w obrębie ronda w km 2+071,95 (na wlotach DP 1428K i południowym wlocie DW, skutkująca także zmianą zakresów budowy chodników i zieleńców w tych miejscach), zastosowania pasów kostki brukowej integracyjnej w obrębie przejść dla pieszych, zmiany gatunków drzew i krzewów do nasadzenia. W konsekwencji powyższego w PW branży drogowej uwzględnione zostały wskazane zmiany wprowadzone w PB oraz zmiana statusu, geometrii i konstrukcji zjazdu w km 0+297,64 DP 1424K, w tym zastąpienie zarurowania pod zjazdem odcinkiem ścieku prefabrykowanego i studnią wpadową (którą na etapie realizacji Projektant wprowadzi jako zmianę nieistotną do zatwierzonego PB lub innych warunków pozwolenia na budowę). Zamawiający udostępnia ostateczną wersję PB i PW oraz *TOM 1.1.1 – przedmiar robót branży drogowej, TOM 1.1.2 – STWIORB branży drogowej*. Przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Kwestie wskazane powyżej należy zakwalifikować jako pomijalne i nieistotne, nieimplikujące potrzeby posiadania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Niemniej jednak wychodząc naprzeciw zgłoszonym wnioskowi Zamawiający informuje, iż na gruncie niniejszego postępowania przedłużył termin składania i otwarcia ofert – zgodnie z informacjami zawartymi w pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 160

Dotyczy przedmiaru robót na wykonanie przepustu P-1 pozycja 6.2. Czy ilość zbrojenia 73 339,55 kg jest prawidłowa? Jeżeli nie, prosimy o korektę przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż ilość zbrojenia w zakresie przepustu P-1 wynosi 7 339,55 kg – zgodnie z treścią OPZ (zał. nr 1 SIWZ), tzn. rysunkiem nr 4.4 projektu wykonawczego branży mostowej.

Wskazuje się równocześnie, iż określenie przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 1 SIWZ) – przedmiar nie stanowi części (elementu) OZP, ale jest jedynie materiałem poglądowym, nieostatecznym. Zamawiający prostuje zaistniałą w udostępnionym przedmiarze robót dla przepustu P-1 – pozycja 6.2 omyłkę pisarską w zakresie wskazanej ilości zbrojenia udostępniając skorygowany w tym zakresie przedmiar. Przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Równocześnie Zamawiający raz jeszcze podkreśla, iż udostępniane przedmiary robót mają charakter projektów i są materiałem jedynie orientacyjnym i nieostatecznym – nie są to dokumenty wyznaczające opis przedmiotu zamówienia i nie stanowią one podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści projektu przedmiaru robót w tym tabeli robót ziemnych ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego.

- II. Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia, o których mowa w pkt I, Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 09.10.2019 r. godzina 10:30
Termin wniesienia wadium	– 09.10.2019 r. godzina 10:30
Termin otwarcia ofert	– 09.10.2019 r. godzina 11:00


W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy cz. IV pkt 1.9., pkt 3 i 4 oraz cz. VI pkt 5 SIWZ – cz. opisowa.

Przedmiotowe zmiany terminów zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2018 r. pod nr 2018/S 200-453498 – zmiana dotyczy Sekcji IV.2.2) *Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* i Sekcji IV.2.7) *Warunki otwarcia ofert*.

III. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający informuje, iż na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl udostępnia się następujące materiały i dokumenty:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.10.2019 r.)
- zamienne strony nr 29 i 35 SIWZ - cz. opisowa (oznaczone datą 02.10.2019 r.)
- dokumenty zamieszczone w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18 (katalog „załączniki do pisma z dnia 02.10.2019 r.”).

Niniejsze pismo częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-CĄ DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA

mgr inż. Katarzyna Węgrzyn-Madeja

Otrzymują:

1 x www.zdw.krakow.pl

1 x wg rozdzielnika

1 x DN-4 a/a

