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Kraków, dnia 16.01.2025 r. 

ZDW/PW/2025/395/DN4/AK 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-108/24 

 
Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Poprawa bezpieczeństwa  

niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (RFRD) –  

etap II – z podziałem na części 

(nr ZDW-DN-4-271-108/25)  

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej  

ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym 

postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność  

udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o informację dotyczącą technologii wykonania przejścia pod jezdnią: a. kolektora  

fi 300 między studnią 1.1 a 1.2. b. przykanalika fi 200 między studnią rewizyjną 1.3  

a studzienką wodościekową w km 1+549.2. c. kanału technologicznego pomiędzy 

projektowaną studzienką a istniejącą studzienką. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia się niniejszym  

w załączeniu skorygowany w świetle uzupełnienia brakujących informacji technicznych 

zamienny przedmiar robót dotyczący Części nr 5 uwzględniający informacje na temat 

technologii wykonania przejścia pod jezdnią w zakresie aspektów wskazanych w pytaniu –  

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie108_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma 

z dnia 16.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 2 

Brak robót ziemnych pod budowę kanału technologicznego i studni kablowych SKR-2  

(wykopy i zasypka). Brak robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem istniejącego chodnika 

na trasie kanału technologicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia się niniejszym  

w załączeniu skorygowany w świetle uzupełnienia brakujących informacji technicznych 

zamienny przedmiar robót dotyczący Części nr 5 uwzględniający wskazane w pytaniu  

aspekty robót ziemnych pod budowę kanału technologicznego i studni kablowych SKR-2  

oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem istniejącego chodnika na trasie kanału 

technologicznego – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod 

adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie108_24.zip w folderze pn. załączniki 

do pisma z dnia 16.01.2025 r. 
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Pytanie nr 3 

Brak robót związanych z wycinką i karczowaniem 7 świerków o średnicy 50 cm i kilkunastu 

krzewów ozdobnych w tym tui o wysokości ok. 4 m – drzewa i krzewy znajdują się  

w miejscu przestawienia ogrodzenia i kolidują z projektowaną kanalizacją deszczową  

i kanałem technologicznym. Brak robót związanych z uporządkowaniem i niwelacją tego 

terenu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia się niniejszym  

w załączeniu skorygowany w świetle uzupełnienia brakujących informacji technicznych 

zamienny przedmiar robót dotyczący Części nr 5 uwzględniający wskazane w pytaniu  

aspekty robót związanych z wycinką i karczowaniem oraz uporządkowaniem i niwelacją  

terenu – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie108_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma 

z dnia 16.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o przesłanie tabeli robót ziemnych. Po wizji w terenie na odcinku między przekrojem  

nr 18 w km 1+460 i nr 23 w km 1+560 istnieje rów o głębokości około 1,3 m i przekroju 

poprzecznym około 2 m2 z wjazdami z rur żelbetowych fi 80 o długości około 50 m.  

Po sprawdzeniu przekrojów 18, 19, 20, 21, 22 i 23. Przekroje 19, 20, 21 i 22 były  

wykonane jedynie na istniejących wjazdach. Brak w tych przekrojach rur fi 80 do rozbiórki.  

W związku z powyższym w przedmiarze nie ujęto rozbiórek rur fi 80 oraz mogły nie być 

wykazane roboty ziemne związane z zasypaniem rur po przepustach i rowu między 

przepustami co może skutkować zaniżoną ilością robót ziemnych i zaniżoną pozycją nr 24 

dotyczącą rozbiórek ścianek czołowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia się niniejszym  

w załączeniu skorygowany w świetle uzupełnienia brakujących informacji technicznych 

zamienny przedmiar robót dotyczący Części nr 5 uwzględniający wskazane w pytaniu  

aspekty robót ziemnych – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie108_24.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2025 r. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy pozycji nr 101 w przedmiarze – przyjęto głębokość koryta 20 cm, a grubość  

chodnika z podbudową jest 51 cm a na wjazdach i zatokach 61 i 71 cm. Proponuję 

zwiększenie głębokości koryta do 40 cm. Czy Wykonawca wyceniając kosztorys ma 

uwzględnić koszty związane z obsługą geodezyjną, przygotowaniem projektu TOR oraz 

wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją TOR? Jeśli tak to prosimy o dodanie do  

przedmiarów odpowiednich pozycji lub wskazanie, w której pozycji kosztorysu należy  

je uwzględnić. Proszę o uzupełnienie przedmiaru ewentualnymi brakami robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia się niniejszym  

w załączeniu skorygowany w świetle uzupełnienia brakujących informacji technicznych 

zamienny przedmiar robót dotyczący Części nr 5 uwzględniający wskazane w pytaniu  

aspekty prac związanych z obsługą geodezyjną, przygotowaniem projektu TOR oraz 

wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją TOR – przedmiotowy dokument zamieszczony  

jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie 

108_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2025 r. 

https://pliki.zdw.krakow.pl/%20wzp20/postepowanie108_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/%20wzp20/postepowanie108_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/%20wzp20/postepowanie108_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/%20wzp20/postepowanie108_24.zip
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II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz 

ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert –   30.01.2025 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert –   30.01.2025 r. godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7  

SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony 

prowadzonego postępowania zamienne str. 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 

16.01.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  

w dniu 16.12.2024 r. pod nr S 244/2024 769167-2024 (w ramach zmiany zapisów  

sekcji 5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia  

i sekcji 2.1.4. Informacje ogólne pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się  

w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu  

48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) 

otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.  

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 16.01.2025 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 16.01.2025 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp20/postepowanie108_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2025 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 
 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 

 
 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 
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