

Kraków, 13.03.2024 r.  
ZDW/PW/2024/1879/DN4/BJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-2/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa mostu przez rz. Wisłę (suche koryto) wraz z przebudową odcinka DW 933 (dojazdy do mostu) w m. Brzeszcze (nr ZDW-DN-4-271-2/24)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 232:**

*W związku z toczącym się postępowaniem, Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o niezbędny czas dla Wykonawców na profesjonalne i rzetelne przygotowanie oferty, uwzględniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej, zmiany i odpowiedzi jakie się pojawiły w toku postępowania, a czas potrzebny na ich dogłębną analizę. Biorąc w szczególności pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia w formule „projektuj i buduj” i konieczność zaangażowania w przygotowanie oferty podwykonawców branżowych i dostawców w zakresie zaopatrzenia w niezbędne materiały oraz zapewnienia specjalistycznego wykonawstwa robót, kierowany do Państwa wniosek jest konieczny w celu doprecyzowania szczegółowo zakresu robót z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian jakie nastąpiły w toku postępowania. Odpowiedzialne podejście Wykonawcy do przygotowania oferty przetargowej bazującej na aktualnych cenach rynkowych w sposób rzetelny i dający Zamawiającemu gwarancję zaoferowanej ceny leży zarówno w interesie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Reasumując powyższe, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.03.2024 r., co w dużej mierze przyczyni się do otrzymania przez Zamawiającego ofert rzetelnie oszacowanych przez Wykonawców zainteresowanych niniejszym postępowaniem.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę obecnie obowiązującego / określonego w SWZ terminu składania ofert, w tym jego postulowane w pytaniu dalsze wydłużenie, z uwagi na brak w ocenie Zamawiającego konieczności i możliwości dokonania tegoż wobec określonych uwarunkowań tego postępowania i toku realizacji zamówienia stanowiącego jego przedmiot. W opinii Zamawiającego czas przeznaczony na kompleksowe, profesjonalne i rzetelne przygotowanie oferty na gruncie tego postępowania został generalnie zapewniony – jest realnie w tym kontekście wystarczający, adekwatny i spełnia wymagania formalno-proceduralne. Postępowanie to zostało upublicznione w dniu 09.02.2024 r., termin składania ofert został już raz wydłużony z uwagi na dużą ilość złożonych pytań / wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz potrzebę udzielenia na nie odpowiedzi / wyjaśnień (które same w sobie nie

wprowadziły jednak znacznej ilości jakichś nowych / zmienionych informacji i danych względem treści SWZ i OPZ), a zatem mając na uwadze określony obecnie w SWZ termin składania ofert bieg tego terminu obejmuje okres 5 tygodni, który to okres jest uważany za w pełni realny i wystarczający w kontekście możliwości przygotowania / sporządzenia oferty. Zamawiający nadmienia również, iż ewentualne dalsze, obiektywnie niepotrzebne i niewymagane przesuwanie terminu składania ofert implikowałoby jednocześnie nieuzasadnione i niekorzystne (w szczególności z punktu widzenia samych Wykonawców) skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zamówienia – w kontekście prac, które z racji uzyskania na sfinansowanie kosztów jego wykonania dofinansowania zewnętrznego muszą zostać wykonane do końca b.r. (wobec potrzeby rozliczenia tego dofinansowania zgodnie z wymogami programu, w ramach jakiego zostało uzyskane). Zaznacza się przy tym, iż w ramach odpowiedzi na pytanie nr 31 (zawartej w piśmie z dnia 28.02.2024 r. zn. ZDW/PW/2024/1498/DN4/BJ udostępnionym w ramach strony prowadzonego postępowania) Zamawiający nadmienił, iż będzie starał się w miarę możliwości i istniejących uwarunkowań prowadzić to postępowanie sprawnie – tak, aby umożliwić jak najszybsze zakontraktowanie tego zamówienia i zapewnić tym samym możliwie jak najdłuższy okres czasu na jego realizację (w kontekście prac przewidzianych do wykonania w b.r.), z czym wiąże się wszakże również aspekt nieprzedłużania w sytuacji tego niewymagającej etapu składania ofert poprzez niepotrzebne i bezzasadne wydłużanie określonego na tę okoliczność terminu.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a