

Kraków, 19.12.2025 r.
ZDW/PW/2025/10821/DN4/BJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-103/25

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Utrzymanie i administrowanie systemami ITS
(zn. ZDW-DN-4-26-103/25)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1:

W postępowaniu "Utrzymanie i administrowanie systemami ITS" Nr sprawy: ZDW-DN-4-26-103/25 Zamawiający wymaga integracji oprogramowania z istniejącymi kamerami ANPR i jednocześnie wskazuje kamerą Bosch NBE-7703-ALXT Bullet 4MP HDR X 10.5-47mm IP66/67 IK10 DINION 7100i IR jako jeden z ANPR do integracji. Według karty katalogowej załączonej przez Zamawiającego w w/w postępowaniu kamera ta nie posiada funkcji ANPR. Jeśli w OPZ kamera Bosch znalazła się omyłkowo to prosimy o przesłanie oraz załączenie do OPZ prawidłowej nazwy kamery oraz karty katalogowej lub specyfikacji technicznej zawierającej szczegółową funkcjonalność oprogramowania. Jeśli w/w kamera posiada doinstalowane oprogramowanie ANPR prosimy o przesłanie oraz załączenie do OPZ producenta, karty katalogowej lub specyfikacji technicznej zawierającej szczegółową funkcjonalność

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przywołana w pytaniu kamera została wskazana / oznaczona w prawidłowy sposób i działa ona w oparciu o oprogramowanie MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate, MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate + Make Model i MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonuje się niniejszym zmiany SWZ w zakresie obejmującym uwzględnienie w OPZ dodatkowych informacji na temat kamery Bosch NBE-7703-ALXT Bullet 4MP HDR X 10.5-47mm IP66/67 IK10 DINION 7100i IR i oprogramowania w ramach i poprzez wprowadzenie / udostępnienie zamiennego załącznika nr 5 OPZ zawierającego rzeczony uzupełnione informacje – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 9.1 OPZ Zamawiający wskazała wszystkie marki urządzeń do integracji z nowym systemem informatycznym. Jeżeli Zamawiający nie

potwierdza, prosimy o wskazania marki i modelu wszystkich urządzeń do integracji z nowym systemem informatycznym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w pkt 9.1 OPZ zaistniały omyłki polegające na braku wzmianki o kamerach CCTV Milesight oraz wskazaniu kamery ANPR GeoVision, która nie jest urządzeniem przeznaczonym do integracji, wobec czego na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP rzeczony pkt 9.1. OPZ został stosownie zaktualizowany poprzez ujęcie w nim właściwej listy urządzeń przeznaczonych do integracji z nowym systemem informatycznym. Zamawiający niniejszym udostępnia zatem zamienny OPZ – cz. opisowa uwzględniający wskazane zmiany i informacje – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wszystkich aktualnych protokołów komunikacyjnych dla wszystkich urządzeń obecnie pracujących w systemie Zamawiającego i przeznaczonych do integracji z nowym systemem informatycznym. Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji oferty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż mając na uwadze fakt, że we wszystkich załącznikach do OPZ omyłkowo znalazły się informacje na temat kamery ANPR GeoVision GV-LPC1200, kamery ANPR TagMAster EX-112 oraz kamery ANPR DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S), które to urządzenia nie są przedmiotem integracji, oraz jednocześnie w ramach tych załączników omyłkowo nie zostały uwzględnione protokoły komunikacyjne do kamery ANPR Neurallabs Ghost, Atalaya, Bosch, kamer AXIS, GANZ, Samsung i Milesight, znaków zmiennej treści Dianming, Odeco i TRAX, oraz stacji meteo AsterMet-D i TRAX ASPG, niniejszym na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonuje się zmiany SWZ w zakresie obejmującym aktualizację załączników do OPZ poprzez usunięcie w nich niepotrzebnych, nadmiarowych informacji oraz uwzględnienie wszystkich wymaganych protokołów komunikacyjnych, stąd też udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienne załączniki do OPZ uwzględniające wprowadzone zmiany – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*

Pytanie nr 4:

Zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją powykonawczą oraz dostępnymi dokumentacjami przetargowymi do systemów ISSRRP oraz ZSSRWM wykonawcy tych systemów byli zobowiązani do zastosowania routerów GSM w technologii 3G, czyli technologii podlegającej wygaszeniu przez operatorów GSM. Zamawiający korzysta z usług Orange, który to planuje zakończenie procesu wyłączenia sieci 3G do końca 2025 roku. Pomimo w/w faktu Zamawiający nie ujął w OPZ wymiany ruterów 3G. Prosimy o ujęcie w OPZ całkowitej liczby routerów operujący w sieci nie lepszej niż 3G i wskazanie, że rutery te pomimo że są sprawne podlegają wymianie. Prosimy o ujęcie wymiany w osobnej pozycji formularza cenowego lub wskazanie, że cenę wymiany należy uwzględnić w ryczałcie. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie brał odpowiedzialności za brak dostępności danych ze stacji, na których jest zainstalowany router 3G w przypadku, gdy łączność przy użyciu tej sieci przestanie być obsługiwana przez operatora GSM w rejonie, w którym stacja łączy się z wykorzystaniem takiej technologii.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że większość routerów została wymieniona na działające w technologii 4G – liczba routerów pracujących w technologii nie lepszej niż 3G wynosi 17 szt. Nadmienia się, iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dostępu do danych ze stacji wyposażonej w router działający w technologii 3G w przypadku, gdy łączność przy użyciu tej sieci przestanie być obsługiwana przez operatora GSM w rejonie, w którym stacja łączy się z wykorzystaniem takiej technologii – w takim przypadku wymiana wskazanych routerów będzie realizowana odpłatnie w ramach uruchamianego na taką okoliczność zakresu opcjonalnego zamówienia (objętego przewidzianym prawem opcji) – zgodnie z zapisami OPZ i treścią formularza Wyceny. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie widzi potrzeby i uzasadnienia dla postulowanej w pytaniu zmiany formularza Wyceny w kontekście przedmiotu zakresu podstawowego zamówienia.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w OPZ w dziale 9.1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz integracja urządzeń wskazuje maksymalny czas realizacji zadania zintegrowania urządzeń Zamawiającego na 120 dni, z kolei w dokumencie Oferta w rozdziale 3. Termin wykonania zamówienia Zamawiający określa maksymalny czas jako 150 dni. Prosimy o korektę odpowiednich dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach pkt 9.1 OPZ zaistniała omyłka pisarska w zakresie wskazania tam nieprawidłowego (niespójnego z pozostałą treścią SWZ) terminu wykonania integracji z nowym systemem informatycznym wszystkich urządzeń zainstalowanych na stacjach ITS. Niniejszy błąd został skorygowany w ramach udostępnionego w załączeniu do niniejszego pisma zamiennego OPZ – cz. opisowa (przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*) – przy równoczesnym uwzględnieniu dokonanej w ramach SWZ zmiany / wydłużenia owego podstawowego terminu wykonania integracji z nowym systemem informatycznym wszystkich urządzeń zainstalowanych na stacjach ITS (jednocześnie w ramach wszystkich dokumentów składających się na SWZ).

Patrz również pkt III lit. d niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w OPZ w rozdziale 10.13 Demontaż stacji ITS wymaga demontażu stacji wybudowanych w ramach ISSRRP. Prosimy o wskazanie lokalizacji w/w stacji oraz potwierdzenie, że stacje nie zawierają innego wyposażenia (np. VMS, stacja pogodowa itp.) niż ujęte w pkt. 10.13 OPZ oraz że nie będzie wymagana likwidacja WLZ i przyłącza energetycznego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wszystkie urządzenia i elementy przeznaczone do demontażu zostały ujęte w pkt 10.13 OPZ.

Pytanie nr 8:

Zamawiający z opisie zamówienia nie narzuca żadnych minimalnych parametrów urządzeń terenowych, co budzi obawę Oferenta czy w przypadku wymiany urządzeń terenowych zostaną użyte urządzenia spełniające realne oczekiwania i potrzeby Zamawiającego. Dodatkowo ma to znaczący wpływ na cenę oraz szeroki rozrzut cenowy pomiędzy możliwością zaproponowania urządzeń tanich a dobrych. Zamawiający dość lakonicznie

traktuje temat w rozdziale 10 OPZ, gdzie wskazuje że minimalne parametry zostały przedstawione w załącznikach do OPZ będących dokumentacjami powykonawczymi elementów systemu realizowanych w ramach osobnych zamówień na przestrzeni kilkunastu lat (np. ISSRP został zrealizowany w 2011, ZSSRWM w 2015 oraz późniejsze realizacje). Jednocześnie zaznaczamy, że zapisy te dotyczą jedynie urządzeń wymienianych w ramach prawa opcji, a nie w ramach ryczałtowego utrzymania systemu. Ponadto przedstawianie parametrów urządzeń zainstalowanych nawet kilkanaście lat temu rodzi problem taki, że nowoczesne i obecnie dostępne urządzenia nie spełnią dokładnie tych samych i wszystkich parametrów, co przedstawione w kartach katalogowych przestarzałych urządzeń z racji zmian technologicznych. - wnosimy o przedstawienie minimalnych wymagań Zamawiającego do wymienianych urządzeń zarówno w ramach ryczałtu jak i prawa opcji. - w przypadku braku uwzględnienia wniosku Oferenta wnosimy o przedstawienie jasnej informacji czy Wykonawca ma przyjąć minimalne wymagania jako najgorsze parametry spośród wszystkich udostępnionych dokumentacji powykonawczych załączonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż mając na uwadze fakt, że w ramach wszystkich załączników do OPZ omyłkowo nie zostało uwzględnione bezpośrednie wskazanie minimalnych parametrów dla urządzeń podlegających wymianie, niniejszym na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonuje się zmiany SWZ w zakresie obejmującym aktualizację załączników do OPZ poprzez uwzględnienie tam wszystkich wymaganych informacji i protokołów komunikacyjnych, stąd też udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamiennie załączniki do OPZ uwzględniające wprowadzone zmiany – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.

Pytanie nr 9:

Wg. Wiedzy Oferenta firma Imagsa (producent kamer ANPR Atalaya instalowanych w systemie ZSSRWM podczas jego budowy) już nie istnieje. Powoduje to brak możliwości zakupu części zamiennych oraz braku wsparcia ze strony producenta podczas integracji. Prosimy o wskazanie jakich czynności Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia w przypadku, gdy: - nie będzie możliwości naprawy kamery ANPR Imagsa z powodu braku dostępności części - nie będzie możliwości wykonania pełnej bądź częściowej integracji kamery ANPR Imagsa z powodu braku dokumentacji protokołu komunikacyjnego lub jego Nieaktualności

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 1.3 OPZ kamery ANPR jako urządzenia / elementy przeznaczone do naprawy lub wymiany na nowe wyłączone są ze składu materiałów pomocniczych i urządzeń kalkulowanych w ramach ceny / stawki ryczałtowej na świadczenie usług bieżącego utrzymania, stąd też tych urządzeń nie będą dotyczyć kwestie wskazane w pytaniu – każdorazowo wymiana uszkodzonego urządzenia będzie realizowana odpłatnie w ramach uruchamianego na taką okoliczność zakresu opcjonalnego zamówienia (objętego przewidzianym prawem opcji) zgodnie z zapisami OPZ i treścią formularza Wyceny.

Pytanie nr 10:

Wg. Wiedzy Oferenta firma Odeco (producent znaków zmiennej treści instalowanych w systemie ZSSRWM podczas jego budowy) już nie istnieje. Powoduje to brak możliwości zakupu części zamiennych oraz braku wsparcia ze strony producenta podczas integracji. Prosimy o wskazanie jakich czynności Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy

w ramach niniejszego zamówienia w przypadku, gdy: - nie będzie możliwości naprawy znaku zmiennej treści z powodu braku dostępności części - nie będzie możliwości wykonania pełnej bądź częściowej integracji znaku zmiennej treści Odeco z powodu braku dokumentacji protokołu komunikacyjnego lub jego nieaktualności. Dodatkowo prosimy o wyłączenie znaków zmiennej treści Odeco z zakresu robót bieżącego utrzymania urządzeń zawartych w OPZ, rozdział 1.3. Na ten moment żaden z Oferentów nie ma fizycznej możliwości pozyskania części zamiennych do tych znaków z uwagi na zaprzestanie działalności przez firmę Odeco, a także niemożliwa jest naprawa tych urządzeń polegająca na wymianie uszkodzonych elementów zgodnie z zawartymi w OPZ i SIWZ wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dokonanie wskazanej w pytaniu zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (w kontekście zapisów pkt 1.3. OPZ – cz. opisowa) – z uwagi na brak uzasadnienia i potrzeby wprowadzenia takowej. W ocenie Zamawiającego niezasadnym byłoby ograniczenie / wyłączenie z przedmiotu zamówienia wykonywania napraw i wymiany podzespołów elektronicznych w zakresie tablic VMS, jako że urządzenia te są istotnym elementem systemu i ich kompleksowe utrzymanie (konserwacja) jest ważną składową niniejszego zamówienia – w ramach utrzymania całego systemu ITS. Jednocześnie zaznacza się, iż zgodnie z zapisami OPZ w ramach tego zamówienia nie jest wymagana wymiana całego urządzenia (tablicy), a jedynie jej podzespołów, jak również nie wymaga się dokonywania napraw jedynie w oparciu o części zamienne danego producenta tablicy VMS, które zbudowane są z typowych podzespołów elektronicznych dostępnych ogólnie na rynku. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami aktywa firmy ODECO zostały przejęte przez firmę FIXALIA – z informacji zawartych na stronie tego podmiotu wynika, iż oferuje on części zamienne, aktualizacje oprogramowania i wsparcie do produktów ODECO (vide <https://fixalia.com/en/technical-support-fixalia-odeco-and-alba-electronica/>).

Pytanie nr 11:

Zgodnie z informacją producenta znaków zamontowanych w systemie ISSRRP nie ma możliwości zakupu części zamiennych do w/w znaków. Prosimy o wskazanie jakich czynności Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia w przypadku, gdy nie będzie możliwości naprawy znaku zmiennej treści z powodu braku dostępności części.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ nie jest wymagane dokonywanie napraw jedynie w oparciu o części zamienne danego producenta tablicy VMS – dopuszcza się wykonanie naprawy przy zastosowaniu typowych podzespołów elektronicznych dostępnych ogólnie na rynku.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z OPZ należy wykonać przegląd zerowy dla 230 stacji ITS. Bez wątplenia przegląd ten jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia ale z uwagi na zakres prac oraz konieczność użycia specjalistycznego sprzętu przegląd wygeneruje znaczące koszty. Prosimy o ujęcie przeglądu zerowego jako osobnej pozycji w formularzu cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 8.2 OPZ – cz. opisowa w kontekście urządzeń, które mają taką możliwość, dopuszcza się sprawdzenie stanu technicznego (poprawnego działania) z poziomu systemu informatycznego. Ze wskazanego przeglądu zerowego sporządzony ma zostać protokół, zgodnie z którym Zamawiający będzie zlecał naprawy

lub wymiany konkretnych urządzeń w ramach uruchamianego na taką okoliczność zakresu opcjonalnego zamówienia (objętego przewidzianym prawem opcji) zgodnie z zapisami OPZ i treścią formularza Wyceny, ewentualnie w ramach odrębnych zamówień / umów – w zależności od tego, jakie elementy / urządzenia będą uszkodzone. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak danych z niedziałających urządzeń. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie widzi potrzeby i uzasadnienia dla postulowanej w pytaniu zmiany formularza Wyceny. Nadmienia się, iż wskazane kwestie zostały stosownie doprecyzowane w ramach zapisów udostępnianego w załączeniu do niniejszego pisma zamiennego OPZ – cz. opisowa – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*

Pytanie nr 13:

Zamawiający wymaga integracji oprogramowania z istniejącymi kamerami ANPR i jednocześnie wskazuje kamerą Bosch NBE-7703-ALXT Bullet 4MP HDR X 10.5- 47mm IP66/67 IK10 DINION 7100i IR jako jeden z ANPR do integracji. Według karty katalogowej załączonej przez Zamawiającego w w/w postępowaniu kamera ta nie posiada funkcji ANPR. Jeśli w OPZ kamera Bosch znalazła się omyłkowo to prosimy o przesłanie oraz załączenie do OPZ prawidłowej nazwy kamery oraz karty katalogowej lub specyfikacji technicznej zawierającej szczegółową funkcjonalność oprogramowania. Jeśli w/w kamera posiada doinstalowane oprogramowanie ANPR prosimy o przesłanie oraz załączenie do OPZ producenta, karty katalogowej lub specyfikacji technicznej zawierającej szczegółową funkcjonalność oprogramowania oraz nazwy oprogramowania.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 14:

Ze względu na skomplikowanie i złożoność przedmiotu zamówienia, wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony / zmieniony – zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt IV niniejszego pisma.

Pytanie nr 15:

Dotyczy OPZ pkt. 1.3. – prosimy o udostępnienie zbiorczego wykazu wszystkich urządzeń wraz lokalizacjami (współrzędne lokalizacyjne) , które mają zostać objęte usługą bieżącego utrzymania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki w ramach OPZ nie został ujęty zbiorczy wykaz urządzeń objętych usługami bieżącego utrzymania w ramach niniejszego zamówienia, wobec czego niniejszym na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonuje się zmiany treści SWZ poprzez wprowadzenie i udostępnienie dodatkowego załącznika do OPZ (załącznika nr 7 OPZ) zawierającego zbiorczy wykaz rzeczonych urządzeń z podziałem na lokalizację – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.* Nadmienia się przy tym, iż szczegółowe współrzędne lokalizacyjne zostaną udostępnione Wykonawcy już po zawarciu umowy.

Pytanie nr 16:

Dotyczy formularza Wyceny, zał. 2.1 SWZ , prosimy o zbiorczy wykaz urządzeń wraz lokalizacjami, które należy zintegrować nowym oprogramowaniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wykaz urządzeń objętych usługami bieżącego utrzymania w ramach niniejszego zamówienia oraz wykaz urządzeń, które należy zintegrować z nowym oprogramowaniem, jest zbieżny i ujęty jest w ramach udostępnionego zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 dodatkowego załącznika nr 7 do OPZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy formularza Wyceny, zał. 2.1 SWZ. Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy protokoły komunikacji urządzeń , które należy zintegrować.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 18:

Dotyczy OPZ pkt. 8.2 . prosimy o wyjaśnienie jaka jest procedura postępowania jeśli podczas przeglądu zerowe zostaną zdiagnozowane urządzenia nie działające. Czy naprawy tych urządzeń będą zlecane Wykonawcy z prawa opcji?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 19:

Dotyczy formularza Wyceny, zał. 2.1 SWZ , w zakresie opcjonalnym zamówienia brakuje pozycji dotyczących tablic zmiennej treści. Czy to oznacza, że tablice zmiennej treści nie będą naprawiane? Sugerujemy przyjęcie pozycji wymiana znaku zmiennej treści 1 m².

Odpowiedź

Patrz odpowiedzi na pytania nr 10 i 11.

Pytanie nr 20:

OPZ 8.4. pkt 10. Po czyjej stronie jest ponoszenie kosztów transmisji ze wszystkich urządzeń objętym utrzymaniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że koszty związane z transmisją danych ponoszone będą przez Zamawiającego.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).
- III. Równocześnie Zamawiający informuje, iż po zapoznaniu się ze złożonym w toku niniejszego postępowania odwołaniem wobec treści SWZ, o wniesieniu którego poinformowano w ramach strony prowadzonego postępowania, uznał za zasadne doprecyzowanie i zaktualizowanie poszczególnych kwestii ujętych w SWZ, stąd też na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonana została modyfikacja zaskarżonych tym odwołaniem zapisów SWZ (ich kontestowane w odwołaniu brzmienie zostało zmienione) – w tym kontekście wprowadzone zostały następujące zmiany:
 - a) zmieniony / przedłużony został termin składania ofert (o okres w ocenie Zamawiającego obiektywnie adekwatny, realny i wystarczający na zapoznanie się

- z dokumentami zamówienia i sporządzenie oferty) – zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt IV niniejszego pisma;
- b) doszczegółowione zostały informacje zawarte w pkt 1.3 OPZ dotyczące współpracy Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu z innym podmiotem wyłonionym w ramach ewentualnego innego / odrębnego postępowania, którego przedmiotem będzie dostawa, montaż, włączenie do systemu i uruchomienie nowych urządzeń tego samego rodzaju, jakie w systemie obecnie działają (stacje meteorologiczne, kamery ANPR, kamery CCTV, kamery obrotowe); w związku z faktem, iż kwestia ta nie została, jak się okazało, wystarczająco wyraźnie sprecyzowana w OPZ, wskazuje się, że wszystkie urządzenia zamawiane w ramach ewentualnych odrębnych postępowań będą tego samego rodzaju, jak urządzenia działające w systemie obecnie, i Zamawiający nie przewiduje zakupu urządzeń innych, różnych od tych, które już posiada; nadmienia się nadto, iż zakres współpracy opisany jest w pkt 9.2 OPZ (*Poprzez współpracę z Zamawiającym należy rozumieć w szczególności udział w zwoływanych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących systemów ITS, ustalenie sposobu integracji, w jakim formacie mają być generowane i wysyłane z nowych urządzeń dane oraz wprowadzenie tych urządzeń do systemu ITS*) – intencją Zamawiającego jest, aby wspólnie można było ustalić jak podmiot trzeci dostarczający urządzenia ma przygotować urządzenia i ich oprogramowanie, aby były kompatybilne i aby można je było bezproblemowo zaimplementować do systemu; wskazuje się przy tym, iż podmiot dostarczający urządzenia będzie zobligowany do włączenia nowych urządzeń do systemu, natomiast administrator będzie zobligowany jedynie do przekazania temu podmiotowi czasowego dostępu do systemu w celu umożliwienia wykonania tej operacji, a także sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem tego procesu, przy czym administrator może również zdecydować, że sam będzie wprowadzał urządzenia do systemu, jeżeli obawia się utraty integralności systemu, lub w przypadku, gdy udzielenie dostępu mogłoby wiązać się z pozyskaniem przez podmiot trzeci wiedzy, czy informacji prawnie chronionych, etc.; wskazane wyżej zmiany i modyfikacje zostały wprowadzone w ramach udostępnionego w załączeniu do niniejszego pisma zamiennego OPZ – cz. opisowa – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*;
- c) wyjaśnione i doszczegółowione zostały informacje zawarte w pkt 8.2 i 8.3 OPZ dotyczące kontekstu tzw. przeglądu zerowego oraz związanych z nim obowiązków Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszego zamówienia (które na bazie dotychczasowych zapisów OPZ zostały niewłaściwie, opatrnie zrozumiane) – *vide* odpowiedź na pytanie nr 12;
- d) dokonana została modyfikacja określonego w SWZ terminu dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia oprogramowania do zarządzania urządzeniami ITS (poprzez wydłużenie go z dotychczasowego okresu 14 dni na okres 21 dni od daty zawarcia umowy, który to okres Zamawiający uważa za w pełni realny, obiektywnie adekwatny, wystarczający i pozwalający należycie wykonać owe prace objęte zamówieniem) oraz podstawowego (zasadniczego) terminu wykonania integracji z nowym systemem informatycznym wszystkich urządzeń zainstalowanych na stacjach ITS (poprzez wydłużenie go z okresu 150 dni na okres 170 dni od daty zawarcia umowy, który to okres Zamawiający uważa za w pełni realny, obiektywnie adekwatny, wystarczający i pozwalający należycie wykonać owe prace objęte zamówieniem), jak również w konsekwencji dokonana została modyfikacja

określonego w SWZ opisu pozacenowego kryterium oceny ofert termin wykonania integracji z nowym systemem informatycznym wszystkich urządzeń zamontowanych na stacjach ITS (poprzez wydłużenie okresu standardowego ze 150 dni na 170 dni od daty zawarcia umowy (wedle powyższego) oraz wydłużenie okresu minimalnego (maksymalnie skróconego) z 90 dni na 120 dni od daty zawarcia umowy, który to okres Zamawiający również uważa za realny i pozwalający należycie wykonać owe prace objęte zamówieniem); mając powyższe na uwadze zmienione zostały zapisy cz. I pkt 8 oraz cz. V pkt 1 ppkt 2 i pkt 2 ppkt 2 SWZ – cz. opisowa, zapisy pkt 9.1 OPZ (zał. nr 1 SWZ), zapisy pkt 3 formularza oferty (zał. nr 2 SWZ) oraz zapisy § 2 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), jak również treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 02.12.2025 r. pod nr S: 232/2025 798989-2025 (w ramach zapisów sekcji 5.1.10. *Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium: Rodzaj: Jakość Nazwa: Termin wykonania integracji z nowym systemem informatycznym wszystkich urządzeń zamontowanych na stacjach ITS*), w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się oznaczone datą 19.12.2025 r. zamiennie str. 5 i 36 SWZ – cz. opisowa, zamienny OPZ – cz. opisowa, zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty, zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy oraz stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji);

- e) doszczegółowione zostały informacje zawarte w pkt 9.1 OPZ z uwagi na fakt, iż dotychczas niewystarczająco precyzyjnie i wyraźnie określony został wymóg dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia – w tym kontekście wskazuje się, iż w okresie roku nie przewiduje się potrzeby zwiększenia ilości licencji *per* urządzenie powyżej 20 szt., stąd też to właśnie taki „zapas” winien zostać przewidziany i ujęty w ofercie;
- f) doszczegółowione i uzupełnione zostały załączniki do OPZ w kontekście uwzględnienia / ujęcia w nich wszystkich wymaganych protokołów komunikacyjnych omyłkowo wcześniej nieudostępnionych – *vide* odpowiedź na pytanie nr 3.

IV. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 23.01.2026 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 23.01.2026 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamiennie str. 22 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 19.12.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 02.12.2025 r. pod nr S: 232/2025 798989-2025 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

V. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 5, 22, 36 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 19.12.2025 r.),
- zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 19.12.2025 r.),
- zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 19.12.2025 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 19.12.2025 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie103_25.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 19.12.2025 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a