

Kraków, 04.01.2024 r.
ZDW/PW/2024/45/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-99/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie studium komunikacyjnego Mszany Dolnej (nr ZDW-DN-4-271-99/23)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 3:

W związku z trwającym okresem okołoswiątecznym i związanym z nim okresem urlopowym, skutkującego nieobecnością osób umocowanych prawnie do składania ofert w naszej firmie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert dla „Opracowanie studium komunikacyjnego Mszany Dolnej” na 11.01.2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania.

Zamawiający nadmienia, iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte na początku grudnia 2023 r., a termin składania ofert został określony w ramach długiego, ponadmiesięcznego okresu – przy uwzględnieniu także faktu wypadania w grudniu okresu świątecznego. Zaznacza się, iż obowiązujący termin składania ofert był znany już dużo wcześniej, niż w okresie bezpośrednio przed i okołoswiątecznym, przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty miało być poprzez tę kwestię utrudnione, a termin ten wymagał faktycznego wydłużenia. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia ofert, oraz wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty – również z uwagi na dużo wcześniejszą wiedzę o terminie składania ofert, przez co można było ten fakt uwzględnić w ramach dokonywanych działań zgodnie z indywidualnymi potrzebami i uwarunkowaniami. Zamawiający nie widzi obiektywnej potrzeby przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została zapewniona (*vide* ponad miesięczny okres upublicznienia SWZ), a wskazywana w pytaniu kwestia indywidualnego (niefunkcjonującego powszechnie – również na rynku firm prywatnych) świątecznego okresu urlopowego (w ramach którego poza dniami ustawowo wolnymi od pracy pozostałe dni są przecież normalnymi dniami „roboczymi”) i czasowej nieobecności określonych osób nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla wskazanej w pytaniu zmiany terminu składania ofert, co skutkowałoby niepotrzebnym i niezasadnym wydłużaniem toku całej procedury przetargowej. Nadmienia się również,

iż fakt składania tego typu wniosków (tj. wniosków o zmianę terminu) na ostatni moment, przed samym upływem terminu, którego przedłużenia wniosek dotyczy, nie jest działaniem racjonalnym i proceduralnie umocowanym, ponieważ sam w sobie implikować może dodatkową problematyczność i trudność w jego ewentualnej realizacji (w sytuacji, gdyby była nawet wola jego uwzględnienia) – z uwagi na określoną procedurę dokonywania zmian w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu i SWZ oraz prawnie warunkowane możliwości informowania o takich zmianach (ich upublicznianie) realizacja takiego wniosku, tj. wprowadzenie wnioskowanej zmiany może już okazać się po prostu niemożliwe do przeprowadzenia przed upływem danego terminu. Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu na wcześniejszym etapie biegu terminu składania ofert nie dotarł do niego żaden wniosek, czy informacja, iż istnieć miałyby potrzeba zmiany tego terminu z uwagi np. na uwarunkowania urlopowe okresu okołoswiątecznego, choć termin ten był znany na długo przed tym okresem i wniosek o jego zmianę obiektywnie mógł zostać zgłoszony już wcześniej, stąd też zawarty w powyższym pytaniu wniosek przekazany tuż przed upływem tego terminu (czyli w sytuacji powodującej trudność, a wręcz niemożność już dokonania zmiany tego terminu) nie jest zasadny i możliwy do realizacji.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a