

Kraków, dnia 11.06.2025 r.  
ZDW/PW/2025/DN4/JSS  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-13/25

Zamawiający  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56  
30-085 Kraków

## INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów (zn. ZDW-DN-4-26-13/25)**

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 11.06.2025 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)	Podany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi <small>(procentowa powierzchnia naprawy na całej długości zakresu determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni na odcinku 1 km, na którym występują naprawy w przypadku gdy powierzchnia napraw będzie większa – przedział procentowy)</small>	Warunki płatności
1	<b>Konsorcjum: PRODIM sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków – Lider Konsorcjum, AGROBUD Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97 32-104 Koniusza – Partner Konsorcjum</b>	<b>32 399 509,17</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
2	<b>COLAS Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie</b>	<b>27 807 727,46</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
3	<b>Konsorcjum: Inżynieryjne Budownictwo Wodno-Lądowe Piotr Mojszeszek Sp. k. ul. Łódzka 282A, 25-655 Kielce – Lider Konsorcjum MITO-M Piotr Mojszeszek ul. Zagórze 3a, 26-021 Daleszyce – Partner Konsorcjum</b>	<b>27 698 459,96</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)

4	<b>Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1 39-200 Dębica</b>	<b>24 515 309,49</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
5	<b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec</b>	<b>30 574 770,34</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
6	<b>SWIETELSKY RAIL Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 250 30-663 Kraków</b>	<b>28 083 067,73</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
7	<b>STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 58 53-012 Wrocław</b>	<b>23 836 775,69</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
8	<b>GEOSOLID Sp. z o.o. ul. T. Szafrana 5A/LU1 30-363 Kraków</b>	<b>31 993 253,70</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
9	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów</b>	<b>38 060 799,90</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
10	<b>SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków</b>	<b>38 495 553,12</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
11	<b>EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie. ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce</b>	<b>23 782 827,27</b>	16 miesięcy od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych