

Kraków, 31.07.2025 r.
ZDW/PW/2025/6456/DN4/JSS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-54/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – przebudowa odcinka Mikuszowice – Uście Solne (zn. ZDW-DN-4-26-54/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rysunkiem PRZEKRÓJ TYPOWY zamienny na całej długości ścieżki należy ułożyć warstwę ścierną AC 11S?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami pkt 6 lit. c OPZ oraz treścią przekroju typowego na całym modernizowanym odcinku trasy rowerowej należy wykonać nawierzchnię bitumiczną AC 11S.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia i otwarcia o tydzień, ze względu na sezon urlopowy. Dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie konkurencyjnej oferty. Dokładne przygotowanie oferty będzie miało wpływ na lepszą wycenę i z pewnością zaprocentuje na etapie późniejszej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert na gruncie niniejszego postępowania. Zamawiający zaznacza, iż obowiązujący termin składania ofert był znany już określony wystarczający czas, przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty miało być niemożliwe, czy nawet utrudnione. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia oferty, również przy uwzględnieniu obecnego okresu wakacyjnego – biorąc pod uwagę możliwość wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty, jak również mając na względzie konieczność zapewnienia realnej możliwości zrealizowania zamówienia (w kontekście określonego terminu jego wykonania). Zamawiający nie widzi zatem obiektywnej potrzeby przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została zapewniona, a sygnalizowana w pytaniu kwestia okresu urlopowego, która nie stanowi wszakże okoliczności zbyt

szczególnej i zaskakującej, nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla postulowanej zmiany terminu składania ofert kosztem niepotrzebnego i niezasadnego wydłużania toku całej procedury przetargowej.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a