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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
dla zadania pn.: 
 
„Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego budowy Drogi 
Współpracy Regionalnej (DWR) – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 
z autostradą A4” 

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania 
projektowego dla tematu określonego w nagłówku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii 
i uzgodnień. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zadania określonego w nagłówku. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 
Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do 

akceptacji, 
b) Uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, co do proponowanych 

rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych 
rozwiązań projektowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane niezależne od Jednostki Projektującej i Zamawiającego o kwoty brutto 
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamówienia. 

Opracowane studium powinno spełniać wymagania określone m. in. w: 
 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
176). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1098 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz 
przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 i inne uregulowania prawne. 
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 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego (wraz 
z bieżącymi aktualizacjami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity U. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1911 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 
12.08.2022 r. z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 
1518). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690  z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009 Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2310 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami. 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). 

 Zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania 
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).  
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 Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 

 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykuł 9. Dostępność. 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 
Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu składania ofert. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującym w dniu 
przekazania stanem prawnym.  
 
Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie się i adekwatne stosowanie 
wytycznych projektowania dróg i mostów rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3 
ustawy o drogach publicznych przez ministra właściwego do spraw transportu, tzw. WiS 
(wzorce i standardy): 

 WR-D - wytyczne dotyczące dróg,  

 WR-M - wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, a także  

 BIM - wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o budowaniu. 
Informacje nt. WiS dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg dostępne są pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie. 
 
Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym 
w dacie przekazania opracowania. 
W przypadku braku zgodności należy wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem 
wraz z pisemnym podaniem możliwego uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstępstwa 
oraz propozycją rozwiązań zamiennych. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania wyznacza się na: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy 
czym nie później niż do dnia 19.12.2023 r. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – 
Środowiskowego budowy Drogi Współpracy Regionalnej (DWR) – etap II – budowa 
połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4”. 

6. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu kompleksowe przedstawienie wariantowych rozwiązań nowego 
połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4, stanowiących kolejny etap Drogi 
Współpracy Regionalnej, a także połączeń pełniących funkcję alternatywnych dróg 
względem drogi wojewódzkiej nr 933. 
 
Celem zamówienia jest ocena zasadności oraz skutków realizacji nowego układu drogowego 
w gminach Chełmek, Libiąż, Chrzanów oraz m. Jaworzno, w tym poprawy przepustowości 
oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dla wskazanego zakresu przedsięwzięcia 
w obszarze jego oddziaływania, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także dostępności komunikacyjnej autostrady A4 i województwa śląskiego. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie
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Celem tego opracowania jest także identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych, 
oszacowanie kosztów inwestycyjnych oraz negatywnych oddziaływań (konfliktów) 
w przypadku realizacji poszczególnych wariantów inwestycji. W ramach opracowania 
niezbędne jest rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowań środowiskowych, funkcjonalno-
przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji inwestycji 
drogowej. 
 
Droga Współpracy Regionalnej realizowana etapowo na terenie woj. małopolskiego oraz 
śląskiego składa się z następujących istniejących odcinków:  

 zrealizowany odcinek DW933 (obwodnica Oświęcimia) DWR etap I na terenie woj. 
małopolskiego, który zastąpił dotychczasowy odcinek DW933 do DK44 po zachodniej 
stronie Oświęcimia (od miejscowości Bobrek do Oświęcimia). 

 zrealizowany odcinek DW903 od DK79 do A4 (węzeł Jeleń) na terenie woj. śląskiego, 
który pozwolił na skomunikowanie Strefy Aktywności Gospodarczej z węzłem Jeleń 
i z DK 79 oraz pośrednio z węzłem Byczyna, dzięki czemu tereny inwestycyjne 
zyskały pełną obsługę komunikacyjną pomimo braku pełnych relacji na węźle Jeleń. 

Ponad to zrealizowana została zachodnia obwodnica m. Chrzanów w ciągu DW933, której 
początek zlokalizowany jest w rejonie węzła Byczyna. 
 
Droga wojewódzka nr 933 Oświęcim - Chrzanów, będąca głównym połączeniem Małopolski 
Zachodniej z autostradą A4 wyczerpuje swoją przepustowość. Tak istotne znaczenie drogi 
oraz ruch i utrudnienia z nim związane, przebieg przez tereny zabudowy, w szczególności m. 
Libiąż, skrzyżowania nie spełniające minimalnych odległości, liczne wjazdy i wyjazdy 
ograniczające przepustowość i płynność ruchu zagrażają bezpieczeństwu, wymuszając 
konieczność poszukania alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. 
Przyjęte rozwiązania projektowe mają zapewnić: 

 Wyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy, 

 Poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na DW 933, 

 Poprawę dostępności Małopolski Zachodniej i Jaworzna, 

 Wzmocnienie i usprawnienie połączeń drogowych z istniejącą autostradą A4. 
 
Przed przystąpieniem do opracowania Wykonawca powinien przeanalizować dotychczasowe 
opracowania projektowe, które należy traktować jako materiał poglądowy, tj.: 

 w obszarze objętym zamówieniem w 2003 r. opracowano studium wykonalności 
z analizą efektywności, które wytyczyło przebieg dwóch etapów Drogi Współpracy 
Regionalnej na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, 

 na zlecenie Miasta Jaworzno opracowano studium wykonalności (2009 r.) oraz 
projekt (2010 r. - nie dokończony) Drogi Współpracy Regionalnej na terenie woj. 
śląskiego, a także „Analizę rozwoju układu komunikacyjnego w kontekście 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna” (Inkom, 2012), 

 na zlecenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. została opracowana koncepcja 
i pozyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla planowanego 
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa węzła Byczyna łączącego Autostradę A4 Katowice 
- Kraków z drogą krajową Nr 79". 

 w obszarze i w sąsiedztwie obszaru objętego zamówieniem zostało opracowane na 
zlecenie GDDKiA Oddział Kraków studium sieciowe z elementami studium 
korytarzowego obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła 
Mysłowice oraz odcinek DK79 od włączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do 
węzła Byczyna na autostradzie A4.  

W trakcie opracowania na zlecenie GDDKiA Oddział Kraków jest studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowe i koncepcja programowa (STEŚ-R) dla obwodnicy Chrzanowa 
i Trzebini w ciągu drogi krajowej 79, które ujęte są w Programie budowy 100 obwodnic na 
lata 2020 - 2030. 
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Studium powinno określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia tras 
drogowych z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań, funkcjonalnych, technicznych 
i ekonomicznych, dokonanie ich kompleksowej oceny, zidentyfikowanie problemów 
realizacyjnych oraz negatywnych oddziaływań poszczególnych wariantów, oszacowanie 
kosztów inwestycyjnych.  
 
Celem opracowania jest dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej 
w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, 
wskazanie optymalnego wariantu inwestycji. 

7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązania nowych odcinków dróg: klasy 
technicznej G - nowego połączenia drogowego DW 933 w rejonie m. Bobrek z autostradą A4 
w rejonie węzłów Jeleń (DW903) oraz Byczyna, z uwzględnieniem etapowania realizacji 
inwestycji. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest objęcie wariantami istniejących 
odcinków DW933 poprzez jej przebudowę / rozbudowę. Projektowane drogi powinny 
poprawić dostępność komunikacyjną dla ruchu tranzytowego przez obszar gminy, 
wyprowadzić go z obszarów ścisłej zabudowy miejscowości i uwolnić od uciążliwości 
komunikacyjnych, poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu. 
 
Przed przystąpieniem do trasowania wariantów należy dokonać w wyznaczonym obszarze 
opracowania inwentaryzacji istniejących połączeń drogowych, ich kategorii i klas 
technicznych, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz oceny pod kątem ich 
wykorzystania odcinkowo w przebiegu projektowanych wariantów nowego połączenia 
drogowego. Obowiązkowo należy dokonać również w tym zakresie wizji terenowej. 
 
Przebieg drogi w każdym wariancie wraz z powiązaniami z istniejącymi drogami i koleją, 
należy przedstawić na mapie z kompleksowym rozpoznaniem uwarunkowań jego realizacji 
głównie terenowych, geologicznych, środowiskowych, krajobrazowych, istniejącej 
infrastruktury, własności i istniejącego zagospodarowania. 
 
W studium należy określić połączenie inwestycji z obszarami pełniącymi różne funkcje, 
w szczególności: ze strefami aktywności gospodarczej istniejącymi i planowanymi, 
obszarami funkcjonalnymi obejmującymi lokalne ośrodki administracyjne, obszary 
przemysłowe, handlowo-usługowe itp. oraz zidentyfikować potencjalne konflikty i problemy 
realizacyjne. 
 
Opracowanie powinno przedstawić różne możliwe warianty trasowania planowanego 
połączenia drogowego, w tym różne rozwiązania np. skrzyżowań, węzłów, dostępności do 
zagospodarowania przyległego terenu i innych istotnych elementów mogących mieć wpływ 
na uwarunkowania realizacyjne i kosztowe, z czego minimum trzy należy poddać analizie 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowej i ocenie wielokryterialnej. 
Dla każdego wariantu projektowanej drogi należy zaproponować wraz z uzasadnieniem 
parametry techniczne i użytkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. Podane parametry powinny być ustalone w oparciu o przeprowadzone w tym celu 
stosowne analizy, głównie istniejącego i docelowego ruchu w obszarze inwestycji 
i obszarach z nią powiązanych. 
 
Dla planowanego przedsięwzięcia zaproponować ewentualne etapy realizacyjne zasadne ze 
względów technicznych, ekonomicznych i możliwości finansowania z różnych dostępnych 
źródeł i programów unijnych. 
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Główne założenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.: 

 obowiązujący w dniu przekazania dokumentacji stan prawny, 

 obowiązujące dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze 
przyległym jak np.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Chełmek, Libiąż, 
Chrzanów oraz m. Jaworzno oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego na terenie ww. gmin., miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, dostępne archiwalne opracowania geologiczne, mapy geologiczne 
i hydrogeologiczne, 

 uzyskane informacje od właściwych organów prowadzących rejestry o wydanych 
decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
pozwoleniach na budowę, 

 pozyskane wnioski JST oraz opracowania projektowe w obszarze/sąsiedztwie inwestycji, 

 System Tras Rowerowych dla Województwa Małopolskiego oraz Śląskiego, 

 propozycje autorskie (w tym wnioskowane przez uprawnione i zainteresowane inwestycją 
strony). 

 dostępne aktualne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokościowe, dane geograficzne GIS 
ortofotomapy, wizje terenowe, 

 opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji według 
rozpoznania, 

 pełne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 933 
z uwzględnieniem ruchu na autostradzie A4 oraz drogach krajowych DK79 i DK44, na 
podstawie własnych pomiarów i GPR ruchu z 2015 r. oraz 2020 r./2021 r. na rok, 
dziesięć i dwadzieścia lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, modele rozkładu ruchu 
na sieć drogową aktualną i planowaną (w tym min. dwóch scenariuszach dot. koncesji 
autostrady A4). Analizę i prognozę ruchu należy opracować w oparciu o istniejący model 
ruchu krajowego. Analizę ruchową należy wykonać korzystając z Niebieskiej Księgi 
Jaspera, 

 zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu. 

 maksymalne wykorzystanie terenów poza ścisłą zabudową, 

 zastosowanie rozwiązań geometrycznych minimalizujących koszty budowy, 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczeństwa ruchu, 

 uwarunkowania wynikające z warunków środowiskowych, hydrologicznych, ochrony 
konserwatorskiej terenu, warunków geologicznych i górniczych i ich wpływu na dobór 
rozwiązań, 

 trasowanie wariantów pod względem zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
(hałas, zanieczyszczenia) na zabudowę mieszkaniową, 

 podczas trasowania wariantów należy w miarę możliwości unikać ich przebiegu po 
terenach wrażliwych przyrodniczo (np. obszary Natura 2000), co miałoby wpływ na 
niszczenie i fragmentaryzację siedlisk chronionych oraz w miarę możliwości ograniczać 
wycinkę drzew do minimum. 

8. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Opracowanie powinno dostarczyć inwestorowi wstępnych danych lokalizacyjnych, 
technicznych, środowiskowych, ruchowych, kosztowych i ekonomicznych dla planowanej 
drogi, ich analizy i wniosków dla oceny zasadności inwestycji, możliwości finansowych jej 
realizacji, źródeł finansowania, etapowania przedsięwzięcia. 
 
Opracowanie powinno być wykonane wielowariantowo, niezależnie od wariantu 
bezinwestycyjnego polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, stanowiącego 
podstawę opracowania szeregu analiz projektowych i środowiskowych (np. oceny BRD).  
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Przy opracowywaniu wariantów należy uwzględnić obowiązujące dokumenty planistyczne 
w obszarze inwestycji: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin Chełmek, Libiąż, Chrzanów oraz m. Jaworzno oraz Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
Wariantowaniem należy objąć między innymi trasę nowego połączenia drogowego 
z włączeniem do autostradowych węzłów Jeleń (DW903) lub Byczyna, obejście terenów 
zabudowy, geometrię skrzyżowań i węzłów, łącznic oraz łączników, a także sposób 
skomunikowania terenów przyległych, sposób odwodnienia, elementy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu oraz sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym 
hałasem. 
 
Minimum jednym z wariantów należy objąć brakujące odcinki Drogi Współpracy Regionalnej 
na terenie woj. małopolskiego i śląskiego pomiędzy zrealizowanymi DW903 oraz DW933, tak 
aby nowe połączenie pomiędzy DK79 i DK44 stanowiło jednolity ciąg drogowy. 
 
Zamawiający wskazuje jako celowe wprowadzenie etapowania przebiegu drogi dla każdego 
z analizowanych wariantów. Dla planowanego przedsięwzięcia zaproponować ewentualne 
etapy realizacyjne zasadne ze względów technicznych, ekonomicznych i możliwości 
finansowania z różnych dostępnych źródeł i programów unijnych. 
 
Dla skrzyżowań, węzłów oraz łącznic projektowanej drogi z innymi drogami należy 
opracować minimum po dwa warianty rozwiązań ich geometrii. Zaproponowane rozwiązania 
mają wynikać z prognozowanych natężeń ruchu. Dla każdego wariantu należy wykonać 
sprawdzenie przepustowości na prognozowane natężenie ruchu. 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące fazy: 

 Studium korytarzowe; 

 Wielowariantowe Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z analizą 
wielokryterialną. 

 
W studium należy dokonać; 

 analizy potencjalnych korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy objętej 
zadaniem inwestycyjnym, jej powiązań z siecią dróg publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzennych relacji z obszarami objętymi ochroną na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków, 

 określenia korytarzy terenowych dla przebiegów wariantów trasy, 

 wyboru wariantów najmniej kolidujących z obszarami i obiektami objętymi ochroną na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków oraz 

 dostępność do terenu w klasie technicznej drogi głównej wraz ze wstępną ich analizą. 
 
W studium ostatecznie należy zaproponować i poddać analizie wielokryterialnej co najmniej 
cztery warianty powiązania planowanych połączń drogowych dla dokonania wyboru min. 
trzech do dalszego opracowania i uszczegółowienia ich rozwiązań w następnej fazie 
projektowej. 
 
W STEŚ należy dokonać uszczegółowienia i analizy wariantów oraz „wariantu zerowego” 
(bezinwestycyjnego). 
 
Dla skrzyżowań planowanej drogi z innymi drogami należy opracować minimum po dwa 
warianty rozwiązań geometrii skrzyżowania. 
 
Parametry techniczne dla połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4: 

 klasa techniczna drogi: G 
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 przekrój: 1x2, a w przypadkach uzasadnionych przekrój dostosowany do wymagań 
natężeń ruchu, 

 szerokość jezdni 7,0m (2x3,5m), 

 szerokość poboczy utwardzonych (z kruszywa ) min. 2x1,25 m (szersze tam gdzie 
zachodzi konieczność lokalizacji urządzeń towarzyszących takich jak bariery, ekrany 
akustyczne). 

 skrzyżowania – ronda, skanalizowane lub zwykłe – wg propozycji Wykonawcy (jeżeli 
warunki na to wskażą m.in. natężenie ruchu) 

 jezdnie w razie potrzeby wyposażona w zatoki autobusowe, chodniki, ciągi-pieszo 
rowerowe, 

 granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robot ziemnych; 

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś 

 kategoria ruchu na podstawie analizy ruchu wyznaczona zgodnie z obowiązującym 
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni, 

 lokalizacja chodników, ścieżek rowerowych w miejscach uzasadnionych po uzyskaniu 
akceptacji Samorządów i Zamawiającego, 

 obiekty inżynierskie - jak obiekty odpowiednio do wariantów drogi klasy G zgodnie 
z obowiązującym Rozporządzeniem,  

 przewidzieć niezbędną infrastrukturę wyposażenia drogi m.in. odwodnienie, oświetlenie, 
urządzenia brd itp. 

Ponadto należy: 

 w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym układem 
drogowym, przewidzieć drogi serwisowe, 

 dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdów na drogę serwisową oraz ważniejszych 
skrzyżowań, 

 wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg 
natężenia i potrzeb, 

 infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy, 

 należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew, 

 przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 

 budowa obiektów inżynieryjnych jeśli zachodzi potrzeba, 

 budowa nowych lub rozbudowa istniejących przepustów, 

 rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne), 

 budowa oświetlenia drogowego, 
 

W przypadku potrzeby projektowania obiektów inżynierskich: 

 I lub II klasa obciążeń; konstrukcja i długość obiektów (w zależności od klasy drogi) – 
optymalne, zależnie od rodzaju i wielkości przeszkody, (obiekty nad krzyżującymi się 
ciekami) - warunki i uzgodnienie z zarządcami cieków, 

 dla każdego z obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów 
konstrukcji każdego z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.: schemat 
statyczny, materiał ustroju nośnego, konstrukcja. analiza wariantów konstrukcji powinna 
zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki, ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: 
warunków i bezpieczeństwa ruchu, kosztów robot i utrzymania, trwałości, 

 w przypadku obiektów mostowych należy między innymi wykonać obliczenia 
hydrauliczno – hydrologiczne. Światło obiektu oraz konstrukcję obiektu mostowego 
należy uzgodnić z PGW Wody Polskie, 

 Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą 
na obiektach inżynierskich bez zgody Zamawiającego. 

 przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich 
i Europejskich Norm. 
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 w przypadku konieczności zastosowania zasilania w energię elektryczną projektowanych 
urządzeń związanych z wyposażeniem  drogi, należy alternatywnie przedstawić 
rozwiązania umożliwiające wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii, 

 podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 
dotyczące ochrony środowiska, liniami rozgraniczającymi objąć teren niezbędny do 
realizacji inwestycji drogi i elementów niezbędnych do jej funkcjonowania, natomiast, w 
zakresie inwestycji uwzględnić również teren wymagający niezbędnych działań 
inwestycyjnych towarzyszących inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji 
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy dróg innej kategorii 
i infrastruktury związanej z inwestycją, itp., 

 przedmiotowe przedsięwzięcie nie może znacząco zmieniać stosunków wodnych 
terenów przyległych (zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (z późn. zm.)) oraz wpływać na zwiększenie zagrożenia podtopienia 
okolicznych działek. W związku z powyższym Wykonawca powinien w miarę możliwości 
unikać lokalizacji inwestycji w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, natomiast 
obiekty inżynierskie umiejscowione na ciekach nie mogą ograniczać przepływu wód 
powodziowych (wstępna analiza hydrauliczna projektowanej inwestycji na zmianę 
warunków przepływu wód powodziowych), 

 podczas trasowania wariantów należy w miarę możliwości unikać ich przebiegu po 
terenach wrażliwych przyrodniczo, w szczególności obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się 
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

8.1. STUDIUM KORYTARZOWE 

8.1.1. Część opisowa  

1. Charakterystyka istniejącego podstawowego układu komunikacyjnego w obszarze 
i sąsiadującym z planowaną inwestycją oraz identyfikacja problemów związanych 
z jego funkcjonowaniem i w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru. 

2. Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania, cel 
i zakładany efekt, charakterystykę i podstawowe parametry.  

3. Opis uwarunkowań dla wyznaczenia potencjalnych korytarzy wariantów 
przedsięwzięcia i planowanego zagospodarowania terenu w obszarze przyległym do 
zadania inwestycyjnego wynikających z dokumentów planistycznych, wydanych 
decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na 
budowę, ochrony konserwatorskiej i archeologii, opis warunków geologicznych 
i górniczych terenu, warunków hydrologicznych, obszarów osuwiskowych, 
zalewowych w oparciu o dostępne materiały archiwalne oraz innych mających wpływ 
na ustalenie najbardziej optymalnego przebiegu wariantu planowanego połączenia 
drogowego DW 933 z autostradą A4. 

4. Opis istniejącego zagospodarowania i zainwestowania terenu w pasie wykonania 
i oddziaływania zadania inwestycyjnego w poszczególnych wariantach (w tym 
konfiguracja i ukształtowanie terenu, ważniejsze elementy zainwestowania 
i zagospodarowania np. tereny mieszkaniowe i przemysłowe, obiekty chronione, 
infrastruktura techniczna, istniejąca sieć drogowa, także dla obsługi ruchu lokalnego, 
zieleń itp.). 

5. Opis przebiegu tras wariantów projektowanego połączenia drogowego, powiązania 
z innymi drogami, dostępność z uwzględnieniem kategorii dróg, opis trasy 
w odniesieniu do obszarów objętych ochroną, ukształtowanie wysokościowe, miejsca 
najbardziej newralgiczne. 

6. Podsumowanie i wnioski - wybór min. 3 wariantów na podstawie w/w uwarunkowań 
i orientacyjnie wstępnie określonych kosztów do dalszego opracowania oraz 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego na podstawie przedstawionej rekomendacji. 
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8.1.2. Część rysunkowa 

 Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000) całych odcinków tras na czytelnych podkładach 
mapowych uzupełnionych o dostępne dane z baz danych cyfrowych pracujących on-line 
i off-line (np. danych geograficznych GIS). 

 Plany sytuacyjne rozwiązań drogowych i zagospodarowania terenu przedstawiające 
wszystkie istotne fragmenty trasy w skali 1:5000 na mapie syt.-wys. 

 Profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego). 

 Mapa uwarunkowań środowiskowych, geologicznych, hydrogeologicznych (skala 1:25 
000) z zaznaczeniem m.in. obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz GZWP, JCW, JCWP itp. 

Opracowanie Studium Korytarzowego należy przekazać Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach wersji papierowej oraz 4 egzemplarzach w formie elektronicznej przekazanej 
na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniami *.pdf i *.dwg / *.dxf oraz geometria 
wraz z zakresem w jednolitym układzie współrzędnych w formacie otwartym *.shp. Pliki 
w formacie *.dwg / *.dxf muszą mieć swoją kopię w formacie *.pdf. 

8.2. STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE 

Powinno obejmować min. 3 warianty planowanej drogi. 

8.2.1. Część opisowa 

1. Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania, cel 
i zakładany efekt, charakterystykę i podstawowe parametry oraz podział na 
ewentualne etapy i kolejność ich realizacji. Ustalając etapowanie realizacji należy 
racjonalnie określić zakres poszczególnych etapów, przyjmując realizację na miarę 
potrzeb ruchowych w danym okresie. 

2. Opis istniejącego zagospodarowania i zainwestowania terenu w pasie wykonania 
i oddziaływania zadania inwestycyjnego w poszczególnych wariantach (w tym 
konfiguracja i ukształtowanie terenu, istniejąca zieleń, ważniejsze elementy 
zainwestowania i zagospodarowania np. tereny mieszkaniowe i przemysłowe, obiekty 
chronione, infrastruktura techniczna, istniejąca sieć drogowa, także dla obsługi ruchu 
lokalnego, itp.)  

3. Analizy ruchu stanu istniejącego oraz opracowanie prognoz ruchu dla wariantów: 
bezinwestycyjnego i inwestycyjnych na rok jej oddania do eksploatacji oraz 
w horyzoncie czasowym 10 i 20 lat później, wyznaczenie kategorii ruchu.  
Analizy ruchu stanu istniejącego oraz opracowanie prognoz ruchu na 10 i 20 rok po 
oddaniu inwestycji do użytku wykonać w oparciu o GPR 2020/2021 r., a w razie 
potrzeby własny pomiar uzupełniający, modele rozkładu ruchu na sieć drogową 
aktualną i planowaną należy wykonać korzystając z Niebieskiej Księgi Jaspersa. Dla 
opracowania prognoz ruchu sporządzić założenia dotyczące planowanego rozwoju 
sieci drogowej i zmian innej infrastruktury istotnej z punktu widzenia projektu. Wyniki 
analiz i prognoz ruchu oraz oceny warunków ruchu, dotyczące dróg krajowych, 
należy uzgodnić w GDDKiA. 

4. Rozwiązania techniczne wariantów: charakterystyczne elementy geometrii 
w przekroju podłużnym i poprzecznym, konstrukcji i wyposażenia jak: długość, 
szerokość, elementy przekroju poprzecznego, typ i rodzaj konstrukcji, wariantowe 
rozwiązania skrzyżowań – typy, lokalizacja itp., dostępność do przyległego terenu, 
w tym drogi serwisowe. W dokumentacji studialnej należy posługiwać się istniejącym 
na drodze pikietażem drogowym. W przypadku nowych odcinków dróg posługiwać się 
pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego 
w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 

5. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane w wariantach: obiekty drogowe, obiekty 
inżynierskie, inne obiekty, urządzenia ochrony środowiska. Dla ważniejszych 
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projektowanych obiektów i grup podobnych obiektów sporządzić opis tj. określić m.in. 
lokalizację, typ, rodzaj, charakterystykę funkcjonalną i wszystkie istotne dane 
wynikające ze specyfiki obiektu, charakterystyczne parametry techniczne – 
geometryczne i architektoniczne, wstępne wymiary konstrukcji poszczególnych 
obiektów, rozpiętość, skrajnię, kategorię geotechniczną obiektu, warunki i sposób 
posadowienia, wyposażenie w odwodnienie i oświetlenie, sposób przystosowania do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

6. Opis i ocena wariantów pod względem najkorzystniejszych parametrów 
geometrycznych, uwzględniających warunki techniczne dla dróg publicznych 
i warunków Brd, zalecane oraz uzasadnione typy skrzyżowań, ich lokalizacja, zakres 
dostępności do drogi i zasady jego realizacji, założenia dotyczące ruchu pieszych i in. 
użytkowników, wstępna lokalizacja elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ochrony środowiska itp.  

7. Opis kolizji wariantów inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną, z istniejącymi 
ciekami wodnymi, wraz z pozyskanymi warunkami dla ich usunięcia, opis wstępnej 
koncepcji i zakresu usunięcia kolizji głównych linii magistralnych. 

8. Opis proponowanego wstępnie odwodnienia drogi m. in. usytuowanie i rodzaj 
urządzeń odwadniających, główne wymiary geometryczne, orientacyjna wielkości 
odprowadzanych wód i lokalizacja odbiorników wód, wstępne ustalenia dla  urządzeń 
podczyszczających . 

9. Analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę warunków przepływu wód 
powodziowych i zagrożenia powodzią dla terenów przyległych (Opinia PGW Wody 
Polskie RZGW wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ). 

10. Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z przepisami wynikającymi z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 

11. W przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy/budowy obiektu mostowego 
powinien on zostać usytuowany ponad terenem objętym zasięgiem obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

12. Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych, obiektów zabytkowych 
oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej inwestycji. 

13. Wstępne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki (m.in. od JST, 
zarządców dróg, linii kolejowych, cieków, gestorów sieci oraz RDOŚ). Wszystkie 
załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie 
zgodności z oryginałem. 

14. Dokumentacja fotograficzna. 
15. Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji dla poszczególnych wariantów i etapów 

inwestycji uwzględniające poszczególne wydzielone grupy kosztów (np.: roboty 
ziemne, nawierzchniowe, urządzenia odwodnienia, oświetlenia, organizacji ruchu, 
usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia w/w punkcie 7, koszty ochrony środowiska itp.). 
Koszty należy przedstawić w podziale na ewentualne etapowanie inwestycji, 
z wyszczególnieniem kosztów pozyskania terenów pod inwestycję. 

16. Analiza i ocena oddziaływania na środowisko, oparta na przeprowadzonym 
rozpoznaniu przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 skali i usytuowania przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanych nieruchomości, 
a także obiektów budowlanych, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania oraz 
pokrycie szatą roślinną; 

 rodzaju technologii; 

 wariantów przedsięwzięcia;  

 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii;  

 rozwiązań chroniących środowisko wraz z lokalizacją urządzeń ochrony 
środowiska, w tym analizy kolizji proponowanych wariantów ze szlakami migracji 
zwierząt i ewentualną koniecznością uwzględnia dodatkowych rozwiązań 
projektowych (w ramach przewidzianych obiektów inżynierskich lub w razie 
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konieczności dodatkowe obiekty inżynierskie spełniające wyłącznie funkcje 
przejść dla zwierząt, analiza ma wskazywać lokalizację i podstawowe parametry 
tych obiektów);   

 rodzaju i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko na rok oddania 
inwestycji do eksploatacji oraz w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym;  

 możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

 obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia oraz potencjalnych kolizji, w tym zakresie. 

Analiza powinna wskazywać wariant najkorzystniejszy do realizacji pod względem 
środowiskowym. 

17. Analiza Geologiczno – Inżynierska. 

 Powinna zawierać rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie 
niezbędnym do określenia rozwiązań wariantów projektowych, ustalenia 
geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb posadowienia 
obiektów budowlanych, określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-
inżynierskich i kategorii geotechnicznej obiektów, określenie warunków 
hydrogeologicznych, ustalenie  danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego 
na środowisko, opis wykonanych badań, wnioski i zalecenia dla dalszego 
przygotowania inwestycji, ocena wpływu na koszt zadania. 

 Należy zinwentaryzować wszystkie zagrożenia geologiczne naturalne i wywołane 
działalnością człowieka w oparciu o dane archiwalne i wizję terenową. 

 Dla opracowania wariantów trasy należy wykonać odwierty do oceny stanu 
podłoża w zakresie niezbędnym do wykonania STEŚ oraz w miejscach 
posadowienia obiektów inżynierskich wraz z ich analizą, wnioskami i zaleceniami. 

 W celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych 
w podłożu budowlanym drogi głównej i obiektów inżynierskich, wiercenia i 
sondowania należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami podanymi w tabelach 
j.n. 

 Projektując lokalizację wierceń i sondowań należy wziąć pod uwagę miejsca 
wyróżniające się w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy 
dostępnych materiałów kartograficznych np. obniżenia terenu, bagna, torfowiska, 
podmokłości, formy krasowe itp. 

 Niedopuszczalne jest zastępowanie wierceń sondowaniami. 

 We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektów 
inżynierskich należy zaprojektować pomiary i obserwacje hydrogeologiczne 
w zakresie nawierconych i ustabilizowanych zwierciadeł wód podziemnych. 

 
Tabela 1 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
dróg (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019) 
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Tabela 2 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
drogowych obiektów inżynierskich (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego 
w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019). 

 
 

 Dla wszystkich typów dróg głębokość rozpoznania wierceniami i sondowaniami 
w gruntach nie powinna być mniejsza niż 3 m poniżej podstawy nasypu lub dna 
wykopu lub podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzględnieniu dodatkowych 
wymagań np.: występowanie gruntów słabych. W miejscach projektowanych 
nasypów o wysokości większej niż 3 m, głębokość rozpoznania poniżej podstawy 
nasypu musi wynosić co najmniej 2/3 wysokości nasypu. 

 Dla drogowych obiektów inżynierskich, głębokość rozpoznania wierceniami 
i sondowaniami w gruntach nie powinna być mniejsza niż 15 m p.p.t. 

 W przypadku wystąpienia na głębokości rozpoznania gruntów słabych, dla których 
zachodzi przypuszczenie, że nie można na nich bezpośrednio posadowić budowli 
z uwagi na możliwość przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych 
(użytkowalności), wiercenie lub sondowanie należy prowadzić do głębokości, co 
najmniej 2 m poniżej tych gruntów. 

Umownie przyjmuje się, że do gruntów takich zalicza się: 

 grunty organiczne (namuły, torfy, gytie, kredy jeziorne), 

 grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niż twardoplastyczny, 

 grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym, 

 grunty antropogeniczne z wyjątkiem nasypów budowlanych. 

 Do Wykonawcy należy określenie geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów w myśl obowiązujących przepisów - Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463). 

18. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). 
Celem przeprowadzenia Oceny wpływu na BRD jest w szczególności porównanie 
między sobą wariantów planowanej drogi oraz wskazanie wariantów do dalszego 
opracowania dopuszczalnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ocenę wpływu na BRD należy przeprowadzić dla analizowanych wariantów 
planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 12.08.2022 r. ze zm.). Ocenę wpływu na BRD 
przeprowadza Wykonawca posługując się metodyką opisaną w Podręczniku Oceny 
BRD stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora GDDKiA nr 
13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływy planowanej 
drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

19. Analiza ekonomiczna i efektywności ekonomicznej wariantów inwestycyjnych 
przedsięwzięcia (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne przedsięwzięcia, 
obliczenie wskaźników efektywności poszczególnych wariantów). 

20. Porównanie wariantów w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich 
doboru, przyjęte wagi (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym, 
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środowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz 
z uzasadnieniem w oparciu o wskazane powyżej kryteria. 

21. Streszczenie opracowania w języku nie specjalistycznym, podsumowanie i wnioski. 
 
Wykonawca odpowiada za zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. 
W przypadku braku zgodności należy wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem. 
 

8.2.2. Część rysunkowa dla części drogowej i obiektów inżynierskich oraz 
analizy geologicznej o zawartości dla każdego wariantu: 

 Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000) całych odcinków tras na czytelnych 
podkładach mapowych uzupełnionych o dostępne dane z baz danych cyfrowych 
pracujących on-line i off-line (np. danych geograficznych GIS). 

 Plany sytuacyjne rozwiązań drogowych i zagospodarowania terenu, na aktualnej 
wektorowej mapie syt.-wys. w skali 1:2000. 

 Profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego). 

 Typowe przekroje normalne  oraz w miejscach charakterystycznych (skala 1:100 
do 1:200). 

 Przekroje obiektów wraz z podstawowymi wymiarami w skali 1:100. 

 Schematy węzłów i skrzyżowań (koncepcja geometrii) w skali 1:1000. 

 Mapa uwarunkowań środowiskowych i geologicznych (skala 1:5000) 
z zaznaczeniem wszystkich elementów zagospodarowania mających wpływ na 
przebieg drogi i jej budowę ( np. obszarów osuwiskowych, zalewowych, leśnych, 
zabudowy mieszkaniowej itp.) oraz m.in. obszarów chronionych na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz GZWP, JCW,JCWP 
itp. 

Prezentacja projektu - Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem 
oprogramowania narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, 
przedstawiającej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja 
zawierać powinna w szczególności:  

 mapę syt.-wys. i orientację przedstawiającą warianty rozwiązań, 

 przedstawienie rozwiązań technicznych, 

 podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

 zestawienie kosztów realizacji inwestycji. 

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego należy przekazać 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 4 egzemplarze w formie 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf 
i *.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym układzie współrzędnych 
w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dxf muszą mieć swoją kopię w formacie *.pdf. 

9. KONTROLA I ODBIÓR DOKUMENTACJI 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram prac 
projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu raportów z postępu 
prac projektowych, raz na dwa miesiące w czasie trwania umowy. 

2) Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie realizacji zadania. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej trzech rad 
technicznych na etapie opracowywania Studium z udziałem przedstawicieli m. innymi 
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Samorządów Lokalnych oraz Zarządców Dróg, celem przedstawienia 
zaawansowania prac projektowych oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w opracowaniu ustaleń z rad 
technicznych. Miejsce i terminy spotkań będą uzgodnione z Zamawiającym. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia (np. pocztą elektroniczną) 
Zamawiającemu materiału roboczego min. 4 dni przed planowanym terminem 
spotkania. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia prezentacji 
multimedialnej oraz sporządzenia raportu z każdego spotkania (wraz z dołączoną 
listą obecności) i przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty spotkania. 
Wymaga się by raport zawierał: omówienie zakresu merytorycznego spotkania wraz 
z krótkim streszczeniem prezentacji; wyszczególnienie złożonych uwag, wniosków, 
propozycji z toku dyskusji i wypracowane na spotkaniach rozwiązania; propozycje 
odniesienia się w dokumencie do ww. uwag i wniosków. Raport należy przedstawić 
w wersji papierowej w 2 egz. formatu A4 oraz w wersji cyfrowej na CD w formacie 
*.dwg / *.dxf i *.pdf. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez 
Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym między innymi: 

a) uczestniczenia w spotkaniach, podczas których prezentowane będzie studium 
jednostkom samorządowym i wojewódzkim, 

b) uczestniczenia w dyskusjach publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami 
w Studium, 

c) uczestniczenia w innych, nie wymienionych wyżej, spotkaniach i naradach 
dotyczących Studium (przedmiotu zamówienia), organizowanych przez 
Zamawiającego). 

8) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla elementów opracowania opinii 
Samorządów Lokalnych,  zarządców cieków, gestorów sieci, RDOŚ, Zarządców dróg 
krzyżujących się z planowaną inwestycją, linii kolejowej i inne niezbędne na tym 
etapie opracowania. 

9) Dokumentacja dla rozwiązań projektowych nowego podłączenia do A4 opiniowana 
przez GDDKiA będzie wymagać uwzględnienia części wytycznych zawartych w 
Zarządzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
03.06.2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowań zadań. 

10) Rozwiązania projektowe nowego podłączenia do A4 na każdym etapie ich 
opracowania należy opiniować z koncesjonariuszem autostrady A4: STALEXPORT 
Autostrada Małopolska S.A., ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice. 

11) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych 
rozwiązań technicznych. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane 
w wycenie dla przedmiotu zamówienia. 

13) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem 
*.pdf i *.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym układzie 
współrzędnych w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dwg / *.dxf muszą mieć 
swoją kopię w formacie *.pdf. 
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14) Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następować po 
wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszczególnych etapów dokumentacji, 
w sposób określony w załączniku dotyczącym ich procentowej wyceny. 

Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości 
ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w wycenie. 
Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół 
zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 
Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego części zawartych 
w wycenie ( załącznik nr 1 OPZ). 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku 
stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed 
wykonaniem poprawek i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę. 

15) Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających 
z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę 
zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu 
zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego opatrzonego oświadczeniem, że  
wykonany projekt jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

16) Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej 
zamówieniem. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wykonany z należytą 
starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej.  

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na 
komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że 
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.  

Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 
informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy (na wierzchu teczki, 
w środku i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, 
odpowiednie zamknięcia). 

17) Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
dokumentacji projektowej i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące 
się ujawnić w przyszłości. Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu dwóch 
lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez 
Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania powyższych opracowań Wykonawca 
pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu. 
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Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na 
podstawie umowy o prace osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – 
Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r. z późn. zm.). 

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych: 

– opracowujący (asystent projektanta) 
 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, 
uprawnia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy. 
Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn  w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 8 maja 2015r. 


