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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:

»Opracowanie Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowego budowy Drogi
Wspotpracy Regionalnej (DWR) — etap Il — budowa potaczenia drogowego DW 933
Zz autostrada A4”

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamowienia sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii
i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznos¢

zastosowanych rozwigzan technicznych.

Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan

projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do
akceptaciji,

b) Uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego, co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych
rozwigzan projektowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujgcej i Zamawiajgcego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamdwienia.

Opracowane studium powinno spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
176).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz
przepiséw dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000 i inne uregulowania prawne.
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— Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego (wraz
Z biezgcymi aktualizacjami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity U. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

— Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badanh
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
12.08.2022 r. z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

— Rozporzagdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.) wraz z zatgcznikami.

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z p6zn. zm.).

— Zarzadzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drdg i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).
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— Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych.

— Konwengcji Organizacji Narodow Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnosc.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po
dniu sktadania ofert. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym w dniu
przekazania stanem prawnym.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie sie i adekwatne stosowanie
wytycznych projektowania drég i mostéw rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3
ustawy o drogach publicznych przez ministra wlasciwego do spraw transportu, tzw. WIS
(wzorce i standardy):

—  WR-D - wytyczne dotyczace drdg,

- WR-M - wytyczne dotyczgce drogowych obiektéw inzynierskich, a takze

— BIM - wzorce i standardy dotyczgce modelowania informacji o budowaniu.
Informacje nt. WiS dotyczgcych przygotowania inwestycji w zakresie drog publicznych,
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drég dostepne sg pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie.

Zamawiajgcy wymaga opracowania zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym aktualnym
w dacie przekazania opracowania.

W przypadku braku zgodnosci nalezy wymieni¢ przepis, ktéry musi by¢ objety odstepstwem
wraz_z pisemnym podaniem mozliwego uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstepstwa
oraz propozycijg rozwigzan zamiennych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania wyznacza sie na: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, przy
czym nie pozniej niz do dnia 19.12.2023 r.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,Opracowanie Studium Techniczno — Ekonomiczno -
Srodowiskowego budowy Drogi Wspétpracy Regionalnej (DWR) — etap Il — budowa
pofgczenia drogowego DW 933 z autostradg A4”.

6. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu kompleksowe przedstawienie wariantowych rozwigzan nowego
potgczenia drogowego DW 933 z autostradg A4, stanowigcych kolejny etap Drogi
Wspotpracy Regionalnej, a takze potgczen petnigcych funkcje alternatywnych drég
wzgledem drogi wojewddzkiej nr 933.

Celem zaméwienia jest ocena zasadnosci oraz skutkow realizacji nowego uktadu drogowego
w gminach Chetmek, Libigz, Chrzanéw oraz m. Jaworzno, w tym poprawy przepustowosci
oraz bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego dla wskazanego zakresu przedsiewziecia
w obszarze jego oddziatywania, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a takze dostepnosci komunikacyjnej autostrady A4 i wojewddztwa Slaskiego.
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Celem tego opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych probleméw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczegolnych wariantéw inwestycji. W ramach opracowania
niezbedne jest rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowan srodowiskowych, funkcjonalno-
przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji inwestyciji
drogowe;j.

Droga Wspoétpracy Regionalnej realizowana etapowo na terenie woj. matopolskiego oraz
Slgskiego sktada sie z nastepujgcych istniejgcych odcinkow:

— zrealizowany odcinek DW933 (obwodnica Oswiecimia) DWR etap | na terenie woj.
matopolskiego, ktéry zastgpit dotychczasowy odcinek DW933 do DK44 po zachodniej
stronie O$wiecimia (od miejscowosci Bobrek do Oswiecimia).

— zrealizowany odcinek DW903 od DK79 do A4 (wezet Jelen) na terenie woj. $lgskiego,
ktéry pozwolit na skomunikowanie Strefy Aktywnosci Gospodarczej z weztem Jelen
iz DK 79 oraz posrednio z weztem Byczyna, dzieki czemu tereny inwestycyjne
zyskaty petng obstuge komunikacyjng pomimo braku petnych relacji na wezle Jelen.

Ponad to zrealizowana zostata zachodnia obwodnica m. Chrzanéw w ciggu DW933, ktérej
poczatek zlokalizowany jest w rejonie wezta Byczyna.

Droga wojewoddzka nr 933 Oswiecim - Chrzandw, bedgca gtéwnym potgczeniem Matopolski
Zachodniej z autostradg A4 wyczerpuje swojg przepustowos¢. Tak istotne znaczenie drogi
oraz ruch i utrudnienia z nim zwigzane, przebieg przez tereny zabudowy, w szczegdlnosci m.
Libigz, skrzyzowania nie spetniajgce minimalnych odlegtosci, liczne wjazdy i wyjazdy
ograniczajgce przepustowos¢ i ptynnosé ruchu zagrazajg bezpieczenstwu, wymuszajgc
koniecznos¢ poszukania alternatywnych rozwigzan komunikacyjnych.
Przyjete rozwigzania projektowe majg zapewnic:

—  Woyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy,

— Poprawe ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu na DW 933,

— Poprawe dostepnosci Matopolski Zachodniej i Jaworzna,

— Wzmocnienie i usprawnienie potgczen drogowych z istniejgcg autostradg A4.

Przed przystgpieniem do opracowania Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dotychczasowe
opracowania projektowe, ktére nalezy traktowac jako materiat poglagdowy, tj.:

— W obszarze objetym zamodwieniem w 2003 r. opracowano studium wykonalnosci
Z analizg efektywnosci, ktére wytyczyto przebieg dwoch etapéw Drogi Wspodtpracy
Regionalnej na terenie woj. matopolskiego i $lgskiego,

— na zlecenie Miasta Jaworzno opracowano studium wykonalnosci (2009 r.) oraz
projekt (2010 r. - nie dokonczony) Drogi Wspotpracy Regionalnej na terenie woj.
Slgskiego, a takze ,Analize¢ rozwoju ukfadu komunikacyjnego w kontekscie
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna” (Inkom, 2012),

— na zlecenie Stalexport Autostrada Matopolska S.A. zostata opracowana koncepcja
i pozyskana decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowania dla planowanego
przedsiewziecia pn.: "Rozbudowa wezta Byczyna tgczgcego Autostrade A4 Katowice
- Krakow z drogg krajowg Nr 79".

— W obszarze i w sgsiedztwie obszaru objetego zamdwieniem zostato opracowane na
zlecenie GDDKIA Oddziat Krakéw studium sieciowe 2z elementami studium
korytarzowego obejmujgcego odcinek autostrady A4 od wezta Balice | do wezia
Mystowice oraz odcinek DK79 od wtgczenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do
wezta Byczyna na autostradzie A4.

W trakcie opracowania na zlecenie GDDKIiA Oddziat Krakéw jest studium techniczno-
ekonomiczno-$rodowiskowe i koncepcja programowa (STES-R) dla obwodnicy Chrzanowa
i Trzebini w ciggu drogi krajowej 79, ktére ujete sg w Programie budowy 100 obwodnic na
lata 2020 - 2030.
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Studium powinno okresli¢ lokalizacje mozliwych korytarzy dla przeprowadzenia tras
drogowych z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan, funkcjonalnych, technicznych
i ekonomicznych, dokonanie ich kompleksowej oceny, zidentyfikowanie problemow
realizacyjnych oraz negatywnych oddziatywan poszczegolnych wariantow, oszacowanie
kosztéw inwestycyjnych.

Celem opracowania jest dostarczenie informacji do podjecia wstepnej decyzji inwestorskiej
w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
wskazanie optymalnego wariantu inwestycji.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowa¢ wariantowe rozwigzania nowych odcinkow drég: klasy
technicznej G - nowego potgczenia drogowego DW 933 w rejonie m. Bobrek z autostradg A4
w rejonie weztéw Jelen (DW903) oraz Byczyna, z uwzglednieniem etapowania realizaciji
inwestycji. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest objecie wariantami istniejgcych
odcinkbw DW933 poprzez jej przebudowe / rozbudowe. Projektowane drogi powinny
poprawi¢ dostepnos¢ komunikacyjng dla ruchu tranzytowego przez obszar gminy,
wyprowadzi¢ go z obszarow Scistej zabudowy miejscowosci i uwolni¢ od ucigzliwosci
komunikacyjnych, poprawi¢ warunki i bezpieczenstwo ruchu.

Przed przystgpieniem do trasowania wariantow nalezy dokona¢ w wyznaczonym obszarze
opracowania inwentaryzacji istniejgcych potgczen drogowych, ich kategorii i klas
technicznych, parametrow technicznych i funkcjonalnych oraz oceny pod katem ich
wykorzystania odcinkowo w przebiegu projektowanych wariantéw nowego potgczenia
drogowego. Obowigzkowo nalezy dokona¢ réwniez w tym zakresie wizji terenowej.

Przebieg drogi w kazdym wariancie wraz z powigzaniami z istniejgcymi drogami i koleja,
nalezy przedstawi¢ na mapie z kompleksowym rozpoznaniem uwarunkowan jego realizacji
gtébwnie terenowych, geologicznych, srodowiskowych, krajobrazowych, istniejgcej
infrastruktury, wkasno$ci i istniejgcego zagospodarowania.

W studium nalezy okresli¢ potagczenie inwestycji z obszarami petnigcymi rézne funkcje,
w szczegolnodci: ze strefami aktywnos$ci gospodarczej istniejgcymi i planowanymi,
obszarami funkcjonalnymi obejmujgcymi lokalne osrodki administracyjne, obszary
przemystowe, handlowo-ustugowe itp. oraz zidentyfikowa¢ potencjalne konflikty i problemy
realizacyjne.

Opracowanie powinno przedstawi¢ rozne mozliwe warianty trasowania planowanego
pofgczenia drogowego, w tym rdzne rozwigzania np. skrzyzowan, weztow, dostepnosci do
zagospodarowania przylegtego terenu i innych istotnych elementéw mogacych mie¢ wptyw
na uwarunkowania realizacyjne i kosztowe, z czego minimum trzy nalezy podda¢ analizie
techniczno-ekonomiczno-srodowiskowej i ocenie wielokryterialne;j.

Dla kazdego wariantu projektowanej drogi nalezy zaproponowa¢ wraz z uzasadnieniem
parametry techniczne i uzytkowe zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Podane parametry powinny by¢ ustalone w oparciu o przeprowadzone w tym celu
stosowne analizy, gtéwnie istniejacego i docelowego ruchu w obszarze inwestycji
i obszarach z nig powigzanych.

Dla planowanego przedsiewzigcia zaproponowac¢ ewentualne etapy realizacyjne zasadne ze
wzgledéw technicznych, ekonomicznych i mozliwosci finansowania z réznych dostepnych
zrodet i programéw unijnych.
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Gtoéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

— obowigzujgcy w dniu przekazania dokumentacji stan prawny,

— obowigzujgce dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przyleglym jak np.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa
Matopolskiego, Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego 2030, Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin Chetmek, Libigz,
Chrzandéw oraz m. Jaworzno oraz obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego ha terenie ww. gmin., miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, dostepne archiwalne opracowania geologiczne, mapy geologiczne
i hydrogeologiczne,

— uzyskane informacje od wiasciwych organow prowadzacych rejestry o wydanych
decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniach na budowe,

— pozyskane wnioski JST oraz opracowania projektowe w obszarze/sgsiedztwie inwestycji,

— System Tras Rowerowych dla Wojewddztwa Matopolskiego oraz Slgskiego,

— propozycje autorskie (w tym wnioskowane przez uprawnione i zainteresowane inwestycjg
strony).

— dostepne aktualne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe, dane geograficzne GIS
ortofotomapy, wizje terenowe,

— opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji wedtug
rozpoznania,

— pelne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 933
z uwzglednieniem ruchu na autostradzie A4 oraz drogach krajowych DK79 i DK44, na
podstawie wlasnych pomiaréw i GPR ruchu z 2015 r. oraz 2020 r./2021 r. na rok,
dziesie¢ i dwadziescia lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania, modele rozktadu ruchu
na sie¢ drogowg aktualng i planowang (w tym min. dwéch scenariuszach dot. konces;ji
autostrady A4). Analize i prognoze ruchu nalezy opracowac w oparciu o istniejacy model
ruchu krajowego. Analize ruchowa nalezy wykonaé¢ korzystajac z Niebieskiej Ksiegi
Jaspera,

— zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenhstwa ruchu.

— maksymalne wykorzystanie terendw poza $cistg zabudowa,

— zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

— zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczenstwa ruchu,

— uwarunkowania wynikajgce z warunkéw Srodowiskowych, hydrologicznych, ochrony
konserwatorskiej terenu, warunkéw geologicznych i gérniczych i ich wptywu na dobér
rozwigzan,

— trasowanie wariantow pod wzgledem zminimalizowania negatywnego oddziatywania
(hatas, zanieczyszczenia) na zabudowe mieszkaniowa,

— podczas trasowania wariantéw nalezy w miare mozliwosci unikaé ich przebiegu po
terenach wrazliwych przyrodniczo (np. obszary Natura 2000), co miatoby wptyw na
niszczenie i fragmentaryzacje siedlisk chronionych oraz w miare mozliwosci ogranicza¢
wycinke drzew do minimum.

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opracowanie powinno dostarczyé inwestorowi wstepnych danych lokalizacyjnych,
technicznych, Srodowiskowych, ruchowych, kosztowych i ekonomicznych dla planowanej
drogi, ich analizy i wnioskéw dla oceny zasadnos$ci inwestycji, mozliwosci finansowych jej
realizacji, zrédet finansowania, etapowania przedsiewzigcia.

Opracowanie powinno by¢é wykonane wielowariantowo, niezaleznie od wariantu
bezinwestycyjnego polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia, stanowigcego
podstawe opracowania szeregu analiz projektowych i Srodowiskowych (np. oceny BRD).
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Przy opracowywaniu wariantéw nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce dokumenty planistyczne
w obszarze inwestycji:  Studium  uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin Chetmek, Libigz, Chrzanédw oraz m. Jaworzno oraz Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Matopolskiego.

Wariantowaniem nalezy objg¢ miedzy innymi trase nowego potgczenia drogowego
z wikgczeniem do autostradowych weztow Jelen (DW903) lub Byczyna, obejscie terenow
zabudowy, geometrie skrzyzowan i weztow, fgcznic oraz tgcznikdw, a takze sposob
skomunikowania terendw przylegtych, sposéb odwodnienia, elementy poprawy
bezpieczenstwa ruchu oraz sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym
hatasem.

Minimum jednym z wariantéw nalezy objg¢ brakujgce odcinki Drogi Wspétpracy Regionalnej
na terenie woj. matopolskiego i slgskiego pomiedzy zrealizowanymi DW903 oraz DW933, tak
aby nowe potgczenie pomiedzy DK79 i DK44 stanowito jednolity cigg drogowy.

Zamawiajgcy wskazuje jako celowe wprowadzenie etapowania przebiegu drogi dla kazdego
z analizowanych wariantéw. Dla planowanego przedsiewziecia zaproponowaé¢ ewentualne
etapy realizacyjne zasadne ze wzgledow technicznych, ekonomicznych i mozliwosci
finansowania z réznych dostepnych zrédet i programow unijnych.

Dla skrzyzowan, weztdbw oraz tgcznic projektowanej drogi z innymi drogami nalezy
opracowa¢ minimum po dwa warianty rozwigzan ich geometrii. Zaproponowane rozwigzania
majg wynika¢ z prognozowanych natezen ruchu. Dla kazdego wariantu nalezy wykonaé
sprawdzenie przepustowosci na prognozowane natezenie ruchu.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace fazy:
— Studium korytarzowe;
— Wielowariantowe Studium techniczno — ekonomiczno — srodowiskowe z analizg
wielokryterialna.

W studium nalezy dokonac;

— analizy potencjalnych korytarzy terenowych dla przebiegu wariantéw trasy objetej
zadaniem inwestycyjnym, jej powigzan z siecig drog publicznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem przestrzennych relacji z obszarami objetymi ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw,

— okreslenia korytarzy terenowych dla przebiegéw wariantow trasy,

— wyboru wariantéw najmniej kolidujgcych z obszarami i obiektami objetymi ochrong na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw oraz

— dostepnos¢ do terenu w klasie technicznej drogi gtdbwnej wraz ze wstepng ich analizg.

W studium ostatecznie nalezy zaproponowac i poddaé analizie wielokryterialnej co najmniej
cztery warianty powigzania planowanych potgczh drogowych dla dokonania wyboru min.
trzech do dalszego opracowania iuszczegdtowienia ich rozwigzan w nastepnej fazie
projektowe;.

W STES nalezy dokonaé uszczegdtowienia i analizy wariantéw oraz ,wariantu zerowego”
(bezinwestycyjnego).

Dla skrzyzowan planowanej drogi z innymi drogami nalezy opracowa¢ minimum po dwa
warianty rozwigzan geometrii skrzyzowania.

Parametry techniczne dla potgczenia drogowego DW 933 z autostradg A4:
— klasa techniczna drogi: G
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przekroj: 1x2, aw przypadkach uzasadnionych przekrdj dostosowany do wymagan
natezen ruchu,

szeroko$¢ jezdni 7,0m (2x3,5m),

szerokos¢ poboczy utwardzonych (z kruszywa ) min. 2x1,25 m (szersze tam gdzie
zachodzi koniecznos¢ lokalizacji urzgdzen towarzyszgcych takich jak bariery, ekrany
akustyczne).

skrzyzowania — ronda, skanalizowane lub zwykle — wg propozycji Wykonawcy (jezeli
warunki na to wskazg m.in. natezenie ruchu)

jezdnie w razie potrzeby wyposazona w zatoki autobusowe, chodniki, ciggi-pieszo
rowerowe,

granica pasa drogowego — min. 0,75m od granicy robot ziemnych;

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$

kategoria ruchu na podstawie analizy ruchu wyznaczona zgodnie z obowigzujgcym
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni,

lokalizacja chodnikéw, sciezek rowerowych w miejscach uzasadnionych po uzyskaniu
akceptacji Samorzgddéw i Zamawiajgcego,

obiekty inzynierskie - jak obiekty odpowiednio do wariantéw drogi klasy G zgodnie
Z obowigzujgcym Rozporzadzeniem,

przewidzie¢ niezbedng infrastrukture wyposazenia drogi m.in. odwodnienie, o$wietlenie,
urzgdzenia brd itp.

Ponadto nalezy:

w razie koniecznoséci, w celu obstugi dziatek sgsiadujgcych z projektowanym uktadem
drogowym, przewidzie¢ drogi serwisowe,

dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdow na droge serwisowg oraz wazniejszych
skrzyzowan,

wydzielenie lewoskretdw na skrzyzowaniach z drogami podporzadkowanymi wg
natezenia i potrzeb,

infrastrukture techniczng wynie$¢ poza pas drogowy,

nalezy dgzy¢ do ograniczenia wycinki drzew,

przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

budowa obiektéw inzynieryjnych jesli zachodzi potrzeba,

budowa nowych lub rozbudowa istniejgcych przepustéw,

rozwigzanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgtebne),

budowa oswietlenia drogowego,

W przypadku potrzeby projektowania obiektdw inzynierskich:

I lub 1l klasa obcigzen; konstrukcja i dtugos¢ obiektow (w zaleznosci od klasy drogi) —
optymalne, zaleznie od rodzaju i wielkosci przeszkody, (obiekty nad krzyzujgcymi sie
ciekami) - warunki i uzgodnienie z zarzgdcami ciekow,

dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy przeprowadzié¢ analize min. 2 wariantéw
konstrukcji kazdego z obiektéw. Przedmiotem wariantowania powinny by¢ m.in.: schemat
statyczny, materiat ustroju nosnego, konstrukcja. analiza wariantow konstrukcji powinna
zawierac: opisy, wyniki obliczen, rysunki, ocene wariantéw w oparciu o kryteria m.in.:
warunkéw i bezpieczenstwa ruchu, kosztéw robot i utrzymania, trwatosci,

w przypadku obiektdw mostowych nalezy miedzy innymi wykona¢ obliczenia
hydrauliczno — hydrologiczne. Swiatto obiektu oraz konstrukcje obiektu mostowego
nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie,

Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizowania urzadzen infrastruktury nie zwigzanej z drogg
na obiektach inzynierskich bez zgody Zamawiajgcego.

przy projektowaniu obiektéw inzynierskich nalezy stosowaC przepisy Polskich
i Europejskich Norm.
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— w przypadku koniecznoséci zastosowania zasilania w energie elektryczng projektowanych
urzadzen zwigzanych z wyposazeniem  drogi, nalezy alternatywnie przedstawi¢
rozwigzania umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet energii,

— podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczgce ochrony srodowiska, liniami rozgraniczajgcymi objgé teren niezbedny do
realizacji inwestycji drogi i elementéw niezbednych do jej funkcjonowania, natomiast, w
zakresie inwestycji uwzgledni¢ rowniez teren wymagajacy niezbednych dziatan
inwestycyjnych towarzyszacych inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy drog innej kategorii
i infrastruktury zwigzanej z inwestycja, itp.,

— przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkéw wodnych
terenow przylegtych (zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (z pdézn. zm.)) oraz wplywaé na zwiekszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien w miare mozliwosci
unikac lokalizacji inwestycji w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, natomiast
obiekty inzynierskie umiejscowione na ciekach nie mogag ogranicza przeptywu wod
powodziowych (wstepna analiza hydrauliczna projektowanej inwestycji na zmiane
warunkéw przeptywu wod powodziowych),

— podczas trasowania wariantow nalezy w miare mozliwosci unika¢ ich przebiegu po
terenach wrazliwych przyrodniczo, w szczegolnosci obszaréw podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie
W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia.

8.1. STUDIUM KORYTARZOWE

8.1.1. Czes¢ opisowa

1. Charakterystyka istniejgcego podstawowego uktadu komunikacyjnego w obszarze
i sgsiadujgcym z planowang inwestycjg oraz identyfikacja probleméw zwigzanych
z jego funkcjonowaniem i w zakresie zapewnienia obstugi komunikacyjnej obszaru.

2. Opis zadania inwestycyjnego obejmujgcy lokalizacje i program zadania, cel
i zaktadany efekt, charakterystyke i podstawowe parametry.

3. Opis uwarunkowan dla wyznaczenia potencjalnych korytarzy wariantow
przedsiewziecia i planowanego zagospodarowania terenu w obszarze przylegtym do
zadania inwestycyjnego wynikajgcych z dokumentdéw planistycznych, wydanych
decyzji: o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych i pozwolen na
budowe, ochrony konserwatorskiej i archeologii, opis warunkéw geologicznych
i gérniczych  terenu, warunkdéw hydrologicznych, obszaréw osuwiskowych,
zalewowych w oparciu o dostepne materiaty archiwalne oraz innych majgcych wpltyw
na ustalenie najbardziej optymalnego przebiegu wariantu planowanego potgczenia
drogowego DW 933 z autostradg A4.

4. Opis istniejgcego zagospodarowania i zainwestowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego w poszczegolnych wariantach (w tym
konfiguracja i uksztattowanie terenu, wazniejsze elementy zainwestowania
i zagospodarowania np. tereny mieszkaniowe i przemystowe, obiekty chronione,
infrastruktura techniczna, istniejgca sie¢ drogowa, takze dla obstugi ruchu lokalnego,
zZielen itp.).

5. Opis przebiegu tras wariantéw projektowanego potgczenia drogowego, powigzania
zinnymi drogami, dostepnos¢ z uwzglednieniem kategorii drog, opis trasy
w odniesieniu do obszarow objetych ochrong, uksztattowanie wysokosciowe, miejsca
najbardziej newralgiczne.

6. Podsumowanie i wnioski - wybér min. 3 wariantébw na podstawie w/w uwarunkowan
i orientacyjnie wstepnie okreslonych kosztow do dalszego opracowania oraz
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na podstawie przedstawionej rekomendac;ji.
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8.1.2. Czesé rysunkowa

— Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000) catych odcinkéw tras na czytelnych podktadach
mapowych uzupetnionych o dostepne dane z baz danych cyfrowych pracujgcych on-line
i off-line (np. danych geograficznych GIS).

— Plany sytuacyjne rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu przedstawiajgce
wszystkie istotne fragmenty trasy w skali 1:5000 na mapie syt.-wys.

— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Mapa uwarunkowan srodowiskowych, geologicznych, hydrogeologicznych (skala 1:25
000) z zaznaczeniem m.in. obszaréw chronionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz GZWP, JCW, JCWP itp.

Opracowanie Studium Korytarzowego nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2
egzemplarzach wersji papierowej oraz 4 egzemplarzach w formie elektronicznej przekazanej
na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniami *.pdf i *.dwg / *.dxf oraz geometria
wraz z zakresem w jednolitym uktadzie wspotrzednych w formacie otwartym *.shp. Pliki
w formacie *.dwg / *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

8.2. STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE
Powinno obejmowac¢ min. 3 warianty planowanej drogi.

8.2.1. Czes¢ opisowa

1. Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania, cel
i zakltadany efekt, charakterystyke i podstawowe parametry oraz podziat na
ewentualne etapy i kolejnos¢ ich realizacji. Ustalajgc etapowanie realizacji nalezy
racjonalnie okreslic zakres poszczegodlnych etapdw, przyjmujgc realizacje na miare
potrzeb ruchowych w danym okresie.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania i zainwestowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego w poszczegélnych wariantach (w tym
konfiguracja i uksztattowanie terenu, istniejgca zielen, wazniejsze elementy
zainwestowania i zagospodarowania np. tereny mieszkaniowe i przemystowe, obiekty
chronione, infrastruktura techniczna, istniejgca sie¢ drogowa, takze dla obstugi ruchu
lokalnego, itp.)

3. Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu dla wariantow:

bezinwestycyjnego i inwestycyjnych na rok jej oddania do eksploatacji oraz
w horyzoncie czasowym 10 i 20 lat pdzniej, wyznaczenie kategorii ruchu.
Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na 10 i 20 rok po
oddaniu inwestycji do uzytku wykona¢ w oparciu o GPR 2020/2021 r., a w razie
potrzeby wtasny pomiar uzupetniajgcy, modele rozktadu ruchu na sie¢ drogowg
aktualng i planowang nalezy wykonac korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspersa. Dla
opracowania prognoz ruchu sporzadzi¢ zatozenia dotyczgce planowanego rozwoju
sieci drogowej i zmian innej infrastruktury istotnej z punktu widzenia projektu. Wyniki
analiz i prognoz ruchu oraz oceny warunkow ruchu, dotyczace drég krajowych,
nalezy uzgodni¢ w GDDKIA.

4. Rozwigzania techniczne wariantow: charakterystyczne elementy geometrii
w przekroju podtuznym i poprzecznym, konstrukcji i wyposazenia jak: dtugosc,
szeroko$¢, elementy przekroju poprzecznego, typ i rodzaj konstrukcji, wariantowe
rozwigzania skrzyzowan — typy, lokalizacja itp., dostepnos¢ do przylegtego terenu,
w tym drogi serwisowe. W dokumentacji studialnej nalezy postugiwaé sie istniejgcym
na drodze pikietazem drogowym. W przypadku nowych odcinkdéw drég postugiwac sie
pikietazem roboczym dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu drogowego
w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.

5. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane w wariantach: obiekty drogowe, obiekty
inzynierskie, inne obiekty, urzgdzenia ochrony S$rodowiska. Dla wazniejszych
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projektowanych obiektow i grup podobnych obiektéw sporzadzi¢ opis tj. okresli¢ m.in.
lokalizacje, typ, rodzaj, charakterystyke funkcjonalng i wszystkie istotne dane
wynikajgce ze specyfiki obiektu, charakterystyczne parametry techniczne -
geometryczne i architektoniczne, wstepne wymiary konstrukcji poszczegoinych
obiektow, rozpietos¢, skrajnie, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i sposéb
posadowienia, wyposazenie w odwodnienie i oswietlenie, sposéb przystosowania do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

6. Opis i ocena wariantow pod wzgledem najkorzystniejszych parametréw
geometrycznych, uwzgledniajgcych warunki techniczne dla drég publicznych
i warunkow Brd, zalecane oraz uzasadnione typy skrzyzowan, ich lokalizacja, zakres
dostepnosci do drogi i zasady jego realizacji, zatozenia dotyczace ruchu pieszych i in.
uzytkownikdéw, wstepna lokalizacja elementdéw organizacji i bezpieczehAstwa ruchu
drogowego, ochrony $rodowiska itp.

7. Opis kolizji wariantéw inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, z istniejgcymi
ciekami wodnymi, wraz z pozyskanymi warunkami dla ich usuniecia, opis wstepnej
koncepciji i zakresu usuniecia kolizji gtéwnych linii magistralnych.

8. Opis proponowanego wstepnie odwodnienia drogi m. in. usytuowanie i rodzaj
urzadzen odwadniajgcych, gtéwne wymiary geometryczne, orientacyjna wielkosci
odprowadzanych woéd i lokalizacja odbiornikdéw wéd, wstepne ustalenia dla urzgdzeh
podczyszczajgcych .

9. Analiza wptywu przedmiotowej inwestycji na zmiang warunkéw przeptywu wod
powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia PGW Wody
Polskie RZGW wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).

10. Rozwigzania projektowe muszg by¢é zgodne z przepisami wynikajgcymi z Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej.

11.W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy/budowy obiektu mostowego
powinien on zosta¢ usytuowany ponad terenem objetym zasiegiem obszaru
bezposredniego zagrozenia powodzig.

12. Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych, obiektow zabytkowych
oraz obszaréw objetych ochrong konserwatorskg w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji.

13. Wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki (m.in. od JST,
zarzadcow drég, linii kolejowych, ciekéw, gestoréw sieci oraz RDOS). Wszystkie
zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadaé potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem.

14. Dokumentacja fotograficzna.

15. Zestawienie szacunkowych kosztow realizacji dla poszczegdlnych wariantéw i etapow
inwestycji uwzgledniajgce poszczegdlne wydzielone grupy kosztéw (np.: roboty
ziemne, nawierzchniowe, urzgdzenia odwodnienia, o$wietlenia, organizacji ruchu,
usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia w/w punkcie 7, koszty ochrony srodowiska itp.).
Koszty nalezy przedstawi¢ w podziale na ewentualne etapowanie inwestycji,
z wyszczegolnieniem kosztéw pozyskania terendw pod inwestycje.

16. Analiza i ocena oddzialywania na $rodowisko, oparta na przeprowadzonym
rozpoznaniu przyrodniczym, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— skali i usytuowania przedsiewziecia, powierzchni zajmowanych nieruchomosci,
a takze obiektow budowlanych, dotychczasowy sposob ich wykorzystywania oraz
pokrycie szatg roslinng;

— rodzaju technologii;

— wariantéw przedsiewziecia;

— przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii;

— rozwigzan chronigcych $rodowisko wraz =z lokalizacjg urzadzen ochrony
Srodowiska, w tym analizy kolizji proponowanych wariantow ze szlakami migracji
zwierzat i ewentualng koniecznoscig uwzglednia dodatkowych rozwigzan
projektowych (w ramach przewidzianych obiektéw inzynierskich lub w razie
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17.

koniecznosci dodatkowe obiekty inzynierskie spetniajgce wytgcznie funkcje
przejs¢ dla zwierzat, analiza ma wskazywa¢ lokalizacje i podstawowe parametry
tych obiektow);

rodzaju i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko na rok oddania
inwestycji do eksploatacji oraz w dziesiecioletnim horyzoncie czasowym;
mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia oraz potencjalnych kolizji, w tym zakresie.

Analiza powinna wskazywa¢ wariant najkorzystniejszy do realizacji pod wzgledem
srodowiskowym.
Analiza Geologiczno — Inzynierska.

Powinna zawiera¢ rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie
niezbednym do okreSlenia rozwigzan wariantow projektowych, ustalenia
geologicznych i geotechnicznych parametréw podioza dla potrzeb posadowienia
obiektow budowlanych, okreslenie stopnia ztozonosci warunkéw geologiczno-
inzynierskich i kategorii geotechnicznej obiektow, okreslenie warunkow
hydrogeologicznych, ustalenie danych do oceny wptywu zadania inwestycyjnego
na srodowisko, opis wykonanych badan, wnioski izalecenia dla dalszego
przygotowania inwestycji, ocena wptywu na koszt zadania.

Nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zagrozenia geologiczne naturalne i wywotane
dziatalnoscig cztowieka w oparciu o dane archiwalne i wizje terenowa.

Dla opracowania wariantow trasy nalezy wykona¢ odwierty do oceny stanu
podioza w zakresie niezbednym do wykonania STES oraz w miejscach
posadowienia obiektéw inzynierskich wraz z ich analizg, wnioskami i zaleceniami.
W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych
w podiozu budowlanym drogi gtéwnej i obiektdw inzynierskich, wiercenia i
sondowania nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami podanymi w tabelach
j-n.

Projektujgc lokalizacje wiercen i sondowan nalezy wzig¢ pod uwage miejsca
wyrozniajgce sie w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy
dostepnych materiatéw kartograficznych np. obnizenia terenu, bagna, torfowiska,
podmoktosci, formy krasowe itp.

Niedopuszczalne jest zastepowanie wierceh sondowaniami.

We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektow
inzynierskich nalezy zaprojektowa¢ pomiary i obserwacje hydrogeologiczne
w zakresie nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wod podziemnych.

Tabela 1 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych

drog (zrodto: Wytyczne badan podioza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019)

Mfinimalna Ecrba h\".'lmm.l.]:u.l.hnlzbl. Minimales Liczba Mimimalna Liczba
wierced ma 1 km wrispoos w sondowa na 1 sondowadl w
Liczha .. - T e TR ;
Warunki grantowe Elasa drogi N - wrdhut oz przekorof = . przekIeja
jezdni . 5 poprrecraym do [=xt) pPoprIeCnym do
o5 waranty oF waranta
] [=t] fszt]
5
(Tozstawr wisrcen
Froste nie mnisjsry nii v zalednosci od w zaleimosd od
chozome A5 GR G = Py o
100 m (ciag glowny) poizzeb potrzeb
mie wigksry niz
300 m)
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Tabela 2 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych
drogowych obiektow inzynierskich (zrédto: Wytyczne badan podtoza budowlanego
w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019).

Flodraj drogowegn ohickrn Minimalaa rriescen w zalefnosci od wanumkaw gruntowych hm‘ﬁﬂh
infymierskiego prTste rhoioneskomplikbrrane 4 vads

- przepuEty i 1 wr zaleinodci
Claekty mos o fugesa {otwor w ohrysie obiekm, w miare moiliwesd w jego osi) od porzeb

callkowite] obiekta < 200 m

-

biek towre o dugesc : zaleinosc
= I:ymns X o Sugen [jeden na poczatka i jeden na konon w obrysie obiektn, w miare mozlivoscd = .:r_nefn.
cafloowitej obielina 2200 m : h . . L. ) od potrzeb
w jego osi) lecz nie rzadrie] niz co 200 m
3
- X w zalednosc
konstrukcje oporowe i tunele [jeden na poczatiog i jeden na konon w obrysie obisktn, w miare moilivwosci od potrzch

w jego os2) lecz nie rzadzie] miz co 200 m

18.

19.

20.

— Dla wszystkich typow drég gtebokosé rozpoznania wierceniami i sondowaniami
w gruntach nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna
wykopu lub podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych
wymagan np.: wystepowanie gruntéw stabych. W miejscach projektowanych
nasypéw o wysokosci wiekszej niz 3 m, gtebokos¢ rozpoznania ponizej podstawy
nasypu musi wynosi¢ co najmniej 2/3 wysokosci nasypu.

— Dla drogowych obiektéw inzynierskich, gtebokos¢ rozpoznania wierceniami
i sondowaniami w gruntach nie powinna by¢é mniejsza niz 15 m p.p.t.

— W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, dla ktérych
zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bezposrednio posadowi¢ budowli
z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stanéw granicznych
(uzytkowalnosci), wiercenie lub sondowanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co
najmniej 2 m ponizej tych gruntéw.

Umownie przyjmuje sie, ze do gruntow takich zalicza sie:

e grunty organiczne (namulty, torfy, gytie, kredy jeziorne),

e grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niz twardoplastyczny,
e grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luznym,

e grunty antropogeniczne z wyjatkiem nasypéw budowlanych.

— Do Wykonawcy nalezy okreslenie geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw w mys$l obowigzujgcych przepiséw - Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Ocena wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego (BRD).

Celem przeprowadzenia Oceny wptywu na BRD jest w szczegdlnosci poréwnanie

miedzy sobg wariantéw planowanej drogi oraz wskazanie wariantow do dalszego

opracowania dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ocene wptywu na BRD nalezy przeprowadzi¢ dla analizowanych wariantow

planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 12.08.2022 r. ze zm.). Ocene wptywu na BRD
przeprowadza Wykonawca postugujgc sie metodykg opisang w Podreczniku Oceny

BRD stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA nr

13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wplywy planowanej

drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego iaudytu bezpieczehstwa ruchu

drogowego.

Analiza ekonomiczna i efektywnosci ekonomicznej wariantéw inwestycyjnych

przedsiewziecia (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne przedsiewziecia,

obliczenie wskaznikow efektywnos$ci poszczegdlnych wariantow).

Poréwnanie wariantéw w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich

doboru, przyjete wagi (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
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srodowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz
Z uzasadnieniem w oparciu 0 wskazane powyzej kryteria.
21. Streszczenie opracowania w jezyku nie specjalistycznym, podsumowanie i wnioski.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi.
W przypadku braku zgodnos$ci nalezy wymieni¢ przepis, ktéry musi by¢ objety odstepstwem.

8.2.2. Czes¢ rysunkowa dla czesci drogowej i obiektéw inzynierskich oraz
analizy geologicznej o zawartosci dla kazdego wariantu:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000) catych odcinkéw tras na czytelnych
podktadach mapowych uzupetnionych o dostepne dane z baz danych cyfrowych
pracujgcych on-line i off-line (np. danych geograficznych GIS).

— Plany sytuacyjne rozwigzah drogowych i zagospodarowania terenu, na aktualnej
wektorowej mapie syt.-wys. w skali 1:2000.

— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Typowe przekroje normalne oraz w miejscach charakterystycznych (skala 1:100
do 1:200).

— Przekroje obiektéw wraz z podstawowymi wymiarami w skali 1:100.

— Schematy weztéw i skrzyzowan (koncepcja geometrii) w skali 1:1000.

— Mapa uwarunkowanh sSrodowiskowych i geologicznych (skala 1:5000)
z zaznaczeniem wszystkich elementéw zagospodarowania majgcych wptyw na
przebieg drogi i jej budowe ( np. obszarow osuwiskowych, zalewowych, le$nych,
zabudowy mieszkaniowej itp.) oraz m.in. obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz GZWP, JCW,JCWP
itp.

Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja
zawierac¢ powinna w szczegolnosci:

mape syt.-wys. i orientacje przedstawiajgcg warianty rozwigzan,

przedstawienie rozwigzan technicznych,

podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

zestawienie kosztow realizacji inwestycji.

Opracowanie Studium Techniczno — Ekonomiczno - Srodowiskowego nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 4 egzemplarze w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf
i *.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym uktadzie wspéirzednych
w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

9. KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedfozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy.

1) Wykonawca zobowigzany jest do przesytania Zamawiajgcemu raportéw z postepu
prac projektowych, raz na dwa miesigce w czasie trwania umowy.

2) Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej trzech rad
technicznych na etapie opracowywania Studium z udziatem przedstawicieli m. innymi
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Samorzagdéw  Lokalnych oraz Zarzadcow Drég, celem przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzan.

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w opracowaniu ustalen z rad
technicznych. Miejsce i terminy spotkan bedg uzgodnione z Zamawiajgcym.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia (np. pocztg elektroniczng)
Zamawiajgcemu materialu roboczego min. 4 dni przed planowanym terminem
spotkania.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedstawienia prezentacji
multimedialnej oraz sporzadzenia raportu z kazdego spotkania (wraz z dotgczong
lista obecnosci) i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty spotkania.
Wymaga sie by raport zawierat: omowienie zakresu merytorycznego spotkania wraz
Z krétkim streszczeniem prezentacii; wyszczegolnienie ztozonych uwag, wnioskow,
propozycji z toku dyskusji i wypracowane na spotkaniach rozwigzania; propozycje
odniesienia sie w dokumencie do ww. uwag i wnioskéw. Raport nalezy przedstawic¢
w wersji papierowej w 2 egz. formatu A4 oraz w wersji cyfrowej na CD w formacie
*.dwg / *.dxf i *.pdf.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym miedzy innymi:

a) uczestniczenia w spotkaniach, podczas ktérych prezentowane bedzie studium
jednostkom samorzgdowym i wojewddzkim,

b) uczestniczenia w dyskusjach publicznych nad przyjetymi rozwigzaniami
w Studium,

C) uczestniczenia w innych, nie wymienionych wyzej, spotkaniach i naradach
dotyczgcych  Studium (przedmiotu zamdwienia), organizowanych przez
Zamawiajgcego).

8) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla elementéw opracowania opinii
Samorzadéw Lokalnych, zarzadcéw ciekdw, gestoréw sieci, RDOS, Zarzadcow drég
krzyzujacych sie z planowang inwestycjg, linii kolejowej i inne niezbedne na tym
etapie opracowania.

9) Dokumentacja dla rozwigzan projektowych nowego podtgczenia do A4 opiniowana
przez GDDKIiA bedzie wymagaé¢ uwzglednienia czesci wytycznych zawartych w
Zarzgdzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
03.06.2011 r. zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji
projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowanh zadan.

10) Rozwigzania projektowe nowego podtgczenia do A4 na kazdym etapie ich
opracowania nalezy opiniowa¢ z koncesjonariuszem autostrady A4: STALEXPORT
Autostrada Matopolska S.A., ul. Piaskowa 20, 41-404 Mystowice.

11) Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnosé, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamdwienia.

13)Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem
*pdf i*.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym ukfadzie
wspotrzednych w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dwg / *.dxf muszg mie¢
swojg kopie w formacie *.pdf.
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14)Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie nastepowaé po
wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszczegodinych etapéw dokumentacii,
w sposob okreslony w zatgczniku dotyczgcym ich procentowej wyceny.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.
Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialty i podpisze protokét
zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odbioru czesciowego czesci zawartych
w wycenie ( zatgcznik nr 1 OPZ).

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zaptaty za dokumentacje w przypadku
stwierdzenia btedéw lub brakéw w dokumentacji bedacej przedmiotem odbioru, przed
wykonaniem poprawek i uzupetnien lub ztozeniem wyjasnien przez Wykonawce.

15)Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych po6zniej uzgodnien, bgdz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakonhczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo — odbiorczego odbioru koncowego opatrzonego oswiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

16) Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zaméwieniem. Wykonawca przekaze przedmiot umowy wykonany z nalezytg
starannoscig w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;j.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepisbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na
komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze
zostata wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki,
w srodku i na grzbiecie), teczki powinny byé wytrzymate (odpowiednia konstrukcja,
odpowiednie zamknigcia).

17)Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
dokumentacji projektowej i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci. Wszystkie wady, ktére zostang ujawnione w ciggu dwdch
lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamowienia, bedg usuniete przez
Wykonawce na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia — przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania powyzszych opracowan \Wykonawca
pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajacemu.
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Opracowanie Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowego budowy Drogi Wspétpracy Regionalnej
(DWR) — etap Il — budowa potgczenia drogowego DW 933 z autostradg A4

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umow o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r —
Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r. z pézn. zm.).

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych:
— opracowujgcy (asystent projektanta)

Szczegdbtowy sposob dokumentowania osoéb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WWykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zaméwienia powinien stosowaé wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacii,
w tym dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 8 maja 2015r.
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