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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zakres podstawowy

dla zadania pn.:

,Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Péinocnej obwodnicy Zakopanego
w ciggu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”
- studium korytarzowe i wielowariantowa koncepcja

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamdwienia sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii
i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtowku.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Termin wykonania zadania wyznacza sie na 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnos¢, zgodno$é z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosc
zastosowanych rozwigzan technicznych.

4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania prac projektowych
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1 i 2. Ustawy
prawo budowlane oraz w Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

4.5 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakohczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody witasdcicieli i zarzadcow nieruchomoséci, na terenie, ktérych

wykonywane bedg prace pomiarowe. Koszt zgody wiascicieli i zarzgdcow nieruchomo$ci
oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w oferowang cene za realizacje przedmiotu zamowienia.

4.6 Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony przeciwpozarowej i inne obowigzujgce przepisy prawa.

4.7 Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
przeciwpozarowej oraz innych obowigzujgcych przepisow prawa podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.



4.8 Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest
sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.

4.9 Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do
akceptaciji

— uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych
szczegotowych rozwigzan projektowych.

410 W razie koniecznosci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestyciji
Zamawiajgcy moze uznac¢ za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych Za
organizacje prekonsultacji bedzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem
materialdbw i przedstawieniem prezentacji. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie
materiatéw do spotkania (w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentacji). Materiaty na
potrzeby prekonsultacji powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng
wariantow przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.

4.11 Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wiasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie
zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

4.12 Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (rowniez w formie elektronicznej).

4.13 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wiasnym kosztem i staraniem wszystkich
niezbednych materiatbw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanie materiatdbw zwigzanych 2z ich
pozyskaniem.

4.14 Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

4.15 W przypadku braku zgodnosci rozwigzan z przepisami technicznymi, nalezy wymieni¢
przepis, ktéry musi by¢é objety odstepstwem wraz z pisemnym podaniem mozliwego
uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstepstwa oraz propozycjg rozwigzan
zamiennych.

4.16 Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Wojewddzkiego Sztabu
Wojskowego w Krakowie o wydanie warunkéw dla budowy niniejszej drogi pod katem
przemieszczania sie taboru wojskowego

4.17 Dla obiektéw inzynierskich okresli¢ nalezy klase obcigzenia MLC zgodnie
z ,Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010r. w sprawie
wyznaczania wojskowe] klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach droég publicznych (Dz.Urz.MI.2010.13.37)" oraz z przepisami unijnymi
Eurokodow.

4.18 Opracowane koncepcji powinno spetnia¢c wymagania okreslone m. in. w:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
176).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.).



Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz
przepiséw dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

Program ochrony srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego (wraz
Z biezgcymi aktualizacjami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity U. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badanh
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 z pdzn. zm.).

Rozporzagdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z p6zn. zm.).



— Zarzadzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drég i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).

— Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych.

— Konwengcji Organizacji Narodow Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnosé.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po
dniu sktadania ofert. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym w dniu
przekazania stanem prawnym. Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest
zapoznanie sie z wytycznymi projektowania drég i mostéw rekomendowanymi na podstawie
art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych przez ministra wtasciwego do spraw transportu
wzorcami i standardami (WiS) dotyczace przygotowania inwestycji w zakresie drog
publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drdg.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Pétnocnej
obwodnicy Zakopanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 958.

W ramach opracowania nalezy wykonac:
— Studium Korytarzowe,

— Koncepcja Wielowariantowa,

6. CEL OPRACOWANIA

Celem zamowienia opracowania koncepcji jest przedstawienie wariantowych rozwigzan
nowego przebiegu DW 958, alternatywnych do jej przebiegu przez obszar zabudowy
Zakopanego.

Celem zamodwienia jest ocena zasadnosci oraz skutkéw realizacji nowego ukfadu drogowego
gtéwnie w gminie Zakopane, w tym poprawy przepustowosci oraz bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego dla wskazanego zakresu przedsiewziecia w obszarze jego
oddziatywania, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze
dostepnosci komunikacyjnej Zakopanego.

Celem tego opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych problemoéw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczegodlnych wariantéw inwestycji. W ramach opracowania
niezbedne jest rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowan srodowiskowych, funkcjonalno-
przestrzennych, technicznych, ekonomicznych iorganizacyjnych realizacji inwestycji
drogowe;j.

Celem zlecenia zamdwienia jest opracowanie koncepcji wariantbw nowego przebiegu DW
958 oraz wybranie wariantu preferowanego do realizacji ze szczegétowos$cig na poziomie
pozwalajgcej w ramach uruchomienia zlecenia opcji skutecznie ztozy¢é wniosek o decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu preferowanego, a nastepnie opracowac
raport oceny oddziatywania na srodowisko.

Droga wojew6dzka nr 958 Chabdwka — Zakopane, bedgca gtéwng alternatywg dla drogi
krajowej nr 47 Chabdwka - Zakopane, jest postrzegana jako tzw. Zakopianka BIS, dlatego
stanowi dodatkowg mozliwg trase dojazdu do Podhala. Tak istotne znaczenie drogi oraz ruch



i utrudnienia z nim zwigzane, przebieg przez tereny zabudowy, skrzyzowania nie spetniajgce
minimalnych odlegtosci, liczne wjazdy i wyjazdy ograniczajgce przepustowos¢ i ptynnosé
ruchu zagrazajg bezpieczenhstwu, wymuszajgc konieczno$¢ poszukania alternatywnych
rozwigzan komunikacyjnych.
Przyjete rozwigzania projektowe majg zapewnic¢:

—  Woyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy,

— Poprawe ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu na DW 958,

— Poprawe dostepnosci Podhala,

— Wzmocnienie i usprawnienie potgczeh drogowych z istniejgcg droga krajowg nr 47

(ul. Kasprowicza w Zakopanem).

W obszarze objetym zamowieniem zostata opracowana na zlecenie Powiatu Tatrzanskiego
koncepcja dla zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Zakopanego - potgczenie drogi powiatowej
nr K 1656 z drogg wojewodzkg nr 958”, Pracownia Inzynierska KLOTOIDA 2015 r;
Wyrokiem Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2016 r. sygn.
akt 1l SA/Kr 1130/15 uchylono decyzje Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym
Saczu znak: SKO-0S$-4170-103/14 z dnia 2 lipca 2015 r. utrzymujgca w mocy decyzje
Burmistrza Miasta Zakopane znak: WOS.6220.6.2011 z dnia 04.09.2014 .
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie
obwodnicy Zakopanego - potgczenia drogi powiatowej nr K1656 z drogg wojewddzkg nr 958
oraz decyzje organu | instancji jw. W zwigzku z tym dokumentacje tg nalezy traktowac jako
materiat pogladowy.
Ponadto dla odcinka stanowigcego potencjalny fragment obwodnicy zostata wykonana
przebudowa drogi powiatowej nr 1656K w miejscowosci Zakopane poprzez wykonanie
remontu estakad w ciggu ul. Powstancéw Slaskich.

6.1 W opracowaniu nalezy uwzgledni¢:

— Uchwate Nr XLVII/732/18 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr XV/174/03 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Matopolskiego — zgodnie, z ktorym
postuluje sie budowe obwodnicy Zakopanego (w skrécie PZPWM).

— Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gmin
Zakopane i Koscielisko oraz obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.

— System Tras Rowerowych dla Wojewddztwa.
— Propozycje autorskie (w tym wnioskowane przez uprawnione i zainteresowane
inwestycjg strony).

6.2 Opracowanie wielowariantowej koncepcji jako opracowanie projektowe, stuzyé

ma:

— ustaleniu wariantdéw przebiegu trasy klasy technicznej G, jej parametréw wraz
z ustaleniem typow oraz gtéwnych parametrow technicznych skrzyzowan/weziow,
obiektow budowlanych,

— wstepnemu okres$leniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz
ustaleniu jego efektywnosci ekonomicznej,

— umozliwieniu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

— podjeciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu czasowego
realizacji przedsiewziecia.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowac¢ wariantowe rozwigzania nowych odcinkéw drég: klasy
technicznej G - obwodnicy miejscowosci Zakopane, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 958
poprzez jej przetozenie z uwzglednieniem etapowania realizacji inwestycji. Projektowane



drogi powinny poprawi¢ dostepnos¢ komunikacyjng dla ruchu tranzytowego przez obszar
gminy, wyprowadzi¢ go z obszaréw Scistej zabudowy miejscowosci i uwolni¢ od ucigzliwosci
komunikacyjnych, poprawi¢ warunki i bezpieczenstwo ruchu.

Opracowanie powinno by¢ wykonane wielowariantowo z uwzglednieniem wszystkich
mozliwych scenariuszy realizacji uktadu docelowego wraz z analizami ruchu, szacunkami
kosztéw i efektywnosci ekonomiczne;j.

7.1. Gtéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

Warunki dotyczagce zagospodarowania terenu wynikajgce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane informacje od wtasciwych organéw
prowadzgcych rejestry o wydanych decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowe. Wykonawca przeanalizuje
I w miare mozliwosci uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace z czesci
graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
projektow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Matopolskiego, wydanych decyzji
lokalizacyjnych, warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolen na
budowe oraz opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji.
Maksymalne wykorzystanie korytarzy terenu poza Scistg zabudowg mieszkaniowa,
wolnych od potencjalnych konfliktdw $Srodowiskowych (formy ochrony przyrody
w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, tereny osuwiskowe, stanowiska
archeologiczne itp.).

Warunki srodowiskowe terenu:

- na etapie opracowania Koncepcji Wielowariantowej Wykonawca wykona
inwentaryzacje przyrodniczg.

Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu —
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych jest
projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkéw lub débr kultury oraz czy
podlega ochronie na podstawie przepisow. W opracowaniu nalezy uwzglednié¢
uzyskane warunki z tym zwigzane.

Warunki geologiczne i goérnicze terenu — Wykonawca uzyska potrzebne dane
dotyczgce warunkdéw geologicznych i goérniczych terenu. Nalezy szczegétowo
rozezna¢ tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktére wystepujg na trasie
projektowanych drég.

Warunki wynikajgce z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajgce z krajowych oraz regionalnych
planéw i programéw rozwoju infrastruktury drogowe;.

Peine analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 958
z uwzglednieniem ruchu na drogach krajowych DK7 i DK47, na podstawie wtasnych
pomiardéw i GPR ruchu z 2015 r. oraz 2020 r./2021r. na rok, dziesie¢ i dwadziescia lat
po oddaniu inwestycji do uzytkowania, modele rozktadu ruchu na sie¢ drogowg
aktualng i planowang. Analize iprognoze ruchu nalezy opracowa¢ w oparciu
o istniejgcy model ruchu krajowego i Podhala. Analize ruchowg nalezy wykonac
korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspera, zapewni¢ odpowiedni poziom
i bezpieczenstwa ruchu.

Na podstawie analiz ruchu wraz z jego strukturg Wykonawca przeanalizuje
usytuowanie miejsc do wazenia pojazdow w istniejgcym pasie drogowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow
w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzeh wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych. Ewentualng
lokalizacje nalezy zweryfikowa¢ 2z Wojewddzkim Inspektoratem Transportu
Drogowego w Krakowie mieszczgcym sie przy ul. Bratystawskiej 5; 31-201 Krakow.



7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.
7.2

W dokumentacji (w opisie koncepcji i na rysunkach) nalezy postugiwaé sie
istniejgcym na drodze pikietazem drogowym. W przypadku nowych odcinkéw drég
postugiwa¢ sie pikietazem roboczym dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu
drogowego w miejscach witgczenia do istniejgcego uktadu drogowego. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania aktualnej numeraciji drég wszystkich kategorii.
Obiekty inzynierskie:

Nalezy przewidzie¢ wykonanie mostéw i przepustow, a takze przejazdéw
gospodarczych w miejscach uzasadnionych.

Wezly, wiadukty, tunele — w razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwigzanie wg
swojego projektu autorskiego i zobligowany bedzie do uwzglednienia odpowiedniego
obiektu jezeli zajdzie taka potrzeba.

W ramach realizacji zamowienia przeanalizowa¢ szczegotowo rozwigzania
w zakresie obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych i w razie potrzeby uwzglednié¢
w rozwigzaniach projektowych dodatkowe drogi dojazdowe i przejazdy drogowe.
Zaproponowane rozwigzania w zakresie obstugi komunikacyjnej, w tym zjazdy
(publiczne, indywidualne) powinny umozliwi¢ dojazd do wszystkich dziatek
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej obwodnicy jak i dziatek pozostajgcych w jej
sgsiedztwie, ktére w wyniku realizacji inwestycji utracg dostep do drogi publicznej.
Drogi lokalne i dojazdowe przewidziane do obstugi przylegtego terenu powinny byc¢
zaprojektowane w sposob umozlwiajgcy ich przekazanie innym zarzgdcom. Przyjete
rozwigzania nalezy zaopiniowac z JST.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkoéw wodnych
terendw przylegtych oraz wptywaé na zwiekszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien w miare
mozliwosci unika¢ lokalizacji inwestycji w obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig, natomiast obiekty inzynierskie umiejscowione na ciekach nie moga
ogranicza¢ przeptywu wod powodziowych (wstepna analiza hydrauliczna
projektowanej inwestycji na zmiane warunkow przeptywu wod powodziowych).

W przypadku koniecznosci zastosowania zasilania w energie elektryczng
projektowanych urzgdzen zwigzanych z wyposazeniem drogi, nalezy alternatywnie
przedstawic¢ rozwigzania umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet energii.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw
terenowych niezbednej do prawidtowego oszacowania kosztow i zakresu prac
projektowych.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczgce ochrony srodowiska, liniami rozgraniczajgcymi objg¢ teren niezbedny do
realizacji inwestycji drogi i elementéw niezbednych do jej funkcjonowania, natomiast,
w zakresie inwestycji uwzgledni¢ rowniez teren wymagajgcy niezbednych dziatan
inwestycyjnych towarzyszacych inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy drog innej kategorii
i infrastruktury zwigzanej z inwestycja, itp..

Zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy.

. Podstawowe parametry planowanych potaczen drogowych

Parametry techniczne dla obwodnicy DW 958:

Klasa drogi: G

Predkosc¢ projektowa: 60 km/h (teren zabudowany), 70 km/h (teren niezbudowany)
Przekrdj: 2x2, 1x2, przekroj dostosowany do wymagan natezen ruchu,

Szerokosc jezdni 7,0 m (2x3,5m),

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych (z kruszywa ) min. 2x1,25 m (szersze tam gdzie
zachodzi koniecznos¢ lokalizacji urzgdzen towarzyszacych takich jak bariery, ekrany
akustyczne),

Skrzyzowania — ronda, skanalizowane lub zwykte — wg propozycji Wykonawcy



Wezly drogowe, bezkolizyjne tgcznice wjazdowe — wg propozycji Wykonawcy (jezel
warunki na to wskazg m.in. natezenie ruchu),

Jezdnie w razie potrzeby wyposazona w zatoki autobusowe, chodniki, ciggi-pieszo
rowerowe,

Granica pasa drogowego — min. 0,75m od granicy robot ziemnych,

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 115 knN/os,

Kategoria ruchu na podstawie analizy ruchu wyznaczona zgodnie z obowigzujgcym
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni,

Lokalizacja chodnikéw, $ciezek rowerowych w miejscach uzasadnionych po
uzyskaniu akceptacji Samorzadow i Zamawiajgcego.

Ponadto nalezy:

w razie koniecznosci, w celu obstugi dziatek sgsiadujacych z projektowanym uktadem
drogowym, przewidzie¢ drogi serwisowe,

dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdéw na droge serwisowg oraz wazniejszych
skrzyzowan,

wydzielenie lewoskretow na skrzyzowaniach z drogami podporzadkowanymi wg
natezenia i potrzeb,

infrastrukture techniczng wynies$¢ poza pas drogowy,

nalezy dgzy¢ do ograniczenia wycinki drzew,

przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

budowa obiektow inzynieryjnych jesli zachodzi potrzeba,

budowa nowych lub rozbudowa istniejgcych przepustéw,

rozwigzanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgtebne),

budowa oswietlenia drogowego.

7.3. Obiekty inzynierskie:

Obiekty inzynierskie nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzaniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — dla danej klasy drogi.

Konstrukcja i dtugos¢ obiektow — optymalne, zaleznie od rodzaju i wielkosci
przeszkody, (obiekty nad krzyzujgcymi sie ciekami) - warunki i uzgodnienie
Z zarzgdcami ciekow.

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy przeprowadzi¢ analize min. 2 wariantow
konstrukcji (obiekty proste mozna proponowac jako jednowariantowe). Przedmiotem
wariantowania powinny by¢ m.in.: schemat statyczny, materiat ustroju nosnego,
konstrukcja. Analiza wariantéw konstrukcji powinna zawiera¢: opisy, wyniki obliczen,
rysunki, ocene wariantébw w oparciu o kryteria m.in.: warunkéw i bezpieczenstwa
ruchu, kosztéw robot i utrzymania, trwatosci.

W przypadku obiektow mostowych nalezy migdzy innymi wykonac obliczenia
hydrauliczno — hydrologiczne. Swiatto obiektu oraz konstrukcje obiektu mostowego
nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie.

Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizowania urzadzen infrastruktury nie zwigzanej
z drogg na obiektach inzynierskich bez zgody Zamawiajgcego.

Przy projektowaniu obiektéw inzynierskich nalezy stosowaé przepisy Polskich
i Europejskich Norm.

W przypadku zamiaru wykorzystania istniejacych obiektéw estakady w ciggu drogi
powiatowej nr K1656 (ul. Powstancéw Slaskich) nalezy przeprowadzié analize stanu
technicznego oraz nosnosci obiektéw, ktéra powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢
mozliwosc¢ ich dostosowania do wymogodw aktualnie obowigzujgcych przepisow.



7.4. Wariantowanie:
Opracowanie powinno by¢ wykonane wielowariantowo, niezaleznie od wariantu
bezinwestycyjnego polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia, stanowigcego
podstawe opracowania szeregu analiz projektowych i Srodowiskowych (np. oceny BRD).

Przy opracowywaniu wariantow nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce dokumenty planistyczne
w obszarze inwestycji:  Studium  uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gmin Zakopane oraz Koscielisko oraz Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa  Matopolskiego.  Opracowanie  projektowe  studium
korytarzowego powinno przedstawi¢ min. 4 warianty trasowania planowanych drog, ktére
nalezy podda¢ analizie i ocenie wielokryterialnej oraz wskaza¢ trzy do opracowania
w dalszym etapie koncepcji wielowariantowe;j.

Wariantowaniem nalezy objg¢ miedzy innymi trase nowego przebiegu drogi z wigczeniem do
istniejgcej DK47 i DW958, geometrie skrzyzowan i weztdw, fgcznic oraz fgcznikow, a takze
sposéb skomunikowania terendw przylegtych, sposdb odwodnienia, elementy poprawy
bezpieczenstwa ruchu oraz sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym
hatasem.

Jednym z wariantow nalezy objgé odcinek od DK47 km ok. 39+220 (ul. Jana Kasprowicza)
w rejonie skrzyzowania z ul. Chramcéwki do estakady w ciggu DP1656K (ul. Powstancow
Sl1.) dt. ok. 1500 m, odcinek w ciggu istniejgcej estakady (ul. Powstancéw $l.) - odcinek koto
Gubatéwki, w ciggu tzw. ,Drogi Junakéw”, di. ok 1000 m, odcinek w ciggu istniejgcej
DP1656K (ul. Powstancéow SI.) dt. ok. 650 m; odcinek stanowigcy potgczenie DP1656K
z DW958 w rejonie os. Skibowki dt. ok. 1000m.

J o Zakopane
D
O\x@(’ Skibowki

rys. orientacja

Zamawiajgcy wskazuje jako celowe wprowadzenie etapowania przebiegu drogi dla kazdego
z analizowanych wariantéw. Dla planowanego przedsiewziecia zaproponowac¢ ewentualne
etapy realizacyjne zasadne ze wzgledow technicznych, ekonomicznych i mozliwosci
finansowania z r6znych dostepnych zrodet i programéw unijnych.
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Dla skrzyzowan, wezidw oraz tgcznic projektowanej drogi z innymi drogami nalezy
opracowa¢ minimum po dwa warianty rozwigzan ich geometrii. Zaproponowane rozwigzania
majg wynika¢ z prognozowanych natezen ruchu. Dla kazdego wariantu nalezy wykonacé
sprawdzenie przepustowos$ci na prognozowane natezenie ruchu.

UWAGA!

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawce, powinny zapewnié
osiggniecie zatozonych celéw dokumentacji projektowej oraz skuteczne pozyskanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale wiasciwych zarzgdcoéw drog
na etapie opracowania koncepcji, jesli zajdzie taka potrzeba.

- Projektant przedmiotowego opracowania zobowigzany jest do uzgodnienia rozwigzan
z zarzadcami drog ktorych przebudowa bedzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji
oraz zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju
infrastruktury technicznej i transportu.

W dokumentacji nalezy ujgé informacje dotyczacg ewentualnych rozbiérek, budowe Ilub
przebudowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowang droga (np.
budynki, ogrodzenia, wycinka drzew).

Po przeanalizowaniu kwestii technicznych, budowlanych i kosztéw Wykonawca wskaze
wariant najbardziej korzystny — rekomendowany a nastepnie, Zamawiajgcy przy udziale
Samorzgdow Lokalnych wybierze wariant preferowany. Zaakceptowana koncepcja ma
zapewni¢ mozliwosé uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Wariant preferowany bedzie wskazany w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe,
ekonomiczne, Srodowiskowe, przeprowadzone analizy i konsultacje z Jednostkami
Samorzgdu Terytorialnego.

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
8.1. Studium Korytarzowe

Celem studium jest wstepna analiza potencjalnych wariantéw przebiegu nowych potgczen
drogowych gtéwnie w obszarze gminy Zakopane, petnigcych funkcje alternatywnych drog
wzgledem drogi wojewodzkiej nr 958, stanowigc obwodnice scistego centrum miejscowosci.

W zakresie opracowania jest ustalenie mozliwych Kkorytarzy przebiegu planowanych
pofgczen drogowych dla obwodnicy miejscowosci Zakopane, w ciggu DW 958 poprzez jej
przetozenie, oraz ich powigzan w nieograniczonej ilosci, (min. 4) i dokonanie wstepnej
analizy potencjalnych wariantéw drog objetych zadaniem inwestycyjnym, ich powigzan
z siecig istniejgcych drég publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przestrzennych
relacji z obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisbw o ochronie przyrody oraz
0 ochronie zabytkéw. Studium winno uwzglednia¢ rozwigzania zawarte w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gmin.

Studium nalezy zakonczy¢ autorskg rekomendacjg minimum 3 wariantéw rozwigzania drogi
do dalszego przygotowania na etapie Koncepcji Wielowariantowej. W rekomendacji nalezy
oprzec sie na wykonanych dla poréwnania wariantéw analizach.

Opracowanie powinno zawierac:
a) Czes¢ opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujgcy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne.

2) Opis istniejgcego zagospodarowania terenu w tym przebiegu DW 958 na
analizowanym obszarze.
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3) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane
z: warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych, innymi inwestycjami
strategicznymi, warunkami srodowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo-
wodnymi, warunkami archeologicznymi, istniejgca infrastrukturg techniczna.

4) Opis wariantowych rozwigzah drogi w zakresie jej przebiegu, skrzyzowan i innych
elementoéw rozwigzanych wariantowo.

5) Wskazanie mozliwosci etapowania realizacji zadania inwestycyjnego.

6) Wstepna analiza i prognoza ruchu.

7) Wstepna analiza srodowiskowa.

8) Wstepna ocena warunkow gruntowo-wodnych.

9) Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem wiascicieli.

10) Okreslenie szacunkowych kosztow inwestycji dla proponowanych wariantéw
i ewentualnych etapow.

11) Dokumentacja fotograficzna.

12) Wielokryterialna analiza poréwnawcza proponowanych rozwigzan (np.: w wymiarze
technicznym, ruchowym, ekonomicznym, srodowiskowym, spotecznym itp.) ich ocena
i wnioski.

13) Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki
wodne, klimat, grunty rolne i lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach
oddziatywan, wystepujgce gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb,
wody podziemne i ich ochrona itd.), ktére wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej. Podczas trasowania wariantéw nalezy w miare mozliwosci unika¢ ich
przebiegu po terenach wrazliwych przyrodniczo (m. in. obszary Natura 2000),
co miatoby wptyw na niszczenie i fragmentaryzacje siedlisk chronionych,

b) Cze$¢ rysunkowa zawierajaca:

1) Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 + 1:25 000) winien przedstawia¢ projektowane
korytarze oraz ich powiazanie z istniejgcg siecig drogowg na aktualnym podktadzie
wraz z istotnymi uwarunkowaniami,

2) Plany sytuacyjne rozpatrywanych wariantow (skala 1:1000 + 1:2000). Na mapie/-ach
nalezy pokaza¢ warianty, ich powiazanie z siecig drogowa, istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektéw, urzadzen infrastruktury, granice
obszaréw objetych ochrong, granice Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych oraz
stref ochronnych uje¢ wodnych, ztoza surowcéw oraz granice obszaréw i terenéw
gorniczych, typy siedlisk przyrodniczych, rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby
chronione) oraz kompleksy przydatnosci rolniczej, korytarze migracyjne zwierzat, itp.

3) Przekroje podtuzne (w skali planu sytuacyjnego),

4) Pogladowe przekroje normalne w skali (skala 1:100 lub 1:200),

5) Rysunki dla obiektow inzynierskich (skala 1:200).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. opracowanie na radzie technicznej, gdzie
dokona prezentacji i omowienia wariantéw, wskaze zasadnicze problemy i dokona oceny
oraz rekomendacji wariantéw do dalszego opracowania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego srodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawieraé powinna
w szczegolnosci: orientacje i mapy sytuacyjne przedstawiajgce warianty rozwigzan,
przedstawienie rozwigzan technicznych, podstawowe parametry zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, zestawienie kosztow realizacji inwestyciji.
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c) Czes¢ geologiczno — inzynierska

W zakresie rozpoznania podtoza budowlanego w ramach Studium korytarzowego dla
wszystkich wariantéw wymaga sie zebrania dostepnych informacji o terenie i poditozu
budowlanym korytarzy terenowych dla przebiegu wariantoéw trasy wraz z ich analizg i ocena.

d) Ocena wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego (BRD)

Celem przeprowadzenia Oceny wptywu na BRD jest w szczegdlnosci poréwnanie miedzy
sobg wariantéw planowanej drogi oraz wskazanie wariantéw do dalszego opracowania
dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ocene wpltywu na BRD nalezy przeprowadzi¢ na etapie studium korytarzowego dla
analizowanych wariantow planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 29.07.2021r.) i przed wszczeciem
postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ocene wptywu na
BRD przeprowadza Wykonawca postugujac sie metodykg opisang w Podreczniku Oceny
BRD stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA nr
13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wptywy planowanej drogi
na bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczenhstwa ruchu drogowego.

8.2. Koncepcja Wielowariantowa

Przedmiotem opracowania bedg minimum trzy warianty (wraz z ewentualnymi etapami)
wskazane w opracowaniu ,Studium Korytarzowego”.

Jednostka Projektujgca wykona opracowanie, ktére uscisli zakres rzeczowy i finansowy
zadania inwestycyjnego w poszczegdlnych wariantach:

— w zakresie rozwigzan geometrycznych elementow drogi, konstrukcji obiektow
drogowych iinzynierskich, uwarunkowan s$rodowiskowych, granic terenowych
zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robo6t i ich kosztorysu,

— dostarczenia informacji do podjecia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie
celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji inwestycji,

— umozliwienia uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowanie Koncepcji Wielowariantowej ma na celu opracowanie koncepcji wariantow
nowego przebiegu DW 958 oraz wybranie wariantu preferowanego do realizacji
ze szczegoOtowoscig na poziomie pozwalajgcej w ramach uruchomienia zlecenia opcji
skutecznie ztozy¢ wniosek o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu
preferowanego, a nastepnie opracowac¢ raport oceny oddzialywania na s$rodowisko
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pézn. zm.).

Opracowanie powinno zawierac:
8.2.1. Czesé ogodlna
a) Czesé opisowa

1) Opis =zadania inwestycyjnego obejmujgcy lokalizacje i program zadania
inwestycyjnego, cel i zakladany efekt oraz podziat na ewentualne etapy.

2) Opis istniejgcego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze inwestycji
i obszarze przyleglym, w tym Kkonfiguracja i uksztaftowanie terenu, wazniejsze
elementy zainwestowania 1 zagospodarowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego (np.: tereny mieszkaniowe, obiekty chronione
itp., istniejgca sie¢ komunikacyjna, drogowa i inna, istniejgca zielen itp.).
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne, wynikajgce z dokumentow
planistycznych: Wojewddztwa Matopolskiego, Gminy Zakopane, Gminy Koscielisko,
Programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030, a takze
Studium obstugi transportowej regionu Podtatrza oraz innych programéw rzgdowych
i programéw wojewodzkich, przygotowywanych inwestycji strategicznych w rejonie
planowanej inwestycji, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, informacji od
urzedow prowadzgcych rejestry  wydanych decyzji: o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lokalizacyjnych, o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu
publicznego i pozwolen na budowe oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.

Opis uwarunkowan srodowiskowych w formie oceny oddziatywania na srodowisko
sporzgdzonej dla potrzeb okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji
z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych. Oddziatywanie projektowanej drogi na
Srodowisko powinno by¢ przedstawione na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz
w horyzoncie czasowym dziesie¢ lat pozniej.

Opis warunkéw geologicznych i gruntowo-wodnych wraz z ich analizg, wnioskami
i zaleceniami dla dalszego przygotowania inwestycji, oceng wptywu na koszt zadania
(na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej i badan gruntu — odrebne
opracowanie).

Opis lokalizacji stanowisk archeologicznych w bezposrednim sgsiedztwie planowane;j
inwestycji w oparciu o wyniki badan archeologicznych rozpoznawczych — odrebne
opracowanie. Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod wzgledem wystepowania
zasobow archeologicznych i kulturowych powinno umozliwi¢ rzetelne trasowanie
wariantow oraz by¢ podstawg do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantéw na
etapie ich realizacji i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisow
0 ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne,
w celu skutecznego uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach jak
réwniez innych decyzji administracyjnych.

Opis techniczny dla planowanych wariantéw trasy drogowej zawierajgcy m in.: opis
przebiegu trasy, powigzania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrow
technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), opis geometrii planowanych
skrzyzowah z uzasadnieniem, parametry techniczne i geometryczne drogi (tym
minimalne promienie tukéw poziomych i pionowych), zakres dostepnosci do drogi
i zasady jego realizacji (okreslenie dopuszczalnosci i czestotliwosci potaczen z innymi
drogami oraz zasad obstugi otoczenia przez zjazdy publiczne i indywidualne — nie
dopuszcza sie obstugi dziatek bezposrednio z planowanej drogi wojewddzkiej),
elementy organizacji ruchu (wstepna lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
ochrony $rodowiska i elementéw wyposazenia drogi, lokalizacja przej$¢ dla pieszych
i przejazdow dla rowerzystow) ), skrzyzowania z linig kolejowa, skrzyzowania z ciekami
wodnymi, urzgdzenia odwodnienia, oswietlenie, ochrony s$rodowiska, rozwigzanie
kolizji z infrastrukturg itp.

Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku
zgodnosci wymieni¢ przepis, ktory musi by¢ objety odstepstwem wraz
z uzasadnieniem.

Opis projektowanych obiektow inzynierskich i urzadzeh budowlanych, zawierajgcy:
nazwe, lokalizacje, typ, rodzaj, funkcje i parametry uzytkowe (np.: parametry
techniczne i geometryczne, klasa obcigzenia, skrajnia, sSwiatlo, kategoria
geotechniczna), rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, warunki posadowienia
podpdr, proponowany sposob odwodnienia, oswietlenia.

Opis proponowanego odwodnienia drogi m. in. usytuowanie urzgdzen odwadniajgcych,
gibwne wymiary geometryczne, orientacyjne wielko$ci odprowadzanych waod
i lokalizacja odbiornikéw wéd (wraz z obliczeniami w zakresie wymiarowania urzgdzen
odwodnienia), w razie koniecznosci zaprojektowanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Opis obiektéw przewidzianych do wyburzenia wraz z podaniem ich liczby dla
poszczegdlnych wariantow.
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12) Opis istniejgcej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami dla usuniecia
kolizji z planowang inwestycjg i koncepcjg ich usuniecia.

13) Inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowaty
rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego
i uwzgledniaty stanowiska instytucji opiniujgcych na etapie koncepcji

14) Analiza wptywu przedmiotowej inwestycji na zmiane warunkow przeptywu wod
powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia PGW Wody
Polskie wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).Rozwigzania
projektowe muszg by¢ zgodne z przepisami wynikajgcymi z Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

15) Przedstawienie wskaznikbw ekonomicznych (obliczonych w Czesci ekonomicznej)
i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem ekonomicznym.

16) Zestawienie kosztow realizacji dla wariantow i etapow inwestycji z wyszczegolnieniem
obiektow inzynierskich oraz elementdw urzgdzenia pasa drogowego

17) Poréwnanie wariantdw w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich
doboru, przyjete wagi (np.. w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
srodowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz
Z uzasadnieniem w oparciu o wskazane powyzej kryteria.

18) Podsumowanie i wnioski, rekomendacja wariantu preferowanego wraz
Z uzasadnieniem. Podsumowanie nalezy sporzgdzi¢ w formie zwieztego streszczenia,
jezykiem niespecjalistycznym, podac krétkg charakterystyke wariantéw, wskazaé
najbardziej newralgiczne miejsca, wymieni¢ korzysci z realizacji zadania, omowi¢
wyniki przeprowadzonych analiz i sformutowaé wnioski.

b) Czes¢ Rysunkowa Branza Drogowa

1) Rysunek orientacyjny (skala 1:5000 + 1:25000) na aktualnym podktadzie. Plan
przedstawiajgcy projektowane zadanie inwestycyjne (wszystkie warianty) i jego
wazniejsze powiazania z istniejgca siecig drogowa, na tle wazniejszych elementéw
istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu, granic obszaréw objetych
ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkow oraz
granic administracyjnych gmin.

2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2000 — ortofotomapa odzwierciedlajgca aktualne
zagospodarowanie terenu) przedstawiajgcy istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, z uwzglednieniem danych dotyczacych wydanych decyziji
lokalizacyjnych, wzizt, pozwolen na budowe i ZRID, sposob obstugi terenéw
sgsiednich, lokalizacja wazniejszych projektowanych obiektéw, oznaczenie obiektow
do likwidacji, odcinkéw istniejgcych drég do rozbidrki, urzgdzen infrastruktury, granice
obszaréw objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody oraz
0 ochronie zabytkow, granice oddziatywania inwestycji na srodowisko (wyznaczone w
raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko), lokalizacja urzadzen ochrony srodowiska,
granice administracyjne, itd.,

3) Plany sytuacyjne (skala 1:1000 — mapy sytuacyjno-wysokosciowe dostepne w osrodku
geodezyjnym, w razie potrzeby uzupetnione witasnymi domiarami) przedstawiajgce
rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia
technicznego, odwodnienie, oswietlenie, ekrany akustyczne) wraz z liniami
rozgraniczajgcymi inwestycji,

4) Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego),

5) Typowe przekroje normalne (skala 1:100, 1:200),

6) Przekroje w punktach charakterystycznych,

7) Warianty geometrii skrzyzowan i organizacji ruchu (skala 1: 500,

8) Plany sytuacyjne z organizacjg ruchu w skali 1:1000 (docelowq).
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c)

Obiekty Inzynierskie

Opls projektowanych obiektéw inzynierskich i urzgdzeh budowlanych, zawierajgcy:

wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

klasa obcigzen,

charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu,
schemat statyczny,

opis technologii wykonania,

wyniki oceny stanu technicznego,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia,

wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

elementy wyposazenia technicznego,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie,

przedstawienie min. 2 wariantéw rozwigzan konstrukcji ich poréwnanie, ocena
i wnioski, rekomendacjg dla wariantu preferowanego,

dla kazdego istniejgcego obiektu przewidywanego do remontu, przebudowy badz
rozbiérki, nalezy zamiesci¢ opis jego stanu technicznego, wynikajgcy
Z przeprowadzonego przegladu technicznego czy tez ekspertyzy.

obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania $Swiatet mostéw
i przepustéw oraz wymiarowanie urzgdzeh odwodnienia w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Koncepcji.

Zestawienie obiektow inzynierskich uwzgledniajgce:

wymiaréw konstrukcji poszczegélnych obiektdw, w szczegdlnosci okreslenie ich:
dtugosci, w tym dtugosci poszczegolnych przeset, szerokosci, powierzchni obiektu.
charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

klase obcigzen,

kategorie geotechniczna posadowienia obiektu,

w podsumowaniu przedstawi¢ opis rekomendowanych: technologii, materiatow
konstrukcyjnych, wyposazenia obiektdw inzynierskich, koszt realizaciji.

Przy projektowaniu obiektdéw inzynierskich nalezy stosowac¢ przepisy Polskich i Europejskich

Norm

oraz NATO STANAG 2021.

Czes¢ rysunkowa:

1) Rysunek orientacyjny.

2) Plan sytuacyjny.

3) Rysunek ogdélny — widok z goéry, z boku.

4) Przekroje drogowych obiektoéw budowlanych podtuzne i poprzeczne.
5) Inne rysunki elementéw konstrukciji, instalacji i urzgdzen — wg potrzeb.

d) Czesé Ekonomiczno — Finansowa z analizg efektywnosci ekonomicznej

1)

2)

Koszty realizacji powinny by¢ wykonywane dla wszystkich obiektéw budowlanych,
w tym drog, obiektéw inzynierskich, urzadzen infrastruktury technicznej, zieleni,
atakze dla wszystkich kolizji projektowanych obiektéw budowlanych z obiektami
infrastruktury obcej (liniami przesytowymi elektrycznymi, gazociggami, wodociggami,
kanalizacjg itp.).

Dodatkowo nalezy poszczegodlne kosztow pogrupowac:

roboty drogowe np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, koszty kraweznikdéw
chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik; koszty modernizacji,
budowy, przebudowy chodnikéw (cigg pieszo-rowerowy);

urzadzenia odwodnienia, oswietlenia, oznakowania;
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e)
1)

2)

3)

f)

— obiekty inzynierskie i budowalne;

— koszty infrastruktury obcej;

— koszty instalacji ekranéw akustycznych i innych urzadzen drogowych zwigzanych
z ochrong przed nadmierng emisjg hatasu;

— wyburzenie budynkéw i innych obiektow;

— wykup gruntéw (wraz z odszkodowaniem za infrastrukture).

3) Zbiorcze zestawienie kosztow dla poszczegdlnych wariantdw powinno uwzgledniaé
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zamédwienia
winny obejmowac zaréwno wartosc¢ netto jak i brutto.

4) Analiza ekonomiczna wariantow (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne

przedsiewziecia, obliczenie wskaznikow efektywnosci poszczegdlnych wariantow).
Do analizy ekonomicznej nalezy wykorzysta¢ obowigzujagcg w roku opracowania
analizy, metode zawartg w ,Instrukcji oceny efektywnosci ekonomicznej
przedsiewzie¢ drogowych i mostowych”. Na zakonczenie analizy ekonomicznej
i obliczeniu trzech podstawowych wskaznikow efektywnosci ekonomicznej zaleca sie
sporzgdzenie krotkiego podsumowania oraz interpretacji wynikow. Analiza kosztéw
i korzysci ma da¢ macierz wariantéw opisang poréwnywalnymi wskaznikami kosztu
budowy, koszty uzytkowania i kosztéw uzytkownikow.

Opinie i Uzgodnienia

Wykaz stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkoéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.

Wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (m.in. od
zarzadcow drog, linii kolejowej, gestorow sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
Sztabu Wojskowego, Samorzadéw Lokalnych (ze szczegdoinym uwzglednieniem
dostepnosci do przylegtego terenu), wiasciwi dyrektorzy PG Polskie Wody, parkéw
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie, RDOS i inne niezbedne na
tym etapie opracowania, opatrzone w wykaz, utozone chronologicznie i spiete
w oddzielny zeszyt).

Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadac
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego (zdjecia z datg i lokalizacja).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. opracowania na radzie technicznej, dokona
prezentacji i omowienia rozwigzan technicznych.

Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja
zawiera¢ powinna w szczegodlnosci:

mape syt.-wys. i orientacje przedstawiajgcg warianty rozwigzan,
przedstawienie rozwigzan technicznych,

podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
analize uwarunkowan i zmian w przylegtym zagospodarowaniu,
pozyskane warunki branzowe, rozwigzania i opinie,

zestawienie kosztow realizacji inwestyciji.
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8.2.2.  Analizy i prognozy ruchu

1) Opracowanie powinno by¢ oddzielnym elementem koncepcji, obejmowac wszystkie
warianty tras i skrzyzowan i dostarczy¢ danych do:

wymiarowania poprzecznego drogi,

— wymiarowania skrzyzowan/weztéw/tgcznic,

ocen oddziatywania na srodowisko,

oceny efektywnosci ekonomiczne;.

2) Analiza oceny warunkéw ruchu, punktéw krytycznych istniejacego uktadu,
podstawowych konfliktow itp. — w roku bazowym.

3) Analiza oceny warunkow ruchu na istniejgcym i projektowanym ukfadzie drogowym
lub jego wariantach w réznych horyzontach czasowych.

4) Opracowanie powinno zawierac czesc¢ opisowg i analityczng m.in.:

a. Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na 1, 10 i 20-lat po
oddaniu inwestycji do uzytkowania w oparciu o posiadane przez Zamawiajgcego
oraz GDDKIiA aktualne pomiary ruchu, a w razie potrzeby wiasny pomiar
uzupetniajgcy, modele rozkfadu ruchu na sie¢ drogowg aktualng i planowang
nalezy wykonac korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspersa.

b. Prognoza ruchu wraz z analiza przepustowosci skrzyzowan i odcinkow, ktéra
powinna dostarczy¢ potrzebne dane wyjsciowe do: wymiarowania geometrii drogi,
ustalania typow skrzyzowan, obiektéw, ustalania konstrukcji obiektow,
projektowania urzgdzen sterowania ruchem, analiz bezpieczenstwa ruchu, studium
ekologicznego i analiz efektywnos$ci ekonomiczne;j.

c. Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierac:

— Pomiary natezenia ruchu pojazdéw i pieszych na skrzyzowaniu, ktore stanowig
punkty: poczatkowy i koncowy dla projektowanej inwestycji. Pomiary winny
uwzgledniac¢ strukture rodzajowsg i kierunkowg ruchu.

— Kartogramy ruchu dla skrzyzowan.

— Informacje, w jakich przekrojach odbywa sie ruch pieszy, dla uwzglednienia przy
projektowaniu ciggdéw pieszych i urzadzen zabezpieczenia ruchu pieszego.

— Whnioski uwzgledniajgce rozwigzania projektowe do zastosowania w koncepciji.

8.2.3. Analiza geologiczno - inzynierska

1) Powinna zawiera¢ rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie
niezbednym do okreslenia rozwigzan wariantéw projektowych, ustalenia geologicznych
i geotechnicznych parametrow podtoza dla potrzeb posadowienia obiektéw budowlanych,
okresSlenie  stopnia zlozonosci warunkdéw  geologiczno-inzynierskich i kategorii
geotechnicznej obiektéw, okreslenie warunkéw hydrogeologicznych, ustalenie danych do
oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko, opis wykonanych badanh, wnioski
i zalecenia dla dalszego przygotowania inwestycji, ocena wptywu na koszt zadania.

2) Nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zagrozenia geologiczne naturalne i wywotane
dziatalnoscig cztowieka w oparciu o dane archiwalne i wizje terenowa.

3) Dla opracowania wariantow trasy nalezy wykonac odwierty do oceny stanu podtoza w
zakresie niezbednym do wykonania koncepcji oraz w miejscach posadowienia obiektéw
inzynierskich wraz z ich analizg, wnioskami i zaleceniami.

4) W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych w podtozu
budowlanym drogi (gtdwnej, dojazdowych, serwisowych i innych) i obiektéw inzynierskich,
wiercenia i sondowania nalezy zaprojektowaé zgodnie z minimalnymi wymaganiami
podanymi w tabelach j.n.

5) Projektujgc lokalizacje wiercen i sondowan nalezy wzig¢ pod uwage miejsca
wyrdzniajgce sie w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy dostepnych
materiatéw kartograficznych np. obnizenia terenu, bagna, torfowiska, podmoktosci, formy
krasowe itp.
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6) Niedopuszczalne jest zastepowanie wiercen sondowaniami.

7 We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektéw
inzynierskich nalezy zaprojektowa¢ pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w zakresie
nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wéd podziemnych.

Tabela 1 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych
drog (zrodto: Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019)

Mfinimalna Ecrba h\".'lmm.l.]:u.l.hnlzbl. Minimaleuas liczha Mirimalna liczba
i 5 mn 1 kom wiercen w sondowan na 1 sondowan w
Licrha L. - T sl warianm >
Waruzlki grantowe Elasa drogi N ] wrdhit o5 przelrof - : przekroju
jezdni . 5 poprrecraym do [=xt) pPoprIeCnym do
o5 wariasty o5l warianita
b=t [=t] szt
5
(Tozstaw wisrcen
Froste nie mniejsry niz w maleinosc od w zaleimosd od
zhazone A 5 GP,G 1 = o
100z {ciag glowny) potrzeb potrzeb
mie wigksry niz
300 m)

Tabela 2 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych
drogowych obiektéw inzynierskich (zrédto: Wytyczne badan podtoza budowlanego
w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019).

R ; » ol Minimalna wiercen w zalefnesc od warunkow gruntewych H’Jm.m.llnl.hh
L . . .
infyriersktiegn proste zhofome/skomplikowans sondowan

o przepty e 1 w zaleinodci

° 1 I:y'_::;sq el N . 2;:: {otwor w obrysis ohiekoa, w misne moflweso w jego osd) od porzeb

3
hiek towre o dugesc == ) maleinod
= I:ymns X o Sugen [jeden na poczatka i jeden na konon w obrysie obiektn, w miare mozlivoscd = .:r_nefn.
cafloowitej obielina 2200 m : h . . L. ) od potrzeb
w jego osi) lecz nie rzadrie] niz co 200 m
3
- X w zalednosc
konstrukcje oporowe i tunele [jeden na poczatiog i jeden na konon w obrysie obisktn, w miare moilivwosci od potrzch
w jego os2) lecz nie rzadzie] miz co 200 m

8) Dla wszystkich typow drog gtebokos¢ rozpoznania wierceniami i sondowaniami
w gruntach nie powinna byé mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub
podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.:
wystepowanie gruntow stabych. W miejscach projektowanych nasypéw o wysokosci
wiekszej niz 3 m, glebokos$¢ rozpoznania ponizej podstawy nasypu musi wynosi¢ co
najmniej 2/3 wysokos$ci nasypu.

9) Dla drogowych obiektow inzynierskich, gteboko$¢ rozpoznania wierceniami
i sondowaniami w gruntach nie powinna by¢ mniejsza niz 15 m p.p.t.

10) W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, dla ktérych
zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bezposrednio posadowi¢ budowli z uwagi
na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stanéw granicznych (uzytkowalno$ci),
wiercenie lub sondowanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej tych
gruntow.

Umownie przyjmuje sie, ze do gruntow takich zalicza sie:

grunty organiczne (namuty, torfy, gytie, kredy jeziorne),

grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niz twardoplastyczny,

grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luznym,

grunty antropogeniczne z wyjgtkiem nasypéw budowlanych.

11) Do Wykonawcy nalezy okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow w mysl obowigzujacych przepiséw - Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
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8.2.4. Archeologia

1) Badania archeologiczne rozpoznawcze, wykona¢ metodg powierzchniowa.

2) Pierwszym etapem badan jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej. Wyniki kwerendy
powinny zosta¢ ujete w sprawozdaniu. Celem tego opracowania jest podsumowanie
stanu dotychczasowej wiedzy na temat zasobow substancji archeologicznej na terenie
przysziej inwestycji (kwerenda dotyczy wszystkich wariantow).

3) W kolejnym etapie nalezy wykonaé¢ weryfikacyjne badania powierzchniowe (w zakresie
wariantu preferowanego). Badania nalezy wykonaé w terminie dajgcym co najmniej
dobre warunki wykrywalnosci stanowisk. Sprawozdanie z badan powierzchniowych
winno zawiera¢ opis wynikdow prac terenowych, zawierajgcy informacje na temat
odkrytych stanowisk, ich zréznicowania funkcjonalno-chronologicznego oraz dynamiki
proceséw osadniczych itp. We wnioskach powinny by¢ wskazane nieruchome zabytki
archeologiczne o duzym znaczeniu naukowym oraz zabytki zagrozone realizacjg
inwestycji, ktore wymagajg dalszych badan archeologicznych na kolejnych etapach
realizacji zadania. Nalezy takze przedstawi¢ sugestie co do sposobu ochrony
wymienionych stanowisk oraz wnioski konserwatorskie.

4) Opracowanie winno zawiera¢ rowniez opracowanie graficzne z wynikdow badan
powierzchniowych.

5) Opis lokalizacji istniejacych i/lub potencjalnych stanowisk archeologicznych
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

6) Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod wzgledem wystepowania zasobow
archeologicznych i kulturowych powinno umozliwi¢ rzetelne opracowanie wariantéw oraz
by¢ podstawg do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantow na etapie ich realizacji
i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisdéw o ochronie zabytkow i opieki
nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne, w celu skutecznego uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jak réwniez innych decyzji
administracyjnych.

8.2.5. Inwentaryzacja przyrodnicza.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna wykonana dla trzech wariantéw nowego przebiegu DW
958 objetych Koncepcjg Wielowariantowg. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé
zorientowana na okreslenie gtéwnych typdow siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji oraz
wszystkich form ochrony przyrody zgonie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc
wystepowania chronionych gatunkow roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych -
oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktorymi dane warianty kolidujg, ale réwniez
potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar — zalecana odlegto$¢ od osi
projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 do 500 m.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonywana zawsze w porach roku optymalnych
dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych. Do Wykonawcy nalezy niezwtoczna
analiza i ustalenie terminu rozpoczecia prac nad inwentaryzacjg przyrodniczg.
Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac:
1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat;
2) Opis terenu badan;
3) Metodyke badan;
4) Mapa zbiorowisk roslinnych (skala min. 1:5000);
5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejs¢ dla zwierzat wraz ze wskazaniem
szlakow migracji poszczegodlnych gatunkéw, ze wskazaniem siedlisk, zerowisk
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszaréw Natura 2000 (skala min. 1:5000);
6) Mapa rozmieszczenia roslin objetych ochrong gatunkowg (skala min. 1:5000);
7) Mapa rozmieszczenia zwierzat objetych ochrong gatunkowg i duzych ssakéw
townych (skala min. 1:5000).
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Inwentaryzacje przyrodniczg nalezy przedtozy¢é do Zamawiajgcego, jako osobne
opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiajacy zaopiniuje w/w dokumentacje w ciggu 14
dni roboczych (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce,
elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po
wprowadzeniu uwag). Po uzgodnieniu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
2 egzemplarze inwentaryzacji przyrodniczej w formie papierowej oraz 4 egz. w wersji
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf
oraz w wersji edytowalne;j.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny zosta¢ ujete w ramach rekomendacji wyboru
wariantu preferowanego.

9. KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI

9.1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegdtowy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

9.2. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

9.3. Wykonawca zobowigzany jest do raportowania postepu prac projektowych poprzez
przesytanie Zamawiajgcemu informacji min. raz na 2 miesigce w czasie trwania
umowy.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco (nie pézniej niz 7 dni od daty wystgpienia)
przesyta¢ do Zamawiajgcego — w wersji elektronicznej (PDF) — kopii wszystkich
wystgpien o uzyskanie ww. informacji, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, wraz z zatgcznikami do tych wystgpien.

9.5. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien.

9.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

9.7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamodwienia.

9.8. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwoch rad
technicznych na etapie opracowania Studium Korytarzowego planowanej obwodnicy
ico najmniej dwoch rad technicznych na etapie opracowywania Koncepciji
Wielowariantowej z udziatem przedstawicieli m. in. Samorzadéw Lokalnych oraz
Zarzgdcdéw Drdég i innych, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych
oraz omdéwienia zaproponowanych rozwigzan, a takze w razie potrzeby na kazde
wezwania zamawiajgcego. Przed kazdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem dostarczy Zamawiajgcemu materialy ktére bedg analizowane na
spotkaniu. Wykonawca sporzgdza lub wspoétuczestniczy przy spisywaniu ustalen
zRad Technicznych, spotkan roboczych, ktére po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przesyta do ich uczestnikow.

9.9. Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczy¢ zaden inny
podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizujgc rade techniczng jest
zobowigzany uzyskaé uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie
technicznej innych podmiotéw.

9.10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnych opinii GDDKIA, JST, ZDW
oraz wszystkich wymaganych na poszczegolnych etapach opracowania. Do
opiniowania, uzgadniania nalezy przekazywa¢ kompletng dokumentacje
poszczegodlnych etapdw opracowania w wersji papierowej.
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informaciji:

Wersja 1 (edytowalna): czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstow kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilosci podstawowych robét
byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, czes¢
rysunkowa wykonana w formacie *.dwg/*.dxf. oraz geometria wraz z zakresem
w jednolitym uktadzie wspotrzednych w formacie otwartym *.shp.

Wersja 2 (nieedytowalna) dla kazdego opracowania projektowego, dostarczy¢ kpl.
dokumentow w formacie: pliki tekstowe *.pdf , pliki graficzne *.pdf lub *.tif 24-bitowy,
o rozdzielczosci 300-400 dpi.

Opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej, 4 w wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna by¢ zapakowana
w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna by¢
podana 3razy (na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie), teczki powinny by¢
wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamkniecia).

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania powyzszych opracowan
Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.
Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci pozyskane;j
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postepowaniu prowadzonym
w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien i przedkfadania
odpowiednich dokumentaciji.

Wykonawca przekaze przedmiot umowy wykonany z nalezytg starannoscig w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg i zasadami sztuki budowlanej,
a jednocze$nie najbardziej racjonalne ze  wzgledédw  ekonomicznych
i sSrodowiskowych. Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na
komplet przedmiotu zamowienia. Posiadaé bedzie oswiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze
zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

W opracowanej dokumentacji (w tym w szczegdlnosci w PFU) nie mozna wskazywac
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia i nie jest mozliwy opis za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Wykonawca udzieli minimum dwuletniej gwarancji na uzyskang decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz 2z zatgcznikami. Oznacza to, ze
w przypadku odwotah od przedmiotowej decyzji wraz z wszczeciem przez wiasciwy
organ postepowania odwotawczego Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczy¢
w postepowaniu udzielajgc wszelkich wyjasnien i wraz z ewentualnym odwotywaniem
sie od zapadnietych rozstrzygnie¢ do czasu uprawomocnienia si¢ przedmiotowej
decyzji.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane opracowanie i ich cze$ci zawarte w wycenie.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych pdzniej uzgodnien, bgdz pozyskanych opinii. Za prace zakonczong
i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo —
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odbiorczego odbioru kohcowego opatrzonego o$wiadczeniem, ze wykonany projekt
jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

9.21. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem.

9.22. Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét
zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zatgczeniu).

9.23. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, koreferatu majgcego na
celu weryfikacje rozwigzan projektowych, termin odbioru dokumentacji zostanie
przesuniety o kolejne 60 dni.

9.24. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, Audytu BRD majgcego
na celu wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwigzan
i bledéw, ktére mogltyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych zastosowanie majag
zapisy pkt. 8.4.4 OPZ. Koszty wynikajgce z wprowadzenia do Dokumentacji
Projektowej zalecen Wyniku Audytu BRD skutkujgcych konieczno$cig wprowadzenia
zmiany rozwigzan projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi,
dodatkowymi elementami opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie
podlegajg odrebnej zaptacie ani roszczeniom terminowym i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w Cene Ofertowa.

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie uméw o prace

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320, z p6zn. zm.).

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych:
— opracowujacy (asystent projektanta)

Szczegdbtowy sposdb dokumentowania osdb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamoéwienia powinien stosowaé¢ wytyczne Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminaciji, w tym
dostepnosci_dla osob z niepetnosprawnosciami_oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r.
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