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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zakres opcjonalny

dla zadania pn.:

,Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Péinocnej obwodnicy Zakopanego
w ciggu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”
- materiaty do decyzji Srodowiskowej wraz ze ztozeniem wniosku oraz uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, koncepcja programowa oraz analiza
rynku nieruchomosci

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zaméwienia sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtowku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii
i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtoéwku.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania wyznacza sie na 15 miesiecy od daty ztozenia oswiadczenia
Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnosc¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosc
zastosowanych rozwigzanh technicznych.

4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1 i 2. Ustawy
prawo budowlane oraz w Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

4.5 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakohczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtasdcicieli i zarzgdcow nieruchomos$ci, na terenie, ktérych

wykonywane bedg prace pomiarowe. Koszt zgody wiascicieli i zarzgdcow nieruchomo$ci
oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w oferowang cene za realizacje przedmiotu zamowienia.

4.6 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzaciji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony przeciwpozarowej i inne obowigzujgce przepisy prawa.

4.7 Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony



przeciwpozarowej oraz innych obowigzujgcych przepiséw prawa podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

4.8 Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest
sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéow i uzyskanie warunkéw zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.

4.9 Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegotowionych rozwigzan projektowych do
akceptaciji

— uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych
szczegotowych rozwigzan projektowych.

410 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wiasnym kosztem i staraniem wszystkich
niezbednych materialtbw geodezyjnych, opinii, postanowieh, decyzji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanie materiatdbw zwigzanych 2z ich
pozyskaniem.

411 Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

4.12 W przypadku braku zgodnos$ci rozwigzan z przepisami technicznymi, nalezy wymienic
przepis, ktéry musi by¢é objety odstepstwem wraz z pisemnym podaniem mozliwego
uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstepstwa oraz propozycjg rozwigzan
zamiennych.

4.13 Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Wojewoddzkiego Sztabu
Wojskowego w Krakowie o wydanie warunkéw dla budowy niniejszej drogi pod katem
przemieszczania sie taboru wojskowego

4.14 Dla obiektéw inzynierskich okresli¢ nalezy klase obcigzenia MLC zgodnie
z ,Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010r. w sprawie
wyznaczania wojskowe] klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach droég publicznych (Dz.Urz.MI.2010.13.37)" oraz z przepisami unijnymi
Eurokodow.

4.15 Opracowane koncepcji powinno spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
176).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz
przepiséw dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

— Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego (wraz
z biezgcymi aktualizacjami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z pézn. zm.).



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity U. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
Z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z pézn. zm.).

Zarzgdzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drog i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych.
Konwencji Organizacji Narodow Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s0b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnos¢.



Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po
dniu skfadania ofert. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujagcym w dniu
przekazania stanem prawnym. Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest
zapoznanie sie z wytycznymi projektowania drég i mostow rekomendowanymi na podstawie
art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych przez ministra wtasciwego do spraw transportu
wzorcami i standardami (WiS) dotyczace przygotowania inwestycji w zakresie drog
publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drdog.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie materiatdw do decyzji srodowiskowej wraz ze
ztozeniem wniosku oraz uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
opracowanie koncepcji programowej oraz analizy rynku nieruchomosci dla budowy
Pdtnocnej obwodnicy Zakopanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 958.

W ramach opracowania nalezy wykonac:

— Materialy do decyzji Srodowiskowej wraz ze zlozeniem wniosku oraz uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

— Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,

— Analiza rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci.

6. CEL OPRACOWANIA

Celem zamdwienia jest opracowanie wniosku o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla wariantu okreslonego jako preferowany do realizacji w ramach
Koncepcji Wielowariantowej, skutecznie ztozenie go do wiasciwego organu. Nastepnie
uzyskanie tej decyzji, opracowanie Koncepcji Programowej wraz z elementami Programu-
Funkcjonalno- Ruchowego oraz Analizy rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci,
jako kompletu dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu zabezpieczy¢ odpowiednie
srodki i zleci¢ niezbedna dokumentacje szczegétowa, pozyskanie decyzji ZRID oraz roboty
budowlane.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno wykorzystaé dokumentacje opracowang na etapie zlecenia
podstawowego tj.:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Poéfnocnej obwodnicy Zakopanego
w ciggu DW958 wraz z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”
- studium korytarzowe i wielowariantowa koncepcja

Dokumentacja ta powinna zosta¢ wykorzystana na potrzeby opracowania i ztozenia wniosku
o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym okresleniu obszaru przewidzianego
do realizacji i obszaru oddziatywania, a nastepnie na potrzeby opracowania raportu oceny
oddziatywania na Srodowisko — jezeli taki bedzie wymagany w ramach postepowania
Srodowiskowego, w tym porownania wariantow analizowanych.

Opracowanie winno zawiera¢ Koncepcje Programowg z elementami Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego oraz Analize rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci, dla wariantu
objetego wnioskiem o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonang jako



doszczegodtowienie rozwigzan przyjetych na etapie Koncepcji Wielowariantowej, a
spetniajgcg wymagania opisane w tym zakresie w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

8.1. Przygotowanie materialdbw do decyzji Srodowiskowej wraz ze ziozeniem
whniosku oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie wniosku o decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla wariantu okreslonego jako preferowany do realizacji opracowanej
przez niego w ramach zamoéwienia podstawowego Koncepcji Wielowariantowej. W Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) stanowigcej zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy ujg¢ warianty, bedgce postawa prac
projektowych w ramach Koncepcji Wielowariantowej. Warianty te powinny zosta¢ opisane
kolejnymi duzymi literami alfabetu lub duzymi kolejnymi cyframi rzymskimi (ponadto na
kazdym etapie postepowania nalezy utrzymac raz zatozong kolorystyke wariantéw).

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DS), w tym
przygotowania niezbednych materiatdw oraz udziat w postepowaniu administracyjnym w tym
zakresie. Zakres wyznaczony do DS musi byé uzgodniony z Zamawiajacym. Przed
przystgpieniem do realizacji zatgcznikéw do wniosku o DS Wykonawca powinien uzyskaé
wstepne uzgodnienia z zarzadcami sieci oraz ciekow niezbedne do okreslenia zakresu
realizacji oraz oddziatywania przedmiotowej inwestyciji.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materiatéw oraz uzyskanie DS w oparciu
o obowigzujace przepisy, miedzy innymi: ustawe zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (z pézn. zm.) zwanej Ustawg OOS,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z pézn. zm.) oraz
przepisy dotyczace przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar Natura
2000 i inne uregulowania prawne.

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie DS. Przed
ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentow
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym KIP, do zaopiniowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni
roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez Wykonawce, wersji elektronicznej i
papierowej dokumentacji, termin liczony kazdorazowo po wprowadzeniu uwag).

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca zlozy dokumentacje do organu
wydajgcego decyzje DS. Kompletny wniosek o decyzje DS musi byé przekazany w formie
pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych zich zapisem w formie elektronicznej
w liczbie zgodnej z przepisami. Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej)
nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci zmiany zakresu wniosku o DS kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania dodatkowego egzemplarza do Zamawiajgcego. Kazda
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowan srodowiskowych oraz w ramach
postepowania $rodowiskowego winna by¢ przekazana do wiadomosci na biezgco do
Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazly sie
dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziatywania na $rodowisko (jak np. szczegétowa
inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

W przypadku, gdy w ramach postepowania o DS organ wiasciwy do wydania jej orzeknie
0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko — raportu oo$). Wykonawca zobowigzany
jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskaC pozytywng opinie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na ocene raportu 0os (okres 21 dni
roboczych nalicza sie od dnia przekazania przez Wykonawce, wersji elektronicznej
i papierowej raportu oos$ kazdorazowo po wprowadzeniu uwag).

Raport oo$ powinien by¢é opracowany w oparciu o rozwigzania projektowe wykonane
na etapie Koncepcji Wielowariantowej.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego drogg, linig
kolejows, linig tramwajowag, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824).

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko muszg by¢
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego.

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego raportu 00$
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny raport 0o$
wraz zatgcznikami musi by¢ przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku
danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami
organu. Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekaza¢ do
Zamawiajgcego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia (zmiany) raportu oos —
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest (przy zachowaniu ww. terminéw) przekazaé
Zamawiajgcemu uzupetnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu ktérego (w formie pisma
formalnego) Wykonawca przedtozy uzupetnienie do organu wtasciwego. W przypadku zmian
lub uzupemien raportu OOS Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii
egzemplarza Zamawiajgcemu.

Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Ustawg
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko wymaga zawsze porownania
wariantow. Analiza oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko w zakresie
poszczegolnych komponentéw Srodowiska powinna by¢ przeprowadzona z takg sama
szczegoOtowoscig dla wszystkich wariantéw. Analiza akustyczna musi by¢ wykonana na
podstawie numerycznego modelu terenu z uwzglednieniem elementéw projektowanych
przebiegu trasy.

Do Wykonawcy nalezy klasyfikacja terenow pod katem warto$ci dopuszczalnych poziomoéw
hatasu — analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziatywania przedsiewziecia
w zakresie hatasu (zatgczniki graficzne réwniez) powinna uwzglednia¢ zapisy art. 113 i 115
Prawa ochrony $rodowiska. W zwigzku z tym na obszarach, dla ktérych nie zostat
sporzagdzony MPZP Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do odpowiednich organow
wiasciwych do dokonania oceny czy teren nalezy do obszaréw, o ktorych mowa w art. 113
ust. 2 ww. ustawy o podanie wtasciwej kwalifikacji terenéw i podania obowigzujgcych na nich
warto$ciach dopuszczalnych hatasu.



W raporcie OOS nalezy réwniez wariantowa¢ zaproponowane do zastosowania urzadzenia
ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia raportu 0os$ o petng ocene oddzialtywania na obszar
NATURA 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie z organami
prowadzacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowaé o tym Zamawiajgcego)
oraz do biezgcego kontrolowania organéw wydajgcych decyzje, opiniujgcych
i uzgadniajgcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich obowigzkow, w szczegodlnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminéw.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze
spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wtasciwym organem w celu
przygotowania materiatéw i wystgpienia.

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczehstwem
powinien by¢ wtasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatdbw do spotkania
(w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentaciji).

Materiaty na potrzeby konsultacji spotecznych na etapie postepowania Srodowiskowego
powinny przedstawia¢ analize ekonomiczno-techniczng wariantoéw przebiegu przedmiotowe;j
drogi oraz ocene ich oddzialtywania na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materialdbw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wilasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 7 dni roboczych ).

Przygotowane materialy powinny zawiera¢é mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (réwniez w formie elektronicznej).

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i postanowieh poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupetnien
w raporcie 00§ oraz opracowaniach projektowych. W przypadku kiedy w ramach
postepowania w zakresie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek
organu uczestniczgcego w tym postepowaniu, zajdzie koniecznos¢ weryfikacji aktualnosci
wynikéw inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w ramach zamdwienia podstawowego,
celem skutecznego kontynuowania postepowania $Srodowiskowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania jednorazowych wizji w terenie. W przypadku kiedy w
ramach postepowania w zakresie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, na
wniosek organu uczestniczgcego w tym postepowaniu, zajdzie koniecznosé
doszczegotowienia prac projektowych lub odcinkowej korekty rozwigzan projektowych, celem
skutecznego kontynuowania postepowania srodowiskowego — Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania prac w tym zakresie.

Dokumentacja srodowiskowa winna zawieraC¢ analize potencjalnych zmian klimatu
spowodowanych realizacjg przedsiewziecia oraz wskaza¢ mozliwe do zastosowania
rozwigzania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat
zmian klimatu iadaptacji dostepne sg na portalu Ministerstwa Srodowiska — KLIMAT
http://klimada.mos.gov.pl/).



http://klimada.mos.gov.pl/

Po wuzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji srodowiskowej w formie
papierowej (w tym dane, o ktérych mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko) oraz 4 egz. w wersji elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wers;ji
edytowalnej. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu sprawozdanie 2z przebiegu
postepowania srodowiskowego wraz z korespondencjg w tej sprawie. Ponadto jesli z decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wynika¢ bedzie potrzeba wykonania analizy
porealizacyjnej oddziatywania na srodowisko (np. w zakresie hatasu, powietrza czy wadd)
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia lokalizacji punktow pomiarowych zgodnie z
przepisami oraz praktykg w tym wzgledzie.

Wymagania - przedstawienie zagadnien w formie graficznej (skala mapy zalezna od skali
inwestycji):
e Mapa orientacyjna (topografia) — skala 1:10 000 — 1:50 000 — wys$wietlone osie,
kilometraz, granice i nazwy wojewddztw, powiatow, gmin;
e Mapy uwarunkowan s$rodowiskowych (ortofotomapa) oraz mapy w zakresie
inwentaryzacji przyrodniczej — skala min 1: 5000 zgodnie z wymogami zawartymi
w wymaganiach dotyczgcych Inwentaryzacji przyrodniczej;
¢ Mapa uwarunkowan glebowych (topografia) — skala min. 1 :5 000
¢ Mapa uwarunkowan akustycznych (ortofotomapa) — skala 1 :5 000

Dane przedstawione na zalgcznikach graficznych powinny zostaé dotgczone do
dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne nalezy opracowac¢ w formacie ShapeFile
(dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadaé swoim
zakresem danym przedstawionym na zatgcznikach graficznych i w analizach. Dane GIS
powinny zosta¢ opracowane w uktadzie wspotrzednych zgodnych z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panhstwowego systemu odniesien
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmowac :

e Dla czesci drogowej: m.in. osie drogi, linie krawedzi drogi, linie rowow, linie zajetosci
terenu pod inwestycje;

e Dla czesci przyrodniczej — inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikow
przyrody, granice obszaréw/ stref chronionych, szlaki migracji zwierzat, proponowane
przejscia dla zwierzat oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokte, wody
podziemne, ujecia wod;

o Dla czeéci akustycznej — dane dotyczgce zagospodarowania terenu (MPZP,
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczegdlnieniem zabudowy wrazliwej
i niewrazliwej, informacje dotyczgce natezenia ruchu dla poszczegdlnych odcinkow,
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasiegi normatywnych wartosci hatasu,
lokalizacje punktéw recepcyjnych.

Wszelkie materiaty przekazywane do Zamawiajgcego w wers;ji elektronicznej muszg trescig
odpowiadac wersji papierowe;.

8.2. Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

8.2.1. Koncepcja Programowa - dla wariantu preferowanego uwzgledniajaca
zmiany wprowadzone na etapie postepowania sSrodowiskowego.



Celem opracowania jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia
polegajgce na ustaleniu szczegotowych rozwigzan geometrycznych elementéw drogi,
konstrukcji obiektéw drogowych i inzynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego
oraz przedmiaru robot i ich kosztorysu, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania
inwestycyjnego, umozliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, okredlenie wytycznych dla projektu budowlanego.

a) Czes¢ opisowa

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania inwestycyjnego,
cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego oraz podziat na ewentualne etapy.
2) lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu (ogodlny opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej).
3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne:
— warunki wynikajgce z: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, innych programéw rzgdowych
i programéw  wojewodzkich, miejscowych planbw  zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, informacji od urzedéw
prowadzgcych rejestry wydanych decyzji: o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
lokalizacyjnych i pozwoleh na budowe oraz zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej;
— warunki srodowiskowe terenu — zgodnie z raportem o oddziatywaniu na srodowisko.
— warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu;
— warunki geologiczne i gérnicze terenu;
— inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).
4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogdlny opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej).
5) Uksztattowanie trasy drogowej:
— ukfad komunikacyjny — analiza powiazan projektowanej drogi z innymi drogami
publicznymi z uwzglednieniem studium i MPZP (z ew. opisem koniecznych zmian);
— uksztattowanie terenu i zieleni.
6) Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane oraz okreslenie zmian w dotychczasowe;j
infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiesci¢ krotki opis
zawierajacy:
a)nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,
b)funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa
techniczna, skrajnie, Swiatta, dopuszczalne obcigzenia, skutecznosc¢),
c)zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
d)inne istotne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu,
w nastepujgcym uktadzie branz:
— Obiekty drogowe.
— Obiekty inzynierskie.
— Inne obiekty.
— Urzadzenia ochrony srodowiska.
— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.
— Ew. roboty na czas budowy.
7) Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku
zgodnosci wymienic przepis, ktéry musi by¢ objety odstepstwem.
8) Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK):
— Opisu (w ktérym podano metody wyceny, poziom cen),
— ZZK przedstawionego w formie tabelarycznej dla grup elementéw rozliczeniowych.
Tabela zawiera kolumny: Lp., nazwa grupy zagregowanych elementéw
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W

rozliczeniowych, jednostka, ilo§¢ jednostek, cena za grupe elementow
rozliczeniowych,

— Zbiorczego zestawienia kosztow wazniejszych obiektéw i grup obiektéw w tym
urzgdzen ochrony srodowiska (drogi, obiekty inzynierskie, urzadzenia infrastruktury
technicznej, zielen, kolizje projektowanych obiektéw budowlanych z obiektami
infrastruktury obcej).

ramach ZZK koniecznym jest sporzadzenie orientacyjnego szacunku kosztu

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zbiorcze zestawienie kosztow dla poszczegdlnych wariantéw powinno uwzgledniaé
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zamowienia winny
obejmowac zarowno wartos¢ netto jak i brutto.

9) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

b) Czes¢ rysunkowa

1) Plan orientacyjny (skala 1:5 000 + 1:25 000).

2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2 000).

3) Plan sytuacyjny (skala 1:1 000) — przy skrzyzowaniach zamiesci¢ kartogramy
ruchu.

4) Przekroje podiuzne (skala dostoswana do planu sytuacyjnego)

5) Przekroje normalne (skala 1:100, 1:200).

6) Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100, 1:200),

7) Rysunki konstrukcji zabezpieczen stateczno$ci posadowienia i korpusow (skala wg
potrzeb.

8) Rysunki elementéw obiektéw oraz urzgdzeh wyposazenia technicznego drég —
skala wg potrzeb.

9) Rysunki obrazujgce typowe przekroje normalne wazniejszych projektowanych
obiektow i wazniejszych urzgdzen, z schematycznym zaznaczeniem rozwigzan
docelowych.

c) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr dziatek, danych o witascicielach

1)

2)

1)

2)

oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo prawna.

Zestawienie wszystkich nr dziatek wraz z danymi o witascicielach oraz powierzchni
zajmowanego terenu w formie tabelarycznej i okresleniem sposobu w jaki dziatka ma
dostep do drogi publiczne;.

Mapa terenowo prawna.

8.2.2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego, ktéry
uzyska decyzje srodowiskowaq.

PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
opisu przedmiotu zaméwienia, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporzagdza sie, gdy w zamiarze jest
przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, w szczegodlnosci:

— sporzgdzenie projektéw ( budowlanego i wykonawczego),

— uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen
opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,

— wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
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3) Zakres i forme programu funkcjonalno — uzytkowego okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013.1129).

4) Program funkcjonalno uzytkowy powinien umozliwi¢ opracowanie dokumentaciji
technicznej w sposob zgodny z wymogami dla zadan finansowanych ze srodkéw UE.

8.2.3. Analiza rynku nieruchomosci i oszacowanie ich wartosci na trasie
planowanej obwodnicy Zakopanego

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego
opinii dotyczacej ustalenia szacunkowej wartosci nieruchomosci (dziatek zajetych pod
planowang inwestycje oraz obiektow przeznaczonych do wyburzenia) wraz z wstepng ich
wyceng na trasie planowanej obwodnicy Zakopanego.

Opracowanie winno zwierac:

1) Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny.

2) Okreslenie celu wyceny nieruchomosci.

3) Wskazanie przeznaczenia wycenianych nieruchomosci.

4) Analize i charakterystyke rynku nieruchomosci w zakresie dotyczacym celu i sposobu
wyceny.

5) Wskazanie rodzaju okreslanej wartosci, wyboru podejscia, metody i techniki szacowania.

6) Przedstawienie obliczen warto$ci nieruchomo$ci oraz wyniku wyceny wraz
z uzasadnieniem.

8.2.4. Analizy geologiczno-inzynierskie

1) Rozpoznanie geologiczno — inzynierskie ma umozliwi¢ Projektantowi okreslenie
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni z podaniem konkretne;j
grupy nosnosci podfoza zgodnie z KTKNPiP GDDKIA 2014r. na catym zakresie zadania,
w stopniu umozliwiajgcym  zaprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub
ewentualnego wzmocnienia podtoza.

2) Nalezy wykona¢ odwierty do oceny stanu podioza w zakresie niezbednym do
opracowania niniejszej koncepcji oraz w miejscach posadowienia obiektéw inzynierskich
wraz z ich analizg, wnioskami i zaleceniami.

3) Gtebokos¢ rozpoznania ma obejmowac przysztg strefe oddziatywania budowli na
Srodowisko gruntowe. Zakres badan powinien umozliwi¢ okreslenie i wydzielenie na ich
podstawie warstw geotechnicznych z doktadnoscig odpowiadajgcg wymaganiom obliczen
nosnosci i statecznosci budowli. Podtoze powinno by¢ rozpoznane do gtebokosci strefy
aktywnej oddziatywania budowli i zakohczy¢ sie w warstwie gruntow nosnych.

4) Projektujgc lokalizacje wiercen i sondowan nalezy wzigé pod uwage miejsca
wyrézniajgce sie w topografii terenu stwierdzone na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej lub analizy dostepnych materiatébw kartograficznych (np. obnizenia terenu, bagna,
torfowiska, podmoktosci, formy krasowe itp.), nie omijajac ciekéw wodnych, jezior
i zbiornikéw wypetnionych na state lub okresowo woda.

5) W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych w podtozu
budowlanym drogi (gtéwnej, dojazdowych, serwisowych i innych) i obiektdw inzynierskich,
wiercenia i sondowania nalezy zaprojektowaC zgodnie z minimalnymi wymaganiami
podanymi w tabelach j.n.
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Tabela 3 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych

drég (zrédto: Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019)
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Er = - _!|:| 1
zhofone i TOTStEW WieTCED
i \rozs ;“'Cm b 20 lokalizowane
. m'. = EaprZemiennis
max, 100 m) "
10
— |:mtﬂrfr:i.=:cu:'| i )
mir. 50 m
max, 150 m)

Tabela 4 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podioza budowlanego projektowanych

drogowych obiektéw inzynierskich (zrodto: Wytyczne badan podtoza budowlanego
w drogownictwie; PIG, AGH 2019)
Waranki gruntomes
slodoneikomplikoswane siodoneskomplikowane
intynierskiego jd.rnd wisrosniami) sondowaniami)
Mimimalna Hexba Minimalna Hiczba
wiercet nn of podporyipodpar sondowad na of podpary/podpée
Mm ! ! :x'ZE-L'I =i} [eo I padpera) !
Jednee | wilsloprasstome " - 5 _ .
{20 m}

Tabela 5 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych
przepustéw (zrodto: Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH
2019)

Klam Liczha Minimalng liczba wisrced na przepust [s=t.] Minimalns liceha sondowad ne
‘Warunki groniowe drogi jemdnd (rozstaw migdey wiherceniami) pracpust [s=t.]

A s GP, G, =d 3 |

proste £ LD 1 2 1

~ 3 1
gingones i A5 GF. G, = (=20 m)

ekomplikomwame ZLD 1 2 1
(ddmi
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6) Wymagane sg sondowania (statyczne, dynamiczne lub inne) dobierane zgodnie
z przeznaczeniem. Na tym etapie niedopuszczalne jest zastepowanie wiercen
sondowaniami. Sondowania zaleca sie wykonywac przy otworach wiertniczych w odlegtosci
okoto 25 Srednic wiercenia (wezet badawczy). Sondowanie mozna wykonacC przed
wierceniem. W przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania wiercenia, mozna je
zastgpi¢ sondowaniem. Wymaga to jednak kazdorazowo uzasadnienia i zgody inwestora
(zamawiajgcego). W takiej sytuacji sondowanie lokalizujemy w miejscu wiercenia.
W przypadku podtoza budowlanego zbudowanego ze skat sondowania nie sg wymagane.

7 Wiercenia (mechaniczne i reczne) w przekroju poprzecznym do osi drogi nalezy
lokalizowac

w osi drogi oraz przy zewnetrznych krawedziach jezdni. W przypadku drog jednojezdniowych
wiercenia lokalizuje sie przy zewnetrznych krawedziach jezdni. Dla drég prowadzonych

w wykopach gtebszych niz 5,0 m nalezy wykona¢ dodatkowo 2 otwory wiertnicze lokalizujgc
je na gornej krawedzi projektowanej skarpy po obu stronach trasy.

8) Jesli minimalna liczba sondowanh nie pozwoli na scharakteryzowanie wszystkich
warstw litologicznych wydzielonych w podtozu budowlanym drogi i obiektu inzynierskiego
nalezy liczbe sondowan odpowiednio zwiekszy¢ tak, aby kazda warstwa litologiczna zostata
scharakteryzowana pod wzgledem wiasciwosci fizyczno-mechanicznych. Zakres
dodatkowych sondowan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem przed ich wykonaniem.

9) Wiercenia i sondowania dla drogowych obiektow inzynierskich zastepujg wiercenia
pod droge.

10) Przy projektowaniu badan podtoza budowlanego nalezy uwzgledni¢ pobér préb:

- gruntéw i skat do badan laboratoryjnych w liczbie potrzebnej do opisu wiasciwosci
fizyczno-mechanicznych i wyznaczenia parametréw geotechnicznych dla kazdej warstwy
litologicznej — pobdr préb gruntéw i skat do badan laboratoryjnych projektuje sie w pierwszej
kolejnosci z wiercen przy ktorych zostaty wykonane sondowania, z kazdej warstwy
litologicznej, ale nie rzadziej niz co 3 m. Prébki do badanh laboratoryjnych z pobranych préb
typuje sie na podstawie zinterpretowanego przekroju geologiczno-
inzynierskiego/geotechnicznego, ktéry uwzglednia wyniki wykonanych wiercen i sondowan
oraz miejsca poboru prob.

- wod podziemnych z nawierconych poziomdéw wodonos$nych, ktére majg wptyw na
fundament lub sposdb wzmocnienia podtoza budowlanego do badan agresywnosci. Wymaga
sie pobrania jednej prébki wody podziemnej z kazdego drogowego obiektu inzynierskiego
i z kazdej warstwy wodonos$nej, ktéra ma wptyw na fundament.

- dla wszystkich typow drég gtebokos¢ rozpoznania wierceniami i sondowaniami w gruntach
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy
warstw konstrukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.: wystepowanie
gruntow stabych. W miejscach projektowanych nasypow o wysokosci wiekszej niz 3 m,
minimalna gtebokos$¢ rozpoznania ponizej podstawy nasypu musi by¢ rowna, co najmniej
wysokosci nasypu oraz musi uwzgledniaé potozenie gruntéw stabych lub innych czynnikow
mogacych mie¢ wptyw na stateczno$¢ nasypu.

Dla wszystkich typow drogowych obiektow inzynierskich gtebokosé wiercen i sondowan
w gruntach rodzimych mineralnych nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla fundamentéw bezposrednich nie mniej niz 5 m ponizej przewidywanego spodu

fundamentu,

— dla fundamentéw posrednich gtebokos¢ punktow dokumentacyjnych (wiercen

i sondowan) nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla pali - nie mniej niz 5 m ponizej podstawy pala,

— dla studni i kesondw - nie mniej niz 5 m ponizej poziomu zagtebienia,

— dla wzmocnienia - nie mniej niz 5 m ponizej przewidywanego poziomu wzmocnienia.
11) Badania laboratoryjne powinny objga¢ swoim zakresem rdéwniez wilasciwosci
fizykomechaniczne warstw okreslonych jako nienosne.

12) W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, dla ktérych
zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich posadowi¢ obiektow budowlanych z uwagi
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na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych standw granicznych uzytkowalnosci, wiercenie
lub sondowanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej tych gruntow.
Umownie przyjmuje sie, ze do gruntéw takich zalicza sie:

grunty organiczne (namuty, torfy, gytie, kreda jeziorna),

— grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niz twardoplastyczny,

— grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luznym,

— grunty antropogeniczne z wyjgtkiem nasypéw budowlanych o znanych parametrach
zageszczenia.

13)  Wystepowanie wskazanych gruntéw stabych nalezy okonturowaé zaréwno w profilu
pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym.

14) Dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci punktow dokumentacyjnych o 30 %
w przypadku stwierdzenia w podtozu budowlanym jednorodnych warstw litologicznych
0 znacznej migzszosci (np. ity pliocenskie, ity krakowieckie, lita i jednorodna skata itp.).

15)  Jezeli w poziomie niwelety drogi lub planowanego posadowienia drogowych obiektow
inzynierskich stwierdzono wystepowanie skat o wartosciach wytrzymatosci na jednoosiowe
Sciskanie:

— Rc=1-5 MPa11 czyli skaty o bardzo niskiej wytrzymatosci (PN-EN ISO 14689, PN-EN
ISO 14688-2) - to gtebokos¢ rozpoznania pod poziomem niwelety moze zostac
zredukowana do 2 m;

— Rce>5 MPa (lite/niezwietrzate) - czyli skaly o niskiej wytrzymatosci i wyzszej (PN-EN
ISO 14689)- to gtebokos¢ rozpoznania pod poziomem niwelety moze zostaé
zredukowana do 0,0-0,5 m (pod warunkiem, ze budowa geologiczna jest rozpoznana
oraz znana jest wartos¢ wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie z badan
laboratoryjnych w innym przypadku patrz wytyczne dla Rc=1-5 MPa).

16) Minimalna liczba przekrojéw geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych podano
w tabelach 6 i 7. Przekroje majg uwzglednia¢c wyniki wiercen, sondowan i badan
laboratoryjnych.

Tabela 6 Minimalna liczba przekrojow geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych (zrédto:
Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019).

Liczh Minimalna liczba przekrojow Minimalna liczba przekrojow
Warmnki gruntowe | Klasa drogi . c;: réwnolegtych do osi drogi pldwnejna | prostopadiych do osi drogi ghownej na 1
Jez 1 km drogi [szt.] km [szt.]
=2 2 10
A5 GP.G
proste 1 1 0
Z.L.D 1 1 0
=2 2 20
zlofone i A5 GP.G . A ”
skomplikowane

Z.L.D 1 1 0

Tabela 7 Minimalna liczba przekrojow geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych (Zrédto:
Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019).

. Klasa Liezba Minimalna liczba przekrojow réwnoleghych do osi przepustu
Warunki gruntowe
drogi jezdni [szt.]
. ko .
proste, slozone ! A,S,GP,G,Z LD 21 1
skomplikowane

17) W zaleznosci od przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego nalezy
przedstawi¢ dokumentacje w formie:

— opinii geotechnicznej,

— dokumentaciji badan podtoza gruntowego,

— projektu geotechnicznego,

— dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
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18)

Zakres wyszczegolnionych dokumentacji ,geotechnicznych warunkéw posadowienia”

winien by¢ zgodny z wymogami ww. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), oraz z powotanymi w nim

normami:

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,
— PN-EN 1997-2: Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

— mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi (skala 1:1000 lub

— Zzbiorcze zestawienie wynikow badanh laboratoryjnych i wnioski

19) Do dokumentacji nalezy dotaczyc¢:
1:2000);
— karty dokumentacyjne otworéow;
— przekroje geotechniczne (skala 1:100 lub 1:200);
20)

Dla kazdej wytypowanej préby do badan laboratoryjnych wymaga sie wykonania

kompletu badan zgodnie z tabelami 8-11. w zaleznosci od rodzaju obiektu, rodzaju gruntu,
kategorii i klasy jakosci proby. Badania laboratoryjne nalezy tak zaprojektowaé, aby
wyznaczy¢ minimalny zakres parametrow i cech fizyczno-mechanicznych, ktore nalezy
poda¢ w dokumentach przedstawiajgcych wyniki badan podtoza budowlanego.

Metode badan

laboratoryjnych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od poziomu obcigzen

przekazywanych z konstrukcji na podtoze budowlane oraz od rodzaju budowli (tymczasowa,

stata, dynamiczna).

Tabela 8 Badania klasyfikacyjne gruntu na podstawie PN-EN 1997-2 dla drogi (zrodfo:
Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019).

Grupy gruntéw o podobnych wiadciwodciach
wg FN-EN IS0 14688-2
Parametticecha Dasty Pysy | Tpr? | Omgmicmy | EmpSTESR,
@ (8D (Gr-Sa) (O EtapII, KP
rodzaj probki rodzaj probki rodzaj probki rodzaj probki
NN N NN N NN N NN N
Opis makroskopowy i klasyfikacja gruntu X X X X X X X X w
Wilgotniodd X X) X X x) X X (x) w
Gestoédé objetodciowa gruntu X X - (X) - X W
Gestoé¢ minimalna i maksymalna - © [ o [ x| x - | wnw |
Granice Atterberga (konsystencii) X X X X - (X) (x) w
Zawarto$é czedci organicznych - - - - - - X X W
Skiad granulometryczny X X X X X X X X L
Wytrzymaloéé na écinanie bez odplywu X T [ - - R X W
‘Wiysadzinowodé X X X X X X Z
NN — nienaruszona; N — naruszona; W- wymagane; Z — zalecane; NW — niewymagane; X — zwykle oznaczane; (X) — mozliwe do
oznaczenia, niekoniecznie reprezentatywne; - - nie stosuje sig
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Tabela 9 Badania w celu wyznaczenia parametrow do projektowania na podstawie PN-EN

1997-2 dla drogi (zrédto: Wytyczne badan podioza budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH
2019).

Grupy gruntéw o podobnych wiasciwodciach
wg PN-EN 14688-2
p coct M‘“"“YI. Pylasty Tlascy Etap STES-R,
(5i) @ Organiczny Etap IL, KP
G ©n
Zwir Piasek Pyt B(xCl) | B{xCl)
(xGr) (xSa) (Si) (ns) (pk)
Gestoéé objetodciowa (p) BDD BDD BDD BDD BDD BDD w
TXCH TXCH PTC TXCH TXCH TXCH
‘Wipdtczynnik filtracji (k) PSA PSA TXCH (PTF) (PTF) (PTF) w
PTF PTF (PTF) (OED) [ (OED) (OED)
Modut edometryczny (Ecen) (OED) (OED) QED QED OED QED W
‘Wikaénik écifliwodci (Cc) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX)
A QED QED OED QED
Wiapdtezynnik konsolidacji (cv) ™ ™ ™ - A
. (OED) (OED) QED QED OED QED
Wekatolk odpeetenis () m | m | m | m | @ (%) z
™ TX TX TX
‘Wytrzymaloéé na écinanie bez DSs DSsS DsS
- - DSS w
odplywu (ca) - (SB) | (SB) (SB)
SIT SIT SIT
(TX) (TX) (TX) TX TX TX
Modul Younga (E); (TX") (TX") (TX") TX* ™ TX* =
Modut scinania (G) (TX BE) (TX BE) (TX BE) TXBE | TXBE TX BE
(RC) (RC) (RC) RC RC RC
W- wymagane; Z — zalecane; (ns) - it normalnie skonsolidowany; (pk) — it przekonsolidowany; - - nie stosuje sig; (...) — stosuje sie
czefciowo lub z ograniczeniami; BDD - Wyznaczenie gestosci objetosciowej gruntu; DSS - Badania prostego scinania; OED -
Badanie edometryczne lub konsolidometryczne — CRS; PTF - Badanie przepuszczalnodci przy zmiennym spadku hydraulicznym;
PTC - Badania przepuszczalnosci przy statym spadku hydraulicznym; PSA - Analiza skiadu granulometrycznego; SB - Badanie w
skrzynkowym aparacie bezposredniego scinania; SIT - Wskaznikowe badanie wytrzymatosci; TX - Badanie trojosiowe; TX® -
Badanie trojosiowe z lokalnym (naprobkowym) pomiarem odksztatcenia probki gruntu; TX BE - Badanie trojosiowe z
piezoelementami typu bender element; RC - Kolumna rezonansowa oraz zmodyfikowana kolumna BE, TS, F; TXCH - Badanie
przepuszczalnosci w komorze trojosiowej; x- kazda kombinacja skiadnikow; X — mineralna frakcja glowna

Tabela 10 Badania klasyfikacyjne gruntu na podstawie PN-EN 1997-2 dla drogowych
obiektéw inzynierskich oraz wkopéw i nasypow (zrodto: Wytyczne badan podtoza
budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH 2019).

Grupy gruntéw o podobnych wiadciwoéciach
wg PN-EN 150 14688-2
Pinszczysty .
Tasty Pylasty . Orgeniczny | Etap STES-R,
Parametr/cecha @ (s0) m (©n) Etap II, KP
NN N NN N NN N NN N
Opis i klasyfikacja gruntu X X X X X X X X w
‘Wilgotno#é X () X (X) (X) x) X (X) w
Gestoéé objetodciowa gruantu X - X - (X) - X - w
Gestodé minimalna i maksymalna - -l [ x [ x | - - nw
Granice Atterberga (konsystencji) X X X X B - (X) (X) w
Zawartodd czedei organicznych - - - - - - X X w
Skiad granulometryczny X X X X X X X X w
‘Wrytrzymalodé na dcinanie bez odplywu X - (X) - - - X - w
Wysadzinowodd x | x [ x| x [ x| x |- [ ww ]

NN — nienaruszona; N — naruszona; W- wymagane; NW — niewymagane; X — zwykle oznaczane; (X) — mozliwe do oznaczenia;
niekoniecznie reprezentatywne; - - nie stosuje sie;
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Tabela 11 Badania w celu wyznaczenia parametrow geotechnicznych na podstawie PN-EN
1997-2 dla obiektéw (zrédto: Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie; PIG,

AGH 2019).
Grupy grantéw o podobnych whaéciwoéciach
wg PN-EN IS0 14688-2
Plaszczysty Pylasty Tasty Etap STES-R,
GrS )! (Si) (@) Organiczny Etap I, KP
Or
Zwir | Piasek P | B(xQ) | BGQD) (©n)
GG) | (B) | (8) | (@) | @K
Gestoéd objetodciowa (p) BDD BDD BDD BDD BEDD BDD w
TXCH TXCH PTC TXCH TXCH TXCH
Wepdiczynnik filtracji (k) PSA PSA TXCH (PTF) | (PTF) (PTF) w
PTF PTF (PTF) (OED) (OED) (OED)
Modut edometryczny (Ecen); (OED) (OED) QED OED QED OED w
wakatnik scifliwodci (Cc) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX)
A OED OED QED OED
‘Wepdtczynnik konsolidacji (cv) - - X X . X w
. (OED) (OED) OED QED QED QED
‘Wikafnik odpretenia (Cs z
@ (TX) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX)
™ TX TX TX
Wytrzymaloéé na fcinanie bez DSS Dss Dss D5S w
odplywu () SIT (SB) (SB) (SB)
SIT SIT SIT
’ (SB) (SB) (SB) SB SB SB
Spéjnoéc efektywna (c')
(TX) (TX) (TX) TX TX TX
Modut Younga (E); (TX") (TX") (TX") TX* X' TX® z
Modut écinanda (G) (TX BE) {TX BE) (TX BE) TX BE TX BE TX BE
(RC) (RC) (RC) RC RC RC
Rezydualny efektywny kat tarcia
{q:?, (RS) (RS) (RS) (RS) (RS) (RS) z
WEWNEITENego ;
. (SB) (SB) (SB) SB SB SB
Rezydualna spéjnoé¢ efekrywna ()
(TX") (TX®) (TX*) TX* TX* TX*
WipGicz, Ko (OED") (OED") (OED") OQED* OQED" OED* .
‘Wepdhezynnik OCR - - QED QED QED QED Z
W- wymagane; Z — zalecane; (ns) — it normalnie skonsolidowany; (pk) — it przekonsolidowany; - - nie stosuje sig; (...} — stosuje sig
czesciowo lub z ograniczeniami; BDD - Wyznaczenie ggstosci objetosciowej gruntu; DSS - Badania prostego scinania; OED -
Badanie edometryczne lub konsolidometryczne — CRS; OED" - Badanie edometryczne z pomiarem cifnienia porowego oraz
naprezen bocznych; PTF - Badanie przepuszezalnosci przy zmiennym spadku hydraulicznym; PTC - Badania przepuszczalnosci przy
statym spadku hydraulicznym; RS - Scinanie pierécieniowe (badanie w piericieniowym aparacie bezposéredniego écinania; SB -
Badanie w skrzynkowym aparacie bezposredniego scinania; SIT - Wskaznikowe badanie wytrzymatosci; PSA - Analiza sktadu
granulometrycznego; TX - Badanie trojosiowe; TX® - Badanie trojosiowe z lokalnym (naprobkowym) pomiarem odksztalcenia
probki gruntu; TX BE - Badanie trojosiowe z piezoelementami typu bender element; RC - Kolumna rezonansowa oraz
zmodyfikowana kolumna BE, TS, F; TXCH - Badanie przepuszczalnosci w komorze trojosiowej; x- kazda kombinacja sktadnikéw; X
— mineralna frakcja gtéwna

8.2.5. Audyt BRD (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)

W przypadku konieczno$ci wykonania przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego zadania
Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD nalezy
w szczegolnosci:

a) przygotowanie i udostepnienie materiatdbw niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto
informacji o otoczeniu drogi,

b) obowigzkowe pisemne ustosunkowanie si¢ do opinii Audytora BRD,

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD
(na zadanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).
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Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie do wnioskéw zawartych
w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych do wprowadzenia,
podaniem wyjasnieh i uzasadnien w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez
Wykonawce jako niewfasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca moze roéwniez wystepowaé z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz
niezbednych dla uzasadnienia i wyboru witasciwych zmian projektowych zalecanych
Wynikiem Audytu BRD.

Cel Audytu BRD
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji
Projektowych rozwigzan i bledéw, ktére mogtyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych.
Audyty BRD wykonuje sie w celu kompleksowego, wieloptaszczyznowego
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczegdinych branz nie
zastosowano rozwigzan, ktére oceniane oddzielnie w ramach kazdej branzy wydajg sie by¢
bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwigzaniami innych branz stanowi¢ mogg zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Pozostate cele Audytu BRD to:
minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadkoéw drogowych, ktére mogg wystgpi¢ na
projektowanej drodze lub innych, powigzanych z nig drogach,
— minimalizacja iloéci i kosztéw ewentualnych prac korygujgcych btedy projektowe,
— zwiekszenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwigzan przez wszystkich
uczestniczgcych w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania
drog.

Procedury i obowigzki stron uczestniczacych w Audycie BRD

1) W postepowaniu audytorskim biorg udziat nastepujace strony: Zleceniodawca audytu
(Zarzadca drogi/Zamawiajacy), Wykonawca i Audytor BRD.

2) Postepowanie audytorskie obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) Po opracowaniu przez Wykonawce roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla ktorej
uzyskano akceptacje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego w zakresie proponowanych rozwigzan
techniczno-srodowiskowych oraz na etapie wykonywania Koncepcji Programowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu materiatéw do
przeprowadzenia Audytu BRD w ilosci i o zawartosci niezbednej do przeprowadzenia Audytu
BRD (w 3 egz.).

b) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespotu audytujgcego,
Zleca wykonanie audytu i przekazuje materiaty wyjsciowe do jego opracowania
przygotowane przez Wykonawce.

c) Audytor BRD podejmuje czynnosci audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na ktéry
sktadajg sie, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformutowane na jego
podstawie zalecenia dla Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego. Audytor przekazuje Wynik Audytu
BRD Zlecajgcemu.

d) Na wniosek Zamawiajgcego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie
wnioskow zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarzadcy drogi/Zamawiajgcemu i Audytorowi
BRD,

e) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy podejmuje decyzje o zakresie wprowadzenia zmian
(dotyczacych wszystkich analizowanych wariantdw rozwigzan, np.: weztéw) zalecanych
Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego wraz
Z uzasadnieniem w sprawach, w ktérych nastepuje zaniechanie realizacji wnioskéw Audytora
BRD. Stanowisko Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego ma forme pisemng i staje sie czescig
Dokumentaciji Projektowe;j.

3) Zlecajacy Audyt BRD moze zorganizowaé spotkanie dla wyjasnienia zapiséw w Wyniku
Audytu BRD z udziatem stron uczestniczgcych w postepowaniu audytorskim.

4) Decyzja Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego, konczy postepowanie audytorskie. Wynik
Audytu BRD i decyzje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego sg elementem Dokumentacji
Projektowej.

19



5) Do zadan Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:

a) przygotowanie i udostepnienie materiatdbw niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), potrzebnych do
przeprowadzenia procedury Audytu BRD, a ponadto informacji o otoczeniu drogi,

b) obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowe] zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD (na
zgdanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

6) Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie do wnioskow Wyniku
Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych do wprowadzenia, podaniem
wyjasnien i uzasadnieh w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez Wykonawce jako
niewlasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
moze réwniez wystepowaé z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz niezbednych dla
uzasadnienia i wyboru wiasciwych zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD.
7) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie okresla¢ zakres zmian i poprawek
w Dokumentacji Projektowej, ktore Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢. Stanowisko to
powinno zawiera¢ uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca w catosci lub
w czesci wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzje o zaniechaniu wprowadzania
zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD.

9. KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI

9.1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegdtowy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

9.2. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

9.3. Wykonawca zobowigzany jest do raportowania postepu prac projektowych poprzez
przesytanie Zamawiajgcemu informacji min. raz na 2 miesigce w czasie trwania
umowy.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco (nie pdzniej niz 7 dni od daty wystgpienia)
przesytaC do Zamawiajgcego — w wersji elektronicznej (PDF) — kopii wszystkich
wystgpien o uzyskanie ww. informacji, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, wraz z zatgcznikami do tych wystgpien.

9.5. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien.

9.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

9.7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamdwienia.

9.8. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwoch rad
technicznych na etapie opracowania Studium Korytarzowego planowanej obwodnicy
ico najmniej dwoch rad technicznych na etapie opracowywania Koncepcji
Wielowariantowej z udziatem przedstawicieli m. in. Samorzgdéw Lokalnych oraz
Zarzadcow Droég i innych, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych
oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzanh, a takze w razie potrzeby na kazde
wezwania zamawiajgcego. Przed kazdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem dostarczy Zamawiajgcemu materiaty ktore bedg analizowane na
spotkaniu. Wykonawca sporzgdza lub wspétuczestniczy przy spisywaniu ustalen
zRad Technicznych, spotkan roboczych, ktére po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przesyta do ich uczestnikow.

9.9. Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczy¢ zaden inny
podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizujgc rade techniczng jest
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

zobowigzany uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie
technicznej innych podmiotow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnych opinii GDDKIA, JST, ZDW
oraz wszystkich wymaganych na poszczegolnych etapach opracowania. Do
opiniowania, uzgadniania nalezy przekazywa¢ kompletng dokumentacje
poszczegolnych etapdw opracowania w wersji papierowej.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji:

Wersja 1 (edytowalna): czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstow kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilosci podstawowych robét
byly wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, czes¢
rysunkowa wykonana w formacie *.dwg/*.dxf. oraz geometria wraz z zakresem
w jednolitym uktadzie wspotrzednych w formacie otwartym *.shp.

Wersja 2 (nieedytowalna) dla kazdego opracowania projektowego, dostarczy¢ kpl.
dokumentoéw w formacie: pliki tekstowe *.pdf , pliki graficzne *.pdf lub *.tif 24-bitowy,
0 rozdzielczosci 300-400 dpi.

Opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej, 4 w wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna by¢ zapakowana
w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna by¢
podana 3razy (na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie), teczki powinny by¢
wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamkniecia).

Wszystkie niezbedne materialty do przygotowania powyzszych opracowan
Wykonawca pozyska wlasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.
Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci pozyskane;j
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postepowaniu prowadzonym
w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien i przedktadania
odpowiednich dokumentaciji.

Wykonawca przekaze przedmiot umowy wykonany z nalezytg starannoscig w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg i zasadami sztuki budowlanej,
a jednocze$nie najbardziej racjonalne ze  wzgleddw ekonomicznych
i sSrodowiskowych. Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na
komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie os$wiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze
zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

W opracowanej dokumentacji (w tym w szczegoélnosci w PFU) nie mozna wskazywac
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych
wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i nie jest mozliwy opis za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Wykonawca udzieli minimum dwuletniej gwarancji na uzyskang decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami. Oznacza to, ze
w przypadku odwotah od przedmiotowej decyzji wraz z wszczeciem przez wtasciwy
organ postepowania odwotawczego Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczy¢
w postepowaniu udzielajgc wszelkich wyjasnien i wraz z ewentualnym odwotywaniem
sie od zapadnietych rozstrzygnie¢ do czasu uprawomocnienia sie przedmiotowej
decyzji.
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9.19. Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczaltu za zrealizowane opracowanie i ich czesci zawarte w wycenie.

9.20. Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii. Za prace zakohczong
i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo —
odbiorczego odbioru kohcowego opatrzonego oswiadczeniem, ze wykonany projekt
jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

9.21. Odbiér dokumentaciji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslone;j
zamowieniem.

9.22. Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokot
zdawczo — odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zatgczeniu).

9.23. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, koreferatu majgcego na
celu weryfikacje rozwigzan projektowych, termin odbioru dokumentacji zostanie
przesuniety o kolejne 60 dni.

9.24. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej, Audytu BRD majgcego
na celu wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwigzan
i bledéw, ktére mogtyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych zastosowanie majag
zapisy pkt. 8.4.4 OPZ. Koszty wynikajgce z wprowadzenia do Dokumentaciji
Projektowej zalecen Wyniku Audytu BRD skutkujgcych koniecznoscig wprowadzenia
zmiany rozwigzan projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi,
dodatkowymi elementami opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie
podlegajg odrebnej zaptacie ani roszczeniom terminowym i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w Cene Ofertowa.

Informacje w zakresie wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie umoéw o prace

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320, z pézn. zm.).

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych:
— opracowujgcy (asystent projektanta)

Szczegdbtowy sposdb dokumentowania osdb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte
Sg wWe wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamoéwienia powinien stosowaé¢ wytyczne Ministerstwa
Inwestyciji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminaciji, w tym
dostepnosci_dla os6b z niepetnosprawnosciami_oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r.
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