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1. Czes$¢ opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Zakres robot budowlanych

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji lub zezwoleh na przebudowe drogi wojewddzkiej nr 964, oraz realizacje
inwestycji polegajaca na budowie chodnika o facznej dtugosci ok. 115 mb i szerokosci
2 m. Poczatek opracowania — od istniejagcego chodnika po stronie prawej (w rejonie
zatoki autobusowej) — odc. 290 km 0+087 do istniejgcego zjazdu odc. 290 km 0+202
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 964 — na dziatce nr 44, obr. 0025 Sutkéw, gmina
Wieliczka.

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania planowanego chodnika, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskac¢
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zbudowaé i, jezeli bedzie to konieczne,
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Na roboty sktadajg sie budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowa
odwodnienia.

Wedtug wstepnych danych w ciggu planowanego chodnika moze zachodzi¢
potrzeba zabezpieczenia lub przebudowy fragmentu istniejacej infrastruktury tj.
wodociggu oraz sieci elektroenergetyczne;j.

Szeroko$é drogi przy ktérej znajdowaé sie bedzie planowany chodnik wynosi ok.
6,5 m.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ustalone
w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowigzujacych
przepisow prawa, uzgodnien oraz analizy warunkéw bezpieczenstwa ruchu, nie bedg
powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej wartosci umowy oraz przedtuzenia terminu
umowy.

Parametry techniczne drogi po wykonaniu odcinka chodnika:

e klasa techniczna -G,

e kategoria ruchu — KR 4 — 2,5 min osi standardowych,

¢ dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100kN,

e przekrdj poprzeczny — 2 x 3,25m. Na tukach poziomych poszerzenie
jezdni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w granicach pasa drogi,

e chodnik — szerokos¢ 2,0 m

e pobocze — szeroko$¢ min. 1,0m,

¢ odwodnienie —kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe, rowy otwarte
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Przedmiot zamdwienia obejmuije:

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w
miejscowosci Sutkéw przy drodze wojewddzkiej nr 964 odcinek Sutkow —
Mata Wie$s — Ochmandéw wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarami rob6t w oparciu o niniejszy PFU
oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji (w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) pozwalajacych wykonaé prace
budowlane w oparciu o obowigzujgce przepisy,

Utrzymania drogi wojewddzkiej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty
przejecia terenu budowy. W zakresie utrzymania nalezy wykonywaé prace
zwigzane w szczegdlnosci z letnim utrzymaniem,

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét
(organizacja ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja).

Wykonania pozostatych rob6t budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

Wycinka drzew i krzewdéw (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
wraz z usunigciem pni drzew oraz nasadzeniami zastepczymi,

Roboty ziemne,

Budowa chodnika,

Budowa, przebudowa i oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej,
Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikéw,

Remont, przebudowa i budowa zjazdéw (w przypadku zaistnienia takiej
konieczno$ci),

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujgcego z budowg
chodnika wraz z optatami za nadzdr nad przebudowa ze strony wiascicieli
sieci,

Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome i
pionowe),

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

Wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych
przez wykonawce na podstawie dokumentacji projektowe;j,

Petnienie nadzoru autorskiego,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach
zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
Zgtoszenie zakonhczenia rob6t i uzyskanie jego przyjecia przez
Zamawiajgcego.



Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

ZDW w Krakowie ustanowi nadzér inwestorski dla przedmiotowego projektu,
zarowno na etapie projektowania, jak i realizacji robét. Wykonawca zapewni
sporzadzenie dokumentaciji projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

o wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej.

e wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew, niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania wzglednie
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

Nalezy opracowaé, uzgodnié, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzyskaé
zatwierdzenie w ZDW w Krakowie i zrealizowac projekty docelowej organizacji ruchu
oraz tymczasowej na czas wykonywania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie
z warunkami wydanymi przez wlasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw
I pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Program i przeprowadzenie robét nalezy opracowaé w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu
do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowana
inwestycja.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw
nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robét w sposéb nie powodujacy utraty
wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktérych wykonanie zostanie polecone
w decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, zostang przeprowadzone przez
Wykonawce.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany chodnik ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikom drogi. Konstrukcja chodnika powinna byé tak zaprojektowana, aby
zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu sprzetem do zimowego utrzymania.

1.1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Chodnik ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie sie,
jednoczesnie nie wplywajac na jako$¢ jazdy pojazdéw poruszajgcych sie drogg
wojewddzkg nr 964.

Wigczajacy sie do ruchu poprzez zjazdy réwniez majg mie¢ zapewnione warunki do
bezpiecznego wjazdu na droge wojewodzka. Wykonawca ma zapewnié wysokg
jako§¢ wykonania chodnika. Rozwigzanie odwodnienia ma zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbieranej obecnie przez réw drogowy.
Dokumentacja projektowa ma zostaé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizaciji kosztéw.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w
sposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie

Wykonawca. Powstajace w trakcie prac odpady nalezy segregowac i magazynowaé
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w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach
Robdt budowlanych, nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce
sie ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego
przygotowania placu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wia$cicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zaje¢ jak i ich zakoiczeniu;

e Zzawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbidrki obiektéw budowlanych, konieczno$ci urzadzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

e wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wladciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysoko$ci
odszkodowania);

e uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodniern dotyczacych
wytgczen/wtaczen u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/éw na
czasowe Korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw
budowlanych;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robo6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym
zwigzane

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczajg konieczno$ci wykonania innych,
niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Materiaty budowlane

Wszelkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét, musza
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z przepisami oraz

posiadajg wymagane parametry. Materialy wbudowywane musza by¢ uprzednio
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zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Chodnik ma zosta¢ wykonany z szarej kostki brukowej betonowe;j, zjazdy z
czerwonej.

Inspektor Nadzoru oceni czy demontowane na czas robét oznakowanie
bedzie mogto zosta¢ ponownie zamontowane po ukoriczeniu robét zasadniczych.

1.2.3. Wykonanie robét budowlanych

W ramach Umowy nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w szczegodlnosci
nastepujace roboty:
e Geodezyjne wytyczenie w terenie,

o Woycinka i karczowanie drzew i krzewdw, wykonanie nasadzen, jesli konieczno$é
ich przeprowadzenia bedzie zapisana w decyzji o wycince,
e Demontaz istniejacego oznakowania,
Odhumusowanie,
Likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunkéw uzyskanych od wiascicieli,
e Profilowanie rowdw i wykonanie systemu odwodnienia,
e Wykonanie chodnika dtugosci ok. 115 m;
o Wykonanie koryta pod chodnik, oraz wszelkich innych potrzebnych robét
ziemnych,
o Wykonanie wzmocnienia podtoza,

o Wykonanie podbudéw: min. 15 cm kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej) z dodatkowym wzmocnieniem pod zjazdami,

o Wbudowanie kraweznikow betonowych (15x30) z oporem 15x15 oraz
obrzezy betonowych (8x30), na fawie, w okolicach zjazdéw nalezy zanizy¢
kraweznik,

o Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci min.
8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

o Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci
min. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

e Przeprowadzenie niezbednych badan i préb,
e Uporzadkowanie terenu.

Wycinke drzew oraz karczowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by jak
najmniej zaki6ci¢ ruch pojazdéw i pieszych poruszajgcych sie drogg wojewddzkg nr
964.

1.2.4. Wykonanie roboét w zakresie instalaciji

Nalezy stosowa¢ sie do warunkéw usuniecia kolizji gestoréow sieci, ktore
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomié wiascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je
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w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przefaczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z odbiorcami (zakfady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dziataniami
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych przekazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.2.5. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robét budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny
zielone naruszone podczas robét nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci min 5 cm
i obsia¢ mieszankami traw, odpornymi na dziatanie czynnikéw wystepujacych
w pasie drogowym.

1.2.6. Skiad dokumentéw Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazaé
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych
w skiad przedmiotu zaméwienia. W szczegdinosci nalezy opracowaé nizej
wymienione projekty i dokumenty jezeli sg wymagane:

o Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

e Dokumentacje projektowsg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
e Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢ Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

¢ Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego;

e Przedmiary Robdt;

e Dokumentacje powykonawczg;

e Mape powykonawczg;

¢ Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

1.2.7. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspdipracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegblnosci uczestniczyé w konsultacjach spotecznych,
udzielaC wyjasnien na Zzadanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty

bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.
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Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia.

Nazwa Dokumentu i llo§¢ kompletow:

1. Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami Towarzyszacymi — 4
egz.

2. Whniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zgtoszenie robét budowlanych 2
egz.

3. Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi po 4
egz.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom projektu wykonawczego 4 egz.

Dokumentacja Powykonawcza 3 egz. oraz 1 egz. wersja cyfrowa

Mapa powykonawcza 3 egz.

7. Instrukcje eksploataciji i utrzymania 2 egz.

o o

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

W szczegodlnosci nalezy uwzglednié w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladéw, akceptacji i procedury zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem | zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowity podstawe
do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé¢ zgodnie z
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne,j.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamoéwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére speiniaé majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatéw wszystkich
ewentualnych decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk,
warunkow i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule
ostatecznosci.

1.2.8. Inne wymagania

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamédwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikéw robét i projektantow.

Szczegbtowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia zawarte
$3 W umowie.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami
przepisow

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane dla dziatki ewid. nr 44; obreb Sutkdw.

2.2. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, ;.
Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60.)

11



Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, (t.j. Dz. U. 22017 r. poz.
519, 785, 898, 1089.)

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003 r. t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1260.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych, (170 poz. 1393 z 2002 r. z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem, (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
norma N-SEP-E-004

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu

- Wymagania i badania
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