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strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 
783 etap III - odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794) wraz z 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa). Budowa oświetlenia 
drogowego

1 D-07.07.01. - Oświetlenie dróg – linie kablowe
1.1 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - Oświetlenie dróg 

Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 1 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
- budowa linii kablowych 726/857m m

1.1.1 D-07.07.01. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1 1,00

Obw I (726-31,5)/5 138,90

RAZEM: 139,90 szt 139,90

1.1.2 D-07.07.01. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 0,8*0,4*(1) 0,32

Obw I 0,8*0,4*(727-31,5) 222,56

RAZEM: 222,88 m3 222,88

1.1.3 D-07.07.01. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 0,6*0,4*(1) 0,24

Obw I 0,6*0,4*(727-31,5) 166,92

RAZEM: 167,16 m3 167,16

1.1.4 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ A

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 2+14+2+2+2+2+14+2+15+2,5+2+16+2+2+2+9+2,5 93,00

RAZEM: 93,00 m 93,00

1.1.5 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ B

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 726+1-31,5-93 602,50

4*23 92,00

RAZEM: 694,50 m 694,50

1.1.6 D-07.07.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 2*1 2,00

Obw I 2*(726-31,5) 1 389,00

RAZEM: 1 391,00 m 1 391,00

1.1.7 D-07.07.01. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1+4*1 5,00

Obw I 93+31,5+602, 726,50

4*23 92,00

RAZEM: 823,50 m 823,50

1.1.8 D-07.07.01. Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 726+4*23 818,00

RAZEM: 818,00 m 818,00

1.1.9 D-07.07.01. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1 1,00

Obw I 23 23,00

RAZEM: 24,00 odcinek 24,00

1.1.10 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.1.11 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
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1.1.12 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

222,88-167,16 55,72

RAZEM: 55,72 m3 55,72

1.1.13 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - 15 km

Wyliczenie ilości robót:

15*(55,72) 835,80

RAZEM: 835,80 m3 835,80

1.2 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - Oświetlenie dróg 
Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 2 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA - 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
- budowa linii kablowych 375/403m m

1.2.1 D-07.07.01. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1 1,00

Obw I (374-31,5)/5 68,50

RAZEM: 69,50 szt 69,50

1.2.2 D-07.07.01. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 0,8*0,4*(1) 0,32

Obw I 0,8*0,4*(374-31,5) 109,60

RAZEM: 109,92 m3 109,92

1.2.3 D-07.07.01. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 0,6*0,4*(1) 0,24

Obw I 0,6*0,4*(374-31,5) 82,20

RAZEM: 82,44 m3 82,44

1.2.4 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ A

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 2+14+2+2+2+2+9+9+16 58,00

RAZEM: 58,00 m 58,00

1.2.5 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ B

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 374+1-31,5-58 285,50

4*2 8,00

RAZEM: 293,50 m 293,50

1.2.6 D-07.07.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 2*1 2,00

Obw I 2*(374-31,5) 685,00

RAZEM: 687,00 m 687,00

1.2.7 D-07.07.01. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1+4*1 5,00

Obw I 58+31,5+285,5 375,00

4*2 8,00

RAZEM: 388,00 m 388,00

1.2.8 D-07.07.01. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - XzTKMXpw 2x2x0,8

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 32 32,00

słupy 7*2 14,00

RAZEM: 46,00 m 46,00

1.2.9 D-07.07.01. Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 375+4*2 383,00

RAZEM: 383,00 m 383,00

1.2.10 D-07.07.01. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie 1 1,00

Obw I 2 2,00

RAZEM: 3,00 odcinek 3,00

1.2.11 D-07.07.01. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 1 1,00

RAZEM: 1,00 odcinek 1,00
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1.2.12 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.2.13 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.2.14 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

109,92-82,44 27,48

RAZEM: 27,48 m3 27,48

1.2.15 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - 15 km

Wyliczenie ilości robót:

15*(27,48) 412,20

RAZEM: 412,20 m3 412,20

1.3 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - Oświetlenie dróg 
Budowa oświetlenia drogowego – ist. SON nr 3 – stacja 6S0740 GRABIE (oświetlenie na 
terenie GMINY WOLBROM)
- budowa linii kablowych 110/128m m

1.3.1 D-07.07.01. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop 
kontrolny

Wyliczenie ilości robót:

Obw I (110)/5 22,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00

1.3.2 D-07.07.01. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 0,8*0,4*(110) 35,20

RAZEM: 35,20 m3 35,20

1.3.3 D-07.07.01. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 0,6*0,4*(110) 26,40

RAZEM: 26,40 m3 26,40

1.3.4 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ A

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 5 5,00

RAZEM: 5,00 m 5,00

1.3.5 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Typ B

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 110-5 105,00

4*3 12,00

RAZEM: 117,00 m 117,00

1.3.6 D-07.07.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 2*(110) 220,00

RAZEM: 220,00 m 220,00

1.3.7 D-07.07.01. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKXS 4x35

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 110 110,00

4*3 12,00

RAZEM: 122,00 m 122,00

1.3.8 D-07.07.01. Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 110+4*3 122,00

RAZEM: 122,00 m 122,00

1.3.9 D-07.07.01. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 odcinek 3,00

1.3.10 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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1.3.11 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

35,2-26,4 8,80

RAZEM: 8,80 m3 8,80

1.3.12 D-07.07.01. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - 15 km

Wyliczenie ilości robót:

15*(8,8) 132,00

RAZEM: 132,00 m3 132,00

2 D-07.07.01. D-07.07.01. - Oświetlenie dróg – budowa słupów oświetleniowych
2.1 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45316110-9 - Oświetlenie dróg 

Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 1 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
-  budowa słupów oświetleniowych - 22 szt szt

2.1.1 D-07.07.01. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890 kg, stalowy ocynkowany o wysokości 7,0 m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka bezpiecznikowa - TYP 1,2,3

Wyliczenie ilości robót:

Obw I - TYP 1 10 10,00

Obw I - TYP 2 9 9,00

Obw I - TYP 3 3 3,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00

2.1.2 D-07.07.01. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - wysokość 2,0m, 
długość 1,5m / kąt 0 - TYP 1

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 10 10,00

RAZEM: 10,00 szt 10,00

2.1.3 D-07.07.01. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - wysokość 2,0m, 
długość 2,0m / kąt 0 - TYP 2

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

2.1.4 D-07.07.01. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - wysokość 2,0m, 
2 ramienny - długość 2,0/2,5m / kąt 0 - TYP 3

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.1.5 D-07.07.01. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5 - TYP 1

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 10 10,00

RAZEM: 10,00 kpl 10,00

2.1.6 D-07.07.01. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5 - TYP 2

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 9 9,00

RAZEM: 9,00 kpl 9,00

2.1.7 D-07.07.01. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5 - TYP 3

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3*2 6,00

RAZEM: 6,00 kpl 6,00

2.1.8 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 88W LED

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 22 22,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00

2.1.9 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 22W LED

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.2 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45316110-9 - Oświetlenie dróg 
Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 2 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA - 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
-  budowa słupów oświetleniowych - 2 szt szt

2.2.1 D-07.07.01. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890 kg, stalowy ocynkowany o wysokości 5,0 m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka bezpiecznikowa - TYP 4

Wyliczenie ilości robót:

Obw I - TYP 4 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
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2.2.2 D-07.07.01. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 7 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5 - TYP 4

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

2.2.3 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 78W LED - dla przejść dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.4 Złącza napowietrzne, automatyka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

2.2.5 D-07.07.01. Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka dualna ruchu zewnętrznado przejśc dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.3 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45316110-9 - Oświetlenie dróg 
Budowa oświetlenia drogowego – ist. SON nr 3 – stacja 6S0740 GRABIE (oświetlenie na 
terenie GMINY WOLBROM)
-  budowa słupów oświetleniowych - 3 szt szt

2.3.1 D-07.07.01. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890 kg, stalowy ocynkowany o wysokości 7,0 m z 
fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka bezpiecznikowa - TYP 1

Wyliczenie ilości robót:

Obw I - TYP 1 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.3.2 D-07.07.01. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - wysokość 2,0m, 
długość 1,5m / kąt 0 - TYP 1

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.3.3 D-07.07.01. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5 - TYP 1

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 kpl 3,00

2.3.4 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 88W LED

Wyliczenie ilości robót:

Obw I 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3 D-07.07.01. D-07.07.01. - Oświetlenia drogowe – budowa szafy
3.1 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - Oświetlenie dróg 

Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 1 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
- montaż szafy SON - 1 szt. szt

3.1.1 D-07.07.01. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
SO

Wyliczenie ilości robót:

SON 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.2 D-07.07.01. Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

SON 30 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,00

3.1.3 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

SO 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.2 D-07.07.01. D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - Oświetlenie dróg 
Budowa oświetlenia drogowego – proj. SON nr 2 – stacja BDT60765 PAWILON SKALSKA - 
(oświetlenie na terenie GMINY WOLBROM)
- montaż szafy SON - 1 szt. szt

3.2.1 D-07.07.01. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - 
SO

Wyliczenie ilości robót:

SON 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00



Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 etap III -
budowa oświetlenia drogowego.
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3.2.2 D-07.07.01. Układanie uziomów w rowach kablowych

Wyliczenie ilości robót:

SON 30 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,00

3.2.3 D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

SO 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

Dodatki

Nr Podstawa Opis Wartość

1 Rozdział D-07.07.01. - Oświetlenie dróg – linie kablowe

Opłata geodezyjna - 1 kpl

Suma wartości dodatków


