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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewddztwie

Matopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pozyskaniem pozwolen i decyzji umozliwiajacych realizacje
inwestycji dla trasy rowerowej VeloRaba na odcinku Mszana Dolna
- Kasinka Mata

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji dla budowy trasy VeloRaba na
odcinku Mszana Dolna - Kasinka Mata.

Zadanie to obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwych organdw na
prowadzenie robét budowlanych w oparciu o obowigzujgce przepisy, oszacowanie kosztow
inwestycji dla trasy rowerowej o diugosci ok. 3,2 km. Zaprojektowanie robét budowlanych
obejmujgcych budowe drogi rowerowej, remont istniejacych drdég publicznych
i wewnetrznych, budowe, przebudowe lub remont obiektéw inzynierskich;

b) opracowanie projektow stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej
jako szlaku turystycznego dla odcinka trasy o ditugosci 5,9 km oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia. Droga rowerowa prowadzona jest po nowobudowanych $ciezkach
rowerowych a takze czesciowo wzdluz istniejacych drég bitumicznych (publicznych
i wewnetrznych), na ktorych przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtéwku.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1, Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelno$é, zgodno$é z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$sé | ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem m.in. kosztéw realizacji projektu oraz kosztéw
eksploatacji. Przedstawione rozwigzania, powinny przedstawia¢ optymalnie efektywne oraz
racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiajgcego Srodkdw finansowych.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych .

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie



z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4, Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z opracowaniami projektowymi i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust 1 i 2. Ustawy prawo budowlane oraz
w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

4.5 Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
wykonawca zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do
niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przestawienia Zamawiajgcemu propozycji rozwigzan obiektéw inzynierskich w celu
uzyskania wstepnej akceptacji Zamawiajgcego

- przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegolowionych rozwigzan projektowych do akceptacii
przez Zamawiajgcego

- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegétowych
rozwigzan projektowych

- zapewnienie udziatu w radach technicznych przedstawicieli Zamawiajgcego, Zarzgdcow
pozostatych drog zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz samorzadow

- zorganizowanie min. dwoch rad technicznych na etapie opracowania projektu budowlanego
z udziatem Zamawiajgcego, przedstawicieli samorzadow, zarzgdcow drég zwigzanych
z realizacjg inwestycji

- udziatu w radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

4.7. Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury
kolidujacej z inwestycjg dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym
w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw
zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogg
zawieraé zadnych uwarunkowar i zastrzezen, majg by¢ ,bez uwag”.

4.8 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wlasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych
materiatébw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz opracowanie materialow zwigzanych z ich pozyskaniem . Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji ZRID przebieg linii rozgraniczajgcych oraz
projekty podziatow nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacjg trwatg
i ztozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy opiniowaé z Zamawiajagcym (Wydz. Geodezji
ZDW).

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
zgody wiasciwych organéw na prowadzenie robét w oparciu 0 obowigzujgce przepisy.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia.

Ze wzgledu na charakter opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
Trasa rowerowa VeloRaba (VR)

e Klasa trasy: trasa rowerowa gtéwna

e Predkosc projektowa: Vp =30 km/h

¢ Jezdnia: szer.250-35m

¢« Pochylenie niwelety: max 6%

+ Stopien trudnosci trasy: tatwa, dla wszystkich rowerzystow i rodzin z dzieémi
e Kategorie ruchu KR1

+ Rodzaj nawierzchni: Beton asfaltowy - BA
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Kategorie ruchu KR1 wg O przyjeto dla nowych odcinkéw trasy rowerowe] wytyczanych
w §ladzie istniejgcych drog lokalnych gdzie nie mozna wykluczy¢ poruszania sie po tych
drogach pojazdéw ruchu lokalnego i pojazdéw rolniczych.

Odstepstwa od w/w warunkdéw sg mozliwe, ale jedynie w trudnych warunkach terenowych
i 83 mozliwe do wprowadzenie tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajacego. W przypadku
negatywnej opinii zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych rozwigzan
speiniajgcych gtéwne wymagania dla trasy rowerowe;.

Projektowane nawierzchnie nalezy posadowi¢ na podiozu G1: odpornym na dziatanie mrozu

oraz charakteryzujacym sie nosnoscig wyrazong przez wtérny modut odksztatcenia E2 = 80
MPa.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia okresla wymagania dotyczace zaprojektowania wszystkich
elementdow budowanych i przebudowywanych obiektow.

Niniejsze zlecenie obejmuje kompleksowe opracowanie projektow budowlanych,
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiaru robdt w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien (w tym wlascicieli zajmowanych dziatek) i decyzji oraz zgody
wtasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na podstawie
materiatéw pozyskanych i przekazanych przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajacej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) wykonania_niezbednych badan oraz opinii geotechnicznej w zakresie niezbednym do
zaprojektowania obiektéw, 2zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463),

c) Uzyskania uzgodnien z wiascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
telekomunikacyjnej, cieplowniczej, gazowej, wodociggowej, hydrologicznej;

d) Opracowanie projektéw budowlanych | wykonawczych dla wszystkich branz,
w formie plandéw rysunkow, wizualizacji, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, z uwzglednieniem:

- obowiagzujgcych ustaw i rozporzadzen

- wymagan niniejszego OPZ oraz zalgczonych specyfikaciji technicznych DM00.00.00.
Projekt budowlany musi zostaé przedstawiony do akceptaciji Zamawiajagcemu przed
zlozeniem do wilasciwego organu celem uzyskania zgody na prowadzenie roboét
budowlanych .

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu
realizacji prac projektowych i harmonogramu ptatnosci; harmonogram moze ulec
Zmianie w czasie realizacji zamowienia jedynie w przypadkach nie zawinionych
przez Wykonawce i po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego ,

f) Uzyskania decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

g) Opracowanie projektow docelowej organizacji ruchu i oznakowania trasy rowerowej
jako szlaku turystycznego, wraz uzyskaniem zatwierdzenia tej organizacji przez
organ zarzadzajgcy ruchem. Projekt statej organizacji ruchu (winien zawieraé
oznakowanie pionowe i poziome trasy rowerowej, oznakowanie drog publicznych po
ktorych szlak rowerowy zostaf wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej jako
szlaku turystycznego wg ,Koncepciji budowy zintegrowanych sieci tras rowerowych,
biegowych oraz narciarskich tras biegowych w wojewddztwie matopolskim.
Podregcznik do projektowania tras rowerowych.” Krakéw, grudzier 2013;
oraz oznakowanie dojazddw do atrakcji turystycznych;
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Dokumentacja powinna spetniaé wymagania okreslone przepisami zawartymi m.in. w:

(1) Ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

(2) Rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(3) Ustawie z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 260
z pdzn, zm.)

(4) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(ba) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. oraz z dnia 10 czerwca
2014 oraz z dnia 17 lutego 2015 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 .05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie

(6a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408)

(6b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)

(7) Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566 z pézn. zm.).

{8) Ustawie Prawo zamodwien publicznych

(10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:

(11) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r.
poz.1137 z pdzn. zm.)

(11a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z p6zn. zm.)

(11b) Rozporzadzenie Ministréw Infrastrukiury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393
ze zm.)

(11¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)
(12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U.
2011 Nr 163 poz.981 z pdzniejszymi zmianami)

(12a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U . 2011 nr 288 poz. 1696)

(12b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej (Dz.U. poz. 596)

(13) Konwencji Organizacji Narodéw Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnos¢.

(14) Podreczniku Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, Krajowa Rada
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, Warszawa kwiecien 2019.

(15) Projektowanie i Budowa Drog i Szlakow Rowerowych, Zeszyt 73, IBDIM 2014.
Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

[16] Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Gdansk
2014 r

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zamowienie obejmuje wykonanie  dokumentacji projektowej na wskazanych w tabeli
odcinkach trasy oraz wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na dla catego
zakresu od km 22+000 do km ok. 27+900 (wg kilometrazu trasy VeloRaba).
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Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana przez Wykonawce na podstawie
niniejszego OPZ oraz dokumentoéw, do ktdrych OPZ sie odwotuje i bedzie zweryfikowana
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z OPZ i obowigzujgcym prawem.
Wykonanie stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej jako sziaku
turystycznego obejmuje opracowanie projektow oraz uzyskania zatwierdzenia przez organy
Zarzadzajace Ruchem.

Przebieg trasy VeloRaba (VR) na odcinku Mszana Dolna - Kasinka Mala

Tabelal - zakres prac projektowych na odcinku Mszana Dolna - Kasinka Mata

Miasto Mszana Dolna, Gmina Mszana Dolna — powiat limanowski

Lp. | Kilometraz
trasy
VeloRaba

Diugosé

Opis trasy

Projekt
budowlany i
wykonawczy

Projekt
Docelowej
Organizacji

Ruchu

22+000 +
22+700

0,7 0 km

Qdcinek stanowi lacznik de Dworca
Autobusowego w Mszanie Dolnej. Poczatek
trasy przy Dworcu Autobusowym,

Trasa rowerowa bedzie poprowadzona na
zasadach ogdlnych po istniejacej drodze
publicznej — ul. Starowiejska i ul.
Tolinskiego (rowerzys$ci wspélnie z innymi
uczestnikami ruchu. Nawierzchnia istniejgca
w dobrym stanie technicznym / edcinek
bezinwestycyjny (Bl)

Przewiduje sie wykonanie projektu
oznakowania pionowego i poziomego.

NIE
{Odcinek Bl)

TAK

22+700 +
22+800

0,100 km

Trasa rowerowa poprowadzona po Sladzie
istniejgcej drogi gruntowej- przewiduje sie
wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni
bitumicznej dla ruchu KR-1 oraz
oznakowania pionowego.

Szerokosé uzytkowa 3,0 m

TAK

TAK

22+800 +
24+700

1,900 km

Trasa rowerowa poprowadzona po $ladzie
istniejgcej sciezki rowerowej wzdiuz lewego
brzegu Mszanki — odcinek Bl, przewiduje sig
wykananie projektu oznakowania
pionowego.

NIE
{Odcinek Bi)

TAK

24+700 +
24+850

0,150 km

Trasa rowerowa bedzie poprowadzona od
istniejgce] sciezki rowerowej do mostu w
ciggu DW 968 czesciowo po istniejgcym
$ladzie drogi gruntowej, a czesciowo w
terenach zielonych. Szerokosé uzytkowa
§ciezki rowerowej 2,5m, pieszo — rowerowej
w ciggu DW 868 - 3,0 m. Przewiduje sie
wykonanie $ciezki o nawierzchni hitumicznej
jak dla ruchu KR-1 oraz wykonanie projektu
oznakowania pionowego i poziomego.

TAK

TAK

24+850 +
24+950

0,100 km

Trasa rowerowa bedzie poprowadzona po
istniejgcym moscie, ktéry docelowo
zostanie przebudowany wg odrebnego
opracowania. Odcinek Bl

NIE
{Odcinek BI)

NIE

24+950 +
25+950

1,000km

Trasa rowerowa bedzie poprowadzona od
mostu w ciggu DW 968 w terenach
zielonych wzdtuz prawego brzegu Mszanki
i dalej wzdtuz prawego brzegu Raby.
Przewiduje sie wykonanie $ciezki pieszo —

TAK

TAK
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rowerowej i rowerowej o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos¢ uzytkowa sciezki
rowerowej 2,5 m, pieszo — rowerowe;j
w ciggu DW 968 - 3,0 m oraz wykcnanie
projektu oznakowania pionowego
i poziomego.

Trasa rowerowa bedzie poprowadzona TAK TAK
w terenach zielonych wzdluz prawego
brzegu Raby lub w $ladzie istniejgcej drogi
gruntowej/ uczniowej. Przewiduje sig
1,500 km | wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni
bitumicznej szer. 2,5 m lub drogi
o szerokoéci zgodnej z szerokoscia
istniejgcej drogi oraz wykonanie projektu

oznakowania pionowego i poziomego.

25+950+
27+450

Trasa rowerowa prowadzona po $ladzie NIE TAK
istniejacej drogi gruntowej o nawierzchni
bitumicznej. Przewiduje sie wykonanie
projektu nowej nawierzchni bitumicznej oraz
projektu oznakowania pionowego i
poziomego.

27+450 +
27+510 | 0,060km

Trasa rowerowa prowadzona pod obiektem TAK TAK
mostowym w ciggu DW 968, Szerokos¢
uzytkowa $ciezki rowerowej 2,5 m

27+510+ 0.140 km Przewiduje sie wykonanie projektu sciezki
27+650 ' rowerowej 0 nawierzchni betonowej oraz
wykonanie projektu oznakowania pionowego
i poziomego.
Trasa rowerowa prowadzona wokot parkingu TAK TAK
od strony rzeki Raba - szeroko$¢ uzytkowa
274650 + $ciezki rowerowej 2,5 m. Przewiduje sie
10 27+900 0,250 km | wykonanie projektu $ciezki o nawierzchni

bitumicznej oraz wykonanie projektu
oznakowania pionowego i poziomego wraz z
elementami bezpieczenstwa ruchu .

Wykazane pod inwestycje diugosci odcinkéw nalezy traktowaé jako orientacyjne.
Szczegolowa lokalizacja trasy uzalezniona bedzie od pozyskania niezbednych 2géd od
wiascicieli nieruchomosci, co lezy po stronie Wykonawcy opracowania. W projektach
na odcinkach inwestycyjnych nalezy uwzgledni¢ przediuzenie istniejacych, lub
budowe nowych przepustéw, wykonanie umocnien brzegu rzeki w zakresie
niezbednym dla poprowadzenia trasy rowerowej. Polaczenie trasy rowerowej
prowadzonej w ruchu ogdlnym, ciagiem pieszo- rowerowym lub drogg dla rowerdow jest
przedstawione w koncepcji schematycznie. Kazde takie polaczenie nalezy rozwigza¢ na
etapie projektu budowlanego z uwzglednieniem wiasciwej organizacji ruchu i przewidzie¢
w projekcie niezbedne roboty; np. obnizenie chodnika i kraweznika na przej$ciach dla
pieszych lub przejazdach rowerowych, wykonanie niezbednych odgie¢ trasy w obrebie
przejazdow rowerowych i azyli dla oczekujgcych rowerzystow, itp.

6.2 WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ

6.2.1 Mapa do celéw projektowych
Mape do celéw projektowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi i instrukcjami technicznymi:
(1] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r.
nr 193 poz.1287 z pdzn. zm.)
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych




i wysokosciowych oraz opracowywania wynikow tych pomiaréw do parfstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572)

[3] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 marca 2013r w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 poz. 383)

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie {Dz.U.1995 nr 25, poz. 133)

[6] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r w sprawie
udostepniania materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty {Dz.U. 2014 poz. 917)

[6] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentéw na potrzeby postepowan administracyjnych, sadowych Iub czynnosci
cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 924)

[7]1 Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998

[8] Normy obowigzujace.

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokoséciowej do celéw projektowych,

o Zakres mapy, szeroko$¢ i diugo$é pasa terenu objetego mapg dla potrzeb

projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia
widocznosci itp. okresli Wykonawca odpowiednic do potrzeb wynikajgcych z zakresu
i rodzaju prac projektowych.
Mapa powinna obejmowad oprocz terenu objetego projektowanymi robotami
i ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, réwniez
teren przylegly o szerckosci co najmniej 30m, a w migjscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.

o Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP).
Mapy te nalezy posktada¢ w formacie A-4 i zamiescic w teczkach wigzanych
zaopatrzonych w karty tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny byé ponumerowane
(kolejno).

o Skala mapy 1:500.

s Mape nalezy wykonaé w ukiadzie wspoétrzednych 2000. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie nie posiadajgcym nakladki MK zawsze dolaczyé style linii
lub pokrewnym, nalezy dotaczyé pliki ze stylami linii. Repery wysokosciowe majg byé
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nie narazonych
na zniszczenie w trakcie realizacji robét.

o Opracowujgc mape dla celéw projektowania metoda analogowg, w ukfadzie
wstegowym”, sasiednie odcinki tych map powinny naktada¢ sie wzajemnie
na dtugosci 10 cm.

* Jezeli wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopief
{np. 1:500 mapa dla celéow projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonaé niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powigkszenie.

e Opracowujac mape terenu metoda  numerycznag, wyniki pomiardw
sytuacyjno-wysokosciowych nalezy przetworzyé przy pomocy oprogramowania
komputerowego z podzialem na warstwy tematyczne: sytuacia, ewidencja gruntow
(granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy
jednostek podziatu administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdw i oznaczenie klas
gruntéw), uzbrojenie terenu istniejace i projektowane uzgodnione dotychczas przez
ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami
roboczymi. Mape nalezy zapisaé na komputerowych nosnikach informacii
oraz wydrukowaé (wyplotowaé) na papierze. Powinna byé zapewniona mozliwos$é
wydruku mapy zardwno w ukfadzie arkuszowym mapy =zasadniczej, jak
i w ukiadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawieraé przebieg granic
dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie gwarantujace uzyskanie
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optymalnej  wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
z przebiegiem granic dzialek przedstawionych na obowigzujgcej mapie ewidencyjnej.

6.2.2 Mapa zawierajaca projekty podzialéw nieruchomosci
W przypadku koniecznos$ci skorzystania z procedury ZRID nalezy dostosowaé sie
do ponizszych wymagan.
Podziatu nieruchomos$ci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajace powinny byé projektowane
z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:
- w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejgce budynki
- konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstalych w wyniku
podziatu
- brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czgs$ci nieruchomosci pozostajgcych poza
liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek resztujgcych”) na skutek: zbyt matej ich powierzchni,
malej szerokosci, niekorzystnego ksztaltu dzialek (granice skosne Ilub tamane)
uniemozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.
Z uwagi na powyzsze na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej w przypadku
koniecznosci skorzystania z procedury ZRID do wniosku o wydanie decyzji ZRID
wymagana jest $cista wspodlpraca projektantéw z bezposrednimi wykonawcami podzialow
nieruchomosci.
Projekty podziatéw nieruchomosci {mapy podziatowe) powinny by¢ przedloZzone

Zamawiajgcemu do waladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w celu dokonania akceptacii.
Zaleca sie, aby mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci sporzadzane byly jako

mapy wstegowe obejmujgce poszczegolne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub
kilku kolejnych obrebéw w skalach zaleconych przez podgik i zapewniajgcych ich czytelnosé.
Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji, tj. réwniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajgcymi w catosci teren
inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowig odrebna nieruchomos¢. Mapy
podziatlowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyréznieniem dziatek
niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego
nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosdci ze stanem uwidocznionym
w ksiegach wieczystych.

Nalezy sporzadzi¢ jednostkowe mapy podzialowe oddzielnie dla kazdej nieruchomosci,
dla nieruchomosci nie podlegajgcych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
zalgczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidenciji gruntéw lub mapy do celéw prawnych, ktére
nalezy sporzadzi¢ w przypadku gdy stan prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem
wykazanym w ewidencji gruntdw

Mapy zawierajace projekty podziatdw nieruchomosci stanowiace zatgcznik do whiosku
o wydanie decyzji ZRID muszg byé opatrzone klauzulg podgik $wiadczgca o uprzednim ich

przyjeciu do parnstwoweqgo zasobu geodezyjneqo i kartograficznego.

Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektéw
podziatow wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpiséw
we wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosdci objetych liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji oraz nieruchomosci niezbednych do przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktorych przebudowa wymaga wyjscia poza teren.
Protokoty z badania ksigg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiaq wieczystych
oprécz zamieszczenia ich w operatach technicznych przekazywanych do podgik i organu
prowadzacego ewidencje gruntdow i budynkéw winny by¢é rowniez przekazywane
Zamawiaigcemu tacznie z mapami podziatowymi lub mapami do celéw prawnych (w tym
wyrysy Z katastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie podlegajgcych podziatowi.




6.3 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wizesnia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesSci opisowej nalezy dotaczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia witasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane
przepisami szczegélnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art, 33 ust. 2
punkt 1) ustawy Prawo budowlane.

Projekty budowlane powinny zawiera¢ m.in.;
- Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlana,
- Projekt architektoniczno — budowlany,
- Projekt techniczny,
- Dokumentacje geologiczno — inzynierska (jesli bedzie wymagana),
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw,
- Mape ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyc;ji,
- Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne.

Projekt budowlany musi uzyskaé opinie wilasciwych Zarzadcéw drég oraz lokalnego
Samorzadu.

Przedmiotu zamdéwienia nie _mozna opisywaé przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty

lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow,

6.3.1 Wykonanie niezbgdnej do prawidlowej realizacji zadania dokumentacji
geotechnicznej, geologiczno - inzynierskiej

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji badan w zakresie niezbednym
do realizacji niniejszego zamédwienia.

1. Opinia geotechniczna — winna ustalaé przydatnos¢ gruntow na potrzeby budowy obiektow
inzynieryjnych oraz wskazywac kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.

2. Projekt robét geologicznych opracowywany w przypadku obiektéw budowlanych trzecigj
kategorii geotechnicznej oraz w ziozonych warunkach gruntowych dla obiektow drugie;
kategorii.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — w przypadku wykonywania robo6t geologicznych
w oparciu o zatwierdzony Projekt robét geologicznych.

4. Dokumentacja badan poditoza gruntowego — opracowywana dla obiektow drugiej i trzeciej
kategorii geotechniczne;].

9. Projekt geotechniczny — opracowywany dla obiektéw drugiej i trzeciej kategorii
geotechniczne;.

6. Projekt robét geologicznych — w przypadku jesli bedzie wymagany.

Projekt robot geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez projektowane
obiekty w stopniu wystarczajgcym do okreslenia wymiaréw fundamentéw i innych konstrukciji
wspoipracujgcych z podtozem. W Projekcie robét geologicznych nalezy zaprogramowadé taki
zakres ilosciowy i jakosciowy badan aby w sposéb docelowy mozna byto zaprojektowaé
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektdw budowlanych. Zakres badan, rozmieszczenie
i gtebokos¢ wyrobisk badawczych dla poszczegdinych obiektow z uwzglednieniem
wystepujgcych warunkéw gruntowych winien odpowiada¢ zasadom okreslonym w ,Instrukcii
badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”,

Dla odcinkéw trasy rowerowej prowadzonej po wale opinia geotechniczne winna potwierdzic
brak negatywnego wplywu na szczelnosc i statecznos¢ watu przeciwpowodziowego.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robét geologicznych przez wiasciwy organ
administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczecie badan
geologiczno- inzynierskich).

Zawartosc i sposob wykonania Projektu robét geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.} Tres¢ projektu robét geologicznych powinna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
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wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesii.

Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw — do Wykonawcy nalezy
okresélenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych w my$l obowigzujgcych przepisow — Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463) w zaleznosci od przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
nalezy przedstawi¢ w formie:

1. opinii geotechnicznej;

2, dokumentacji badan podioza gruntowego;

3. projektu geotechnicznego.

Zakres wyszczegdlnionych dokumentaciji ,geotechnicznych warunkéw posadowienia” winien
by¢ zgodny z wymogami ww. rozporzadzenia  Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 oraz z powotanymi w nim normami:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne

- PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

Zgodnie z trescig § 4 ww. Rozporzadzenia MTBIGM wykonanie prac zwigzanych
z okreéleniem geotechnicznych warunkow posadowienia lezy w  kompetencji  oséb
majacych uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej,
drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych stanowig cze$é Projektu
budowlanego.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska - w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia -
wyniki rob6t geologicznych wykonane w oparciu o zatwierdzony Projekt badan
geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dokumentacja
ta powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej.

6.3.2. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
Do Wykonawcy nalezy opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego lub dokonanie zgloszenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zaopiniowania.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art, 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566
Z pozn. zm.).

Uwzgledniajac wplyw projektowanej trasy rowerowej na warunki hydrologiczne w jej
sgsiedztwie, odprowadzenie wod do odbiornikéw nalezy projekiowaé w sposob zapewniajacy
skuteczno$é dzialania systemu odwodnienia z uwzglednieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajacymi drogi, ktére moga oddzialywaé na droge powodujac zalewanie pasa
drogowego. Nalezy zbadaé mozliwosci odbioru wod przez rowy melioracyjne i inne cieki,
dokona¢ analizy ich stanu technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe
w niezbednym zakresie.

6.3.3 Projekt stalej organizacji ruchu
W zwigzku ze zmiang Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 18 lutego 2016 (Dz.U. poz 314 z dnia
11.03.2016) projekt organizacji ruchu sporzadza sie przed wszczeciem postgpowania
w sprawie wydania decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem.
Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i uzyska zatwierdzenie przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.
Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:
e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98 z dnia
19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pézn. zmianami).
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o Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U.
Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pdZn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2004 roku, poz. 1729), z pozn.
Zmianami.

e Rozporzadzenia Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw | sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181), wraz z zalgcznikami.

o Wytycznymi z zakresu bezpieczenstwa ruchu opracowanymi przez Wydziat Inzynierii
Ruchu Zarzadu Drég Wojewddzkich.

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy uwzglednic:

* elementy bezpieczenstwa ruchu,

o oznakowanie calego odcinka trasy rowerowej jako szlaku turystycznego
z zastosowaniem na znakach drogowych logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia)
wskazane przez Zamawiajgcego odrebnym dokumentem. Ponadto w projekcie
Wykonawca uwzgledni  oznakowanie wskazanych przez samorzady  atrakcji
turystycznych regionu. Wykaz atrakciji turystycznych zlokalizowanych wzdtuz trasy
rowerowej zawarty jest w Koncepcji Programowej.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentagcji
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajacego dotyczace =zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawieraé wszystkie Kkonieczne uzgodnienia, opinie | zatwierdzenia
wynikajgce z rozporzadzenia o© =zarzgdzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Przekazane Zamawiajgcemu projekty organizacji ruchu maja by¢ uzupetnione o ewentualne
Zmiany narzucone w pismie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajacg projekt.

6.3.4 Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi.

Wykonawca dzialajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewédziwa Matopolskiego zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien oraz zgéd pozwalajacych na
realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia i niezwloczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowan, a pdzniej materiaty
do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym jezeli zajdzie taka konieczno$é Decyzji
o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym i staraniem
w zakresie zleconego zadania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania .

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do projektu zestawienie wszystkich warunkoéw, opinii
i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczgcymi realizacji.
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6.4 OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
a) PROJEKT WYKONAWCZY winien zawierac:

L.

Branza drogowa/mostowa:
Czesé opisowa:
opis techniczny
wyniki obliczef konstrukcyjnych
Czesé rysunkowa
orientacje w skali 1:10000;
sytuacje w skali minimum 1:1000 na mapach do celéw projektowych;
profil podiuzny w skali minimum 1:1000/100;
przekroje typowe w skali 1:50;
przekroje poprzeczne w skali 1:100;

(dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni przekroje poprzeczne nalezy wykonag:

IL

IIL
IV.

minimum co 100 m;

inne niezbedne szczegdty rozwigzan;)

Projekty branzowe uwzgledniajace  konieczno$é¢  przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowa
inwestycja.

(zakres i forma umozliwiajaca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych).

Projekt statej organizacji ruchu.

Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien), Kosztorys
Inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego oraz zgodnie z  Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-
uzytkowym.

Zbiorcze zestawienie kosztow z podzialem na kategorie robot winno spetniaé
wymogi Zamawiajgcego zwigzane z przeprowadzenia przetargu na roboty
budowlane.

Na etapie sporzgdzania czesci kosztowej Wykonawca skontaktuje sie z ZDW
w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i tresci sporzadzanych dokumentéw.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujgcym
wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane
przez GDDKIA Ogoélne Specyfikacje Techniczne i Specyfikacje Techniczne
DM.00.00.00 oraz Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne do projektéw stale)
organizacji ruchu dla Dréog Wojewbdzkich (opracowane przez Wydziat
Inzynierii Ruchu). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych) — dla wszystkich branz.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1), Rozporzadzen [2] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzer i ustaw oraz zawieraé
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sa wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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7. WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU

1.Zaswiadczenie o przynaleznosci oséb opracowujacych projekt do wlasciwej terenowo izby
samorzgdu zawodowego, aktualnym na dzieh opracowania projekiu.

2. Wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

3.Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, po uzyskaniu zgody wiasciwego organu
na prowadzenie prac budowlanych, w wersji drukowanej/papierowej | w wers;ji
elektronicznej na cyfrowym nosniku informacji zapisane w formatach *.dxf, *.dwg lub *.dgn
(czgs¢ rysunkowa) oraz *.pdf cztery komplety dokumentacji projektowej budowlane;.

Po za tym do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji technicznej
budowlanej w ilodci egzemplarzy niezbednej do uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien i zgoéd wiasciwych organéw na prowadzenie prac budowlanych, dla zakresu
za ktory odpowiada Wykonawca .

4. W przypadku koniecznosci skorzystania z procedury ZRID Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu;

1) Mape Ilokalizacyjng szczegdlowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajacy
proponowany zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujacy
zarowno dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny
dla obiektéw budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe
zajecie terenu). Na mapie tej numery dzialek dzielonych przekresli¢ linig czerwong, a dziatki
po podziale wykazaé w kolorze czerwonym.

2) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a. mapy zawierajgce projekty podzialu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami

synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK , wykonane w trybie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrebnie

dla kazdej nieruchomosci obejmujace wszystkie dziatki tego samego wiasciciela,

drukowane + ptyta CD-R w form. dgn.  Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykonaé

w uktadzie wspéirzednych ,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej

w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dolaczy¢ pliki ze stylami linii).

Projekty podziatow nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacjg trwatg

i ztozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy zaopiniowaé przez inwestora (Wydz.

Geodezji ZDW)

b. mapy ewidencyjne dla catych dziatek (nieruchomosci) w liniach rozgraniczajacych
drogi, z peinym wypisem 2z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz
wykazem zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK (w 5
€9z.)

c. Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe,
oraz inne dokumenty wtasnosci (AWZ, postanowienia sadow, decyzje adm. itp. — kopie)
dla wszystkich nieruchomoséci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje,
potwierdzajgce wlasno$é i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych
wtascicieli lub nastepcéw prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale
+ 1 kopia).

8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

2. W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Krakowie oraz Zarzgdcow drég sasiadujacych z inwestycjg.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane z przyczyn niezaleznych od Jednostki Projektujgcej i Zamawiajacego o kwoty
brutto wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. jednej rady technicznej na etapie
projektu budowlanego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Jednostek Samorzadu
oraz Zarzadcodw drég sasiadujacych z inwestycjg.

Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczyé zaden inny podmiot
poza ww. wymienionymi.

Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyska¢ uprzednig pisemng
zgode Zamawiajacego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow .

Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu w radach technicznych zwotanych
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.

6. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *dxf lub dwg.
Nazwy plikéw nie mogg zawierac polskich znakéw i znakow specjalnych.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie),
teczki powinny by¢ wytrzymale (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknigcia). Kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$é zawierajgcyg dokumentacje techniczng wszystkich
branz . Branza mostowa powinna byé¢ zapakowana jako oddzielne egzemplarze.

7.Zaplata czeSciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego - w przekazanych elementach
wynikajgcych z dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za
prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo — odbiorczego odbioru korncowego.

8. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem , w terminie do 30 dni od daty zlozenia opracowania.

9. Podstawe do rozliczen stanowié bedg protokoly zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegélne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

9. Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na
podstawie umow o prace.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (ub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320, z p6zn. zm.);

1. Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych - opracowujgcy
(asystent projektanta )

Szczegotowy sposob dokumentowania osob, o ktdérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytulu niespeinienia tych
wymagan, jak réwniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia,
ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, zawarte sg
we WZOorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zaméwienia powinien stosowaé wytyczne Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminaciji, w tym
dostepnosci dla oso6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy {Dz. U. 2020r. poz. 1320, z pdzn. zm.).
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