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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wł. Tauron Dystrybucja S.A. 

kolidujących z inwestycją. 

 

1.2. LOKALIZACJA ZADANIA 

Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja objęta niniejszym opracowaniem 

położony jest na terenie gminy i miasta Proszowice w województwie małopolskim. Ciągnie 

się od granicy z gminą Koniusza do granicy z województwem świętokrzyskim. 

W zasadniczej części będzie przebiegać po szlaku nieistniejącej kolejki wąskotorowej. 

Lokalnie, głównie w centrum miasta Proszowice, trasa wytyczona zostanie po istniejących 

drogach za pomocą organizacji ruchu. Realizacja inwestycji przebiegać będzie na działkach 

będących własnością: Skarbu Państwa, Województwa Małopolskiego, Gminy Proszowice 

oraz Wód Polskich. 

 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został wykonany w oparciu o: 

 umowę nr 16/1/1/2019 z dnia 12.02.2019 wraz z załącznikami; 

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, ZWD-DN-4-271-84/18; 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy EV11 zadanie nr 3- odcinek I; 

 Koncepcję Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych 

w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: -zadanie nr 3: EuroVelo 11 

(EV11) opracowaną przez firmę Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. ul. Bohaterów 10 

Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów; 

 Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.RM.6730.78.2015; 

 wizję lokalną; 

 wypisy z ewidencji gruntów; 

 uzgodnienia lokalizacyjne; 

 mapę do celów projektowych; 

 akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo 
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

W ramach opracowania, projektuje się przebudowę sieci własności Tauron Dystrybucja S.A. 

zgodnie z warunkami technicznymi TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 w zakresie:  

b) przebudowa linii energetycznej SN; 

c) przebudowa linii energetycznej nN; 

d) zabezpieczenie istniejących linii kablowych. 

 

1.5. PRZEBUDOWA SIECI WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

1.5.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr KRN 22625 na ulicy Kolejowej w Proszowicach 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 należy 

przebudować stację transformatorową Sn/nN nr 22625 przy ulicy Kolejowej 

w Proszowicach. 

W związku z brakiem kolizji projektowanej trasy rowerowej z istniejącą stacją 

transformatorową brak jest konieczności jej przebudowy. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów, wokół słupa, na którym zlokalizowana 

jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicą nN, zaprojektowano wyspę oddzielającą 

trasę rowerowa od istniejącej jezdni ul. Kolejowej. Wyspa została ukształtowana w taki 

sposób aby zachować, wymaganą przepisami, skrajnię rowerową, tj. wolną od przeszkód 

przestrzeń, która dla ścieżki rowerowej jest poszerzona w przekroju poprzecznym o 20cm 

poza krawędź nawierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy nN, odległość od 

obudowy do krawędzi ścieżki rowerowej wynosi 42cm. (rys. E.3 Przekrój przez proj. trasę 

w miejscu usytuowania istn. stacji transformatorowej SN/nN KRN 22625). 

W trakcie realizacji inwestycji należy dokonać pomiaru wysokości zawieszenia 

transformatora oraz w przypadku konieczności dokonać podniesienia konstrukcji do 

wysokości 4m od poziomu gruntu względem stanu istniejącego tj. ok 15cm. Wszelkie prace 

w pobliżu czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu 

napięcia i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.2. Przebudowa linii kablowych i napowietrznej oraz zabezpieczenie linii kablowej 
w rejonie ul. Wiślanej w Proszowicach 

Istniejący slup nN nr KRN020875 typu ZN-R koliduje z projektowaną inwestycją. W celu 

usunięcia kolizji projektuje się słup typu E10,5/12 w miejscu wskazanym na 

zagospodarowaniu terenu. Na projektowanego słupa należy przełożyć istniejące linie 

kablowe: 
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- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm2 zas. ze stacji   KRN 22625 obw. 2; 

- linię kablową nN 0,4, typ YAKY 4x35mm2 – zas. obwodu oświetleniowego. 

Przełożone linie kablowe układać na słupie w rurze osłonowej UV 110mm2 dla linii 

zasilającej obw.2 oraz UV 50mm2 dla linii kablowej oświetlenia ulicznego. W miejscu 

połączenia linii kablowej z siecią napowietrzną zabudować ograniczniki przepięć typu ASA 

280-5 dla linii oświetlenia ulicznego oraz ASA 500-5 dla sieci głównej. Wartość uziemienia 

projektowanego słupa nie może przekraczać 10 ohm. 

Na projektowanego słupa nr KRN020875 należy przełożyć istniejącą linią napowietrzną nN 

0,4kV, typu AsXSn 4x70mm2 zas. ze stacji 22625 obw. 2. 

 

Linie napowietrzne nN 0,4kV zasilane ze stacji tr. KRN22625: 

- typu AsXSn 4x70mm2 obw. 1; 

- typu AsXSn 4x120mm2 obw. 4. 

ze względu na brak konieczności przestawienia żerdzi wirowej stacji transformatorowej nie 

wymagają przebudowy – brak kolizji. 

 

Linia kablowa SN 15kV typu XUHAKXS 3x(1x70)mm2 Ł713-22625, PRO – p.20 , zasilającą 

stację  KRN22625 ze względu na brak konieczności przestawienia żerdzi wirowej stacji 

transformatorowej nie wymaga przebudowy – brak kolizji z planowaną inwestycją  

 

Istniejące linie kablową SN 15kV, typ:  

- XUHAKXS 3x(1x240)mm2 relacji Ł 739 – 22000 t.2 , PRO-p.26; 

- XUHAKXS 3x(1x240)mm2 relacji Ł 738 – 22000 t.1 , PRO-p.16; 

należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej 

inwestycji zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystąpieniem do prac związanych 

z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy wybranemu 

Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz ich 

położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne. 

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. W trakcie 

zabezpieczenia istniejących linii kablowych SN rurami dwudzielnymi należy dodatkowo 
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ułożyć rury rezerwowe RHDPE 160. Końce rur dokładnie zabezpieczyć przed wnikaniem 

wody.  

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.3. Przebudowa sieci nN  oraz zabezpieczenie linii kablowych wł. Tauron Dystrybucja 
S.A. na ulicy 3 Maja w Proszowicach 

Istniejący słup nN nr KRN034061 jest zabudowany w istniejącym ciągu pieszym na ulicy 

3 Maja w Proszowicach. Projektowana trasa rowerowa nie koliduje z istniejącym słupem – 

została zachowana skrajna min 0,5m. Na etapie inwestycji w rejonie istniejącego słupa 

zastanie jedynie wymieniona kostka brukowa – brak kolizji z planowaną inwestycją. 

W związku z powyższym nie ma konieczności wykonania przebudowy linii napowietrznych 

odchodzących ze słupa nr KRN034061 tj.: 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x35mm2+1x25 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x70 mm2+1x25 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  2x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3. 

 

Istniejącą linie kablową SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji Ł2858-2962, PRO-p.21 

należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej 

inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystąpieniem do prac 

związanych z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy wybranemu 

Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz ich 

położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne. W trakcie zabezpieczenia istniejącej linii kablowej 

SN rurami dwudzielnymi należy dodatkowo ułożyć rurę rezerwową RHDPE 160. Końce rur 

dokładnie zabezpieczyć przed wnikaniem wody.   

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. 
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Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.4. Przebudowa sieci SN wł. Tauron Dystrybucja S.A. na ulicy Królewskiej 
w Proszowicach 

Istniejąca linia kablowa Sn 15KV typ YHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji 2854 – 2962, PRO – p.21 

koliduje z projektowaną inwestycją. W celu usunięcia kolizji projektuje się przebudowę linii 

kablowej. W tym celu w miejscu zaznaczonym na zagospodarowaniu terenu należy ułożyć 

linię kablową typu XRUHAKXS 3x(1x120)mm2 o długości L=9/12m w rurze osłonowej 

RHDPE 160mm L= 7m. Dodatkowo należy ułożyć rurę rezerwową RHDPE 160mm L=7m. 

W miejscu połączenia linii kablowej z istniejącą linia kablową należy zastosować mufy 

przelotowe CHMSV 24kV 95-240 ze złączkami śrubowymi. 

Przy układaniu linii kablowej należy zachować szczególną uwagę, aby nie uszkodzić powłok 

izolacyjnych kabli. Powinny być również zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie przebudowywanej linii. 

Projektuje się ułożenie kabli SN w rurze osłonowej na głębokości 100cm – odległość 

mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni rury osłonowej. Kable 

powinny być ułożone w wykopie na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm linią 

falistą z zapasem (4% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Kable przed zasypaniem zgłosić do Inżyniera budowy w celu odbioru 

1-go etapu robót odkrytych. Ułożone kable należy zasypać piaskiem tak, aby grubość 

warstwy mierzona od zewnętrznej krawędzi kabla wynosiła, co najmniej 10 cm. 

Kable SN należy układać w wykopie powiązane, co 3m opaskami kablowymi w układzie 

trójkątnym. Dodatkowo linie kablowe należy wyposażyć na całej długości w trwałe opaski 

informacyjne i oznaczniki faz rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz 

w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających.  

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być oznaczona, w tym celu na całej 

długości trasy nad linią kablową SN należy ułożyć folię koloru czerwonego. Folia powinna 

być ułożona, co najmniej 25 cm nad kablem. Wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń 

własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do 

prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 
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1.5.5. Zabezpieczenie linii kablowych wł. Tauron Dystrybucja S.A. w rejonie drogi gminnej 
160245K Hektary – Stogniowice  

Istniejącą linie kablową SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120/25)mm2 relacji 22691- Ł601, PRO-

p.20 należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku 

planowanej inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.. Przed przystąpieniem do 

prac związanych z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy 

wybranemu Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz 

ich położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne.  

 

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. 

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.6. Zestawienie podstawowych materiałów dla przebudowy i zabezpieczenia sieci 
Tauron Dystrybucja S.A.  

 słup E10,5/12 .............................................................................................................. 1 szt.  

 rura osłonowa UV110mm ......................................................................................... 3 m  

 rura osłonowa UV50mm ........................................................................................... 3 m  

 uchwyty na rurę U-50 ................................................................................................ 3 szt.  

 uchwyty na rurę U-110 .............................................................................................. 3 szt.  

 kształtka termokurczliwa EC 110............................................................................. 1 szt.  

 kształtka termokurczliwa EC 110............................................................................. 1 szt.  

 palczatka termokurczliwa SEH5 (35-150) ............................................................... 2szt. 

 ograniczniki przepięć ETIEC-0,5/5 ......................................................................... 4 szt.  

 zacisk dwustronnie przebijający izolację NTD241 ................................................ 8 szt.  

 uchwyt odciągowy  GUKo-2 .................................................................................... 2 szt.  

 uchwyt wysięgnika P1PP356 .................................................................................... 2 szt.  

 wysięgnik do lampy W0-1 ........................................................................................ 1 szt.  

 oprawa oświetlenia  SGS-150W ................................................................................ 1 szt.  
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 bezpiecznik do linii napowietrznej BN-16 .............................................................. 1 szt.  

 bednarka FeZn 30 x 4 ................................................................................................. 20kg 

 rura osłonowa typ RHDPE-D – dwudzielna fi 160 koloru czerwonego ............ 33 m 

 rura osłonowa typ RHDPEp – przewiertowa  fi 160 .............................................  47 m 

 XRUHAKXS 1x120/25mm2 ...................................................................................... 36m  

 mufa przelotowa SN CHM 24kV 70-240 ................................................................. 6 szt. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR 1: HARMONOGRAM PRAC I WYŁĄCZEŃ  
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Harmonogram prac i wyłączeń Zał. Nr 1 

Tytuł zadania: PRZEBUDOWA SIECI WŁASNOŚCI TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE 

Lista wyłączeń elementów sieci / Opis prac Liczba potrzebnych pracowników 

Uwaga 
L.p. Obiekt wyłączany Zakres prac 

Rodzaj 
wyłącz. 

Got. 
ruch. 

Ilość potrzebnych 
pracowników 

Planowe godziny 
pracy 

 

1 
Linia kablowa SN relacji Ł739 

– 22000 t.2 , PRO-p.26; 
Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi  

J 2 4 osób 8  

2 
Linia kablowa SN relacji Ł738 

– 22000 t.1 , PRO-p.16; 
Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi  

J 2 4 osób 8  

3 
Linia kablowa SN relacji 
Ł2858-2962, PRO-p.21 

Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi 

J 2 4 osób 8  

4 
Linia kablowa SN relacji 

relacji 2854-2962, PRO-p.21 

Identyfikacja, przecięcie linii 
kablowej. Ułożenie linii kablowej 
SN, wykonanie muf kablowych  

J 8 6 osób 8  

5 
Linia kablowa SN relacji 
22691- Ł601, PRO-p.20 

Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi 

J 2 4 osób 8  

6        
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ZAŁ. NR 2: WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WŁASNOŚCI 
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
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ZAŁ. NR 3: UZGODNIENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE, 
PISMO ZNAK ROŚ.605.22.2019 Z DNIA 06.08.2020 R.. 
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ZAŁ. NR 4: DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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3. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
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LEGENDA ................................................................................................................. RYS. ZT.2 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................... RYS. E.2.1 ÷ E.2.4 

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJ. TRASĘ ROWEROWĄ W MIEJSCU 
USYTUOWANIA ISTN. STACJI TRASFORMATOROWEJ KRN 22625 ........... RYS. E.3 

SCHEMAT PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI SN ............................ RYS. E.4 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wł. Tauron Dystrybucja S.A. 

kolidujących z inwestycją. 

 

1.2. LOKALIZACJA ZADANIA 

Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja objęta niniejszym opracowaniem 

położony jest na terenie gminy i miasta Proszowice w województwie małopolskim. Ciągnie 

się od granicy z gminą Koniusza do granicy z województwem świętokrzyskim. 

W zasadniczej części będzie przebiegać po szlaku nieistniejącej kolejki wąskotorowej. 

Lokalnie, głównie w centrum miasta Proszowice, trasa wytyczona zostanie po istniejących 

drogach za pomocą organizacji ruchu. Realizacja inwestycji przebiegać będzie na działkach 

będących własnością: Skarbu Państwa, Województwa Małopolskiego, Gminy Proszowice 

oraz Wód Polskich. 

 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został wykonany w oparciu o: 

 umowę nr 16/1/1/2019 z dnia 12.02.2019 wraz z załącznikami; 

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, ZWD-DN-4-271-84/18; 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy EV11 zadanie nr 3- odcinek I; 

 Koncepcję Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych 

w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: -zadanie nr 3: EuroVelo 11 

(EV11) opracowaną przez firmę Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. ul. Bohaterów 10 

Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów; 

 Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.RM.6730.78.2015; 

 wizję lokalną; 

 wypisy z ewidencji gruntów; 

 uzgodnienia lokalizacyjne; 

 mapę do celów projektowych; 

 akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo 
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

W ramach opracowania, projektuje się przebudowę sieci własności Tauron Dystrybucja S.A. 

zgodnie z warunkami technicznymi TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 w zakresie:  

b) przebudowa linii energetycznej SN; 

c) przebudowa linii energetycznej nN; 

d) zabezpieczenie istniejących linii kablowych. 

 

1.5. PRZEBUDOWA SIECI WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

1.5.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr KRN 22625 na ulicy Kolejowej w Proszowicach 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TD/OMR/OME/K/WT/JK/666/2020 należy 

przebudować stację transformatorową Sn/nN nr 22625 przy ulicy Kolejowej 

w Proszowicach. 

W związku z brakiem kolizji projektowanej trasy rowerowej z istniejącą stacją 

transformatorową brak jest konieczności jej przebudowy. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów, wokół słupa, na którym zlokalizowana 

jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicą nN, zaprojektowano wyspę oddzielającą 

trasę rowerowa od istniejącej jezdni ul. Kolejowej. Wyspa została ukształtowana w taki 

sposób aby zachować, wymaganą przepisami, skrajnię rowerową, tj. wolną od przeszkód 

przestrzeń, która dla ścieżki rowerowej jest poszerzona w przekroju poprzecznym o 20cm 

poza krawędź nawierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy nN, odległość od 

obudowy do krawędzi ścieżki rowerowej wynosi 42cm. (rys. E.3 Przekrój przez proj. trasę 

w miejscu usytuowania istn. stacji transformatorowej SN/nN KRN 22625). 

W trakcie realizacji inwestycji należy dokonać pomiaru wysokości zawieszenia 

transformatora oraz w przypadku konieczności dokonać podniesienia konstrukcji do 

wysokości 4m od poziomu gruntu względem stanu istniejącego tj. ok 15cm. Wszelkie prace 

w pobliżu czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu 

napięcia i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.2. Przebudowa linii kablowych i napowietrznej oraz zabezpieczenie linii kablowej 
w rejonie ul. Wiślanej w Proszowicach 

Istniejący slup nN nr KRN020875 typu ZN-R koliduje z projektowaną inwestycją. W celu 

usunięcia kolizji projektuje się słup typu E10,5/12 w miejscu wskazanym na 

zagospodarowaniu terenu. Na projektowanego słupa należy przełożyć istniejące linie 

kablowe: 
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- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm2 zas. ze stacji   KRN 22625 obw. 2; 

- linię kablową nN 0,4, typ YAKY 4x35mm2 – zas. obwodu oświetleniowego. 

Przełożone linie kablowe układać na słupie w rurze osłonowej UV 110mm2 dla linii 

zasilającej obw.2 oraz UV 50mm2 dla linii kablowej oświetlenia ulicznego. W miejscu 

połączenia linii kablowej z siecią napowietrzną zabudować ograniczniki przepięć typu ASA 

280-5 dla linii oświetlenia ulicznego oraz ASA 500-5 dla sieci głównej. Wartość uziemienia 

projektowanego słupa nie może przekraczać 10 ohm. 

Na projektowanego słupa nr KRN020875 należy przełożyć istniejącą linią napowietrzną nN 

0,4kV, typu AsXSn 4x70mm2 zas. ze stacji 22625 obw. 2. 

 

Linie napowietrzne nN 0,4kV zasilane ze stacji tr. KRN22625: 

- typu AsXSn 4x70mm2 obw. 1; 

- typu AsXSn 4x120mm2 obw. 4. 

ze względu na brak konieczności przestawienia żerdzi wirowej stacji transformatorowej nie 

wymagają przebudowy – brak kolizji. 

 

Linia kablowa SN 15kV typu XUHAKXS 3x(1x70)mm2 Ł713-22625, PRO – p.20 , zasilającą 

stację  KRN22625 ze względu na brak konieczności przestawienia żerdzi wirowej stacji 

transformatorowej nie wymaga przebudowy – brak kolizji z planowaną inwestycją  

 

Istniejące linie kablową SN 15kV, typ:  

- XUHAKXS 3x(1x240)mm2 relacji Ł 739 – 22000 t.2 , PRO-p.26; 

- XUHAKXS 3x(1x240)mm2 relacji Ł 738 – 22000 t.1 , PRO-p.16; 

należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej 

inwestycji zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystąpieniem do prac związanych 

z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy wybranemu 

Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz ich 

położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne. 

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. W trakcie 

zabezpieczenia istniejących linii kablowych SN rurami dwudzielnymi należy dodatkowo 
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ułożyć rury rezerwowe RHDPE 160. Końce rur dokładnie zabezpieczyć przed wnikaniem 

wody.  

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.3. Przebudowa sieci nN  oraz zabezpieczenie linii kablowych wł. Tauron Dystrybucja 
S.A. na ulicy 3 Maja w Proszowicach 

Istniejący słup nN nr KRN034061 jest zabudowany w istniejącym ciągu pieszym na ulicy 

3 Maja w Proszowicach. Projektowana trasa rowerowa nie koliduje z istniejącym słupem – 

została zachowana skrajna min 0,5m. Na etapie inwestycji w rejonie istniejącego słupa 

zastanie jedynie wymieniona kostka brukowa – brak kolizji z planowaną inwestycją. 

W związku z powyższym nie ma konieczności wykonania przebudowy linii napowietrznych 

odchodzących ze słupa nr KRN034061 tj.: 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x35mm2+1x25 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x70 mm2+1x25 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  2x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3; 

- linia napowietrzna nN 0,4 kV, typ AsXSn  4x16 mm2 ze stacji 2962 obw.3. 

 

Istniejącą linie kablową SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji Ł2858-2962, PRO-p.21 

należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku planowanej 

inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przed przystąpieniem do prac 

związanych z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy wybranemu 

Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz ich 

położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne. W trakcie zabezpieczenia istniejącej linii kablowej 

SN rurami dwudzielnymi należy dodatkowo ułożyć rurę rezerwową RHDPE 160. Końce rur 

dokładnie zabezpieczyć przed wnikaniem wody.   

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. 



PROJEKT TECHNICZNY 

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 7 

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.4. Przebudowa sieci SN wł. Tauron Dystrybucja S.A. na ulicy Królewskiej 
w Proszowicach 

Istniejąca linia kablowa Sn 15KV typ YHAKXS 3x(1x120)mm2 relacji 2854 – 2962, PRO – p.21 

koliduje z projektowaną inwestycją. W celu usunięcia kolizji projektuje się przebudowę linii 

kablowej. W tym celu w miejscu zaznaczonym na zagospodarowaniu terenu należy ułożyć 

linię kablową typu XRUHAKXS 3x(1x120)mm2 o długości L=9/12m w rurze osłonowej 

RHDPE 160mm L= 7m. Dodatkowo należy ułożyć rurę rezerwową RHDPE 160mm L=7m. 

W miejscu połączenia linii kablowej z istniejącą linia kablową należy zastosować mufy 

przelotowe CHMSV 24kV 95-240 ze złączkami śrubowymi. 

Przy układaniu linii kablowej należy zachować szczególną uwagę, aby nie uszkodzić powłok 

izolacyjnych kabli. Powinny być również zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie przebudowywanej linii. 

Projektuje się ułożenie kabli SN w rurze osłonowej na głębokości 100cm – odległość 

mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni rury osłonowej. Kable 

powinny być ułożone w wykopie na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm linią 

falistą z zapasem (4% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Kable przed zasypaniem zgłosić do Inżyniera budowy w celu odbioru 

1-go etapu robót odkrytych. Ułożone kable należy zasypać piaskiem tak, aby grubość 

warstwy mierzona od zewnętrznej krawędzi kabla wynosiła, co najmniej 10 cm. 

Kable SN należy układać w wykopie powiązane, co 3m opaskami kablowymi w układzie 

trójkątnym. Dodatkowo linie kablowe należy wyposażyć na całej długości w trwałe opaski 

informacyjne i oznaczniki faz rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz 

w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających.  

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być oznaczona, w tym celu na całej 

długości trasy nad linią kablową SN należy ułożyć folię koloru czerwonego. Folia powinna 

być ułożona, co najmniej 25 cm nad kablem. Wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń 

własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do 

prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 
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1.5.5. Zabezpieczenie linii kablowych wł. Tauron Dystrybucja S.A. w rejonie drogi gminnej 
160245K Hektary – Stogniowice  

Istniejącą linie kablową SN 15kV, typ XUHAKXS 3x(1x120/25)mm2 relacji 22691- Ł601, PRO-

p.20 należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AP160 koloru czerwonego na odcinku 

planowanej inwestycji, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.. Przed przystąpieniem do 

prac związanych z niniejszym projektem należy komisyjnie udostępnić plac budowy 

wybranemu Wykonawcy, przez zainteresowane strony. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia głębokości ułożenia kabli oraz 

ich położenia w danym miejscu. We wskazanych na planach miejscach, należy na istniejące 

kable założyć rury osłonowe dwudzielne.  

 

Zabezpieczenie kabli wykonać tak, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas budowy 

poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

należy dokładnie zidentyfikować położenie kabli na danym odcinku. 

Zabezpieczenie kabli, przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego (protokół robót 

zanikających) przez Użytkownika – tj. Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie prace w pobliżu 

czynnych urządzeń własności Tauron Dystrybucja S.A. prowadzić po wyłączeniu napięcia 

i dopuszczeniu do prac przez służby Tauron Dystrybucja S.A. 

 

1.5.6. Zestawienie podstawowych materiałów dla przebudowy i zabezpieczenia sieci 
Tauron Dystrybucja S.A.  

 słup E10,5/12 .............................................................................................................. 1 szt.  

 rura osłonowa UV110mm ......................................................................................... 3 m  

 rura osłonowa UV50mm ........................................................................................... 3 m  

 uchwyty na rurę U-50 ................................................................................................ 3 szt.  

 uchwyty na rurę U-110 .............................................................................................. 3 szt.  

 kształtka termokurczliwa EC 110............................................................................. 1 szt.  

 kształtka termokurczliwa EC 110............................................................................. 1 szt.  

 palczatka termokurczliwa SEH5 (35-150) ............................................................... 2szt. 

 ograniczniki przepięć ETIEC-0,5/5 ......................................................................... 4 szt.  

 zacisk dwustronnie przebijający izolację NTD241 ................................................ 8 szt.  

 uchwyt odciągowy  GUKo-2 .................................................................................... 2 szt.  

 uchwyt wysięgnika P1PP356 .................................................................................... 2 szt.  

 wysięgnik do lampy W0-1 ........................................................................................ 1 szt.  

 oprawa oświetlenia  SGS-150W ................................................................................ 1 szt.  
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 bezpiecznik do linii napowietrznej BN-16 .............................................................. 1 szt.  

 bednarka FeZn 30 x 4 ................................................................................................. 20kg 

 rura osłonowa typ RHDPE-D – dwudzielna fi 160 koloru czerwonego ............ 33 m 

 rura osłonowa typ RHDPEp – przewiertowa  fi 160 .............................................  47 m 

 XRUHAKXS 1x120/25mm2 ...................................................................................... 36m  

 mufa przelotowa SN CHM 24kV 70-240 ................................................................. 6 szt. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR 1: HARMONOGRAM PRAC I WYŁĄCZEŃ  
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Harmonogram prac i wyłączeń Zał. Nr 1 

Tytuł zadania: PRZEBUDOWA SIECI WŁASNOŚCI TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE 

Lista wyłączeń elementów sieci / Opis prac Liczba potrzebnych pracowników 

Uwaga 
L.p. Obiekt wyłączany Zakres prac 

Rodzaj 
wyłącz. 

Got. 
ruch. 

Ilość potrzebnych 
pracowników 

Planowe godziny 
pracy 

 

1 
Linia kablowa SN relacji Ł739 

– 22000 t.2 , PRO-p.26; 
Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi  

J 2 4 osób 8  

2 
Linia kablowa SN relacji Ł738 

– 22000 t.1 , PRO-p.16; 
Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi  

J 2 4 osób 8  

3 
Linia kablowa SN relacji 
Ł2858-2962, PRO-p.21 

Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi 

J 2 4 osób 8  

4 
Linia kablowa SN relacji 

relacji 2854-2962, PRO-p.21 

Identyfikacja, przecięcie linii 
kablowej. Ułożenie linii kablowej 
SN, wykonanie muf kablowych  

J 8 6 osób 8  

5 
Linia kablowa SN relacji 
22691- Ł601, PRO-p.20 

Zabezpieczenie linii kablowej 
rurami dwudzielnymi 

J 2 4 osób 8  

6        
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ZAŁ. NR 2: WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WŁASNOŚCI 
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
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ZAŁ. NR 3: UZGODNIENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE, 
PISMO ZNAK ROŚ.605.22.2019 Z DNIA 06.08.2020 R.. 
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ZAŁ. NR 4: DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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