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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11
w Gminie Proszowice w zakresie skrzyzowan z siecig teletechniczng ORANGE POLSKA
S.A. Przedmiotowy odcinek stanowi trzecig cze$¢ (obok odcinkéw zlokalizowanych na
terenie Gmin Koniusza i Kocmyrzéw-Luborzyca) pierwszego etapu budowy zintegrowanej
sieci tras rowerowych w wojewd6dztwie matopolskim i jest czeécig zadania nr 3 EuroVelo 11
(EV11), czyli odcinka potnocnego przebiegajacego od granicy miasta Krakéw do styku z
wojewodztwem Swietokrzyskim.

Niniejszym opracowaniem objety jest odcinek od granicy z Gming Koniusza (km 248+350,00)
do granicy zGming Kazimierza Wielka polozona w wojewddztwie Swietokrzyskim
(km 262+442,43). Jego dlugosé¢ wynosi 14,092 km.

Sama trasa EuroVelo 11 stanowi¢ bedzie gtéwna o$ scalajacg region, co umozliwi szybkie
i bezpieczne poruszanie sie turystow rowerowych. Zapewni ona dostep do waloréw
krajobrazowych i krajoznawczych regionu, co natomiast przyczyni sie do rozwoju turystyki
w wojewodztwie matopolskim. Do gtéwnej osi trasy EV11 mozliwe bedzie dotaczenie
lokalnych krétko i érednio dystansowych tras rowerowych i innych szlakéw turystycznych,
co umozliwi ozywienie turystyczne i promocje wigkszych obszaréw wojewodztwa

matopolskiego.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja objeta niniejszym opracowaniem
polozony jest na terenie gminy i miasta Proszowice w wojewddztwie matopolskim. Ciggnie
sie od granicy z gming Koniusza do granicy z wojewddztwem Swietokrzyskim.
W zasadniczej czesci bedzie przebiegac po szlaku nieistniejacej kolejki waskotorowe;j.

Lokalnie, gléwnie w centrum miasta Proszowice, trasa wytyczona zostanie po istniejacych
drogach za pomoca organizacji ruchu. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie na dziatkach
bedacych wiasnoscig: Skarbu Paristwa, Wojewddztwa Malopolskiego, Gminy Proszowice

oraz Wod Polskich.
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1.3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

W obszarze planowanej realizacji éciezki rowerowej przebiegaja telefoniczne kable ziemne
i linie napowietrzne wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. W ramach opracowania sprawdzono
lokalizacje wystepujacych skrzyzowan i okreSlono punkty kolizji. W miejscach kolizji
okredlono zakres prac niezbedny do wykonania w celu zabezpieczania sieci teletechnicznej

oraz ruchu na Sciezce rowerowej.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal wykonany w oparciu o:

— warunki techniczne TTISKU-279/21/SG z dnia 28.01.2021

— normy branzowe ORANGE POLSA S.A.

- umowenr16/1/1/2019 z dnia 12.02.2019 wraz z zatgcznikami;

— uzgodnienia z Inwestorem;

- Specyfikagje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ZWD-DN-4-271-84/18;

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy EV11 zadanie nr 3- odcinek I;

- Koncepcje Programowa Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewoédztwie Malopolskim z podzialem na zadania: -zadanie nr 3: EuroVelo 11
(EV11) opracowang przez firme Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. ul. Bohateréw 10
Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszow;

— Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.RM.6730.78.2015;

- wizje lokalng;

- wypisy z ewidencji gruntéw;

— uzgodnienia lokalizacyjne;

- mape do celow projektowych;

— akty prawne i normy regulujace projektowanie i budownictwo:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89
poz.414 z p6ézn. zm.);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115, ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z p6Zn. zmianami);
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* Rozporzadzenie Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

- stup 7m w szczudle zelbetonowym szt.1
- rura ochronna dwudzielna 120 mb. 21
- ptyta drogowa 3x1x0,15m szt. 4
- zawiesia odciggowe szt. 2

3. CZESC TECHNOLOGICZNA

3.1. ZAGADNIENIA OGOLNE

Projektowane roboty ziemne zabezpieczenia sieci teletechnicznej nie wykraczaja poza obszar
prowadzonej inwestycji. Zgonie z - ZN-OPL-004/15 przyjeto iz minimalna wysokos¢
pionowa zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych nad éciezka rowerowa nie powinna
by¢ mniejsza niz 3,5 m. Sprawdzenie wysokosci przyjeto dla stupéw o wysokosci 5m.

Kable ziemne po zabezpieczeniu nalezy po zabezpieczeniu rura ochronna zasypywacé
warstwami ziemi, ktére nalezy poddawac¢ zageszczeniu. W potowie glebokosci przebieg

kabla oznaczy¢ taSma ostrzegawcza.

3.2. SKRZYZOWANIE NR 1 W KM 251+609

Obszarze wskazanym na planie sytuacyjnym nr T2.1 przebiega telefoniczny kabel ziemny.
Kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng AROT 110. Kabel nalezy
odkopa¢ a w przypadku wyplycenia zaglebi¢ do poziomu umozliwiajacego bezkolizyjne
ulozenie rury odwodnienia drogowego. Glebokos¢ posadowienia urzadzen przedstawiono

narysnr T2.1A
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3.3. SKRZYZOWANIE NR 2 W KM 252+517

Na planie sytuacyjnym nr T2.2 wskazano przebieg kanalizacji teletechnicznej w ktorej
obszarze zostanie przeprowadzona éciezka rowerowa oraz wyprofilowany wjazd do posesji.
W celu zabezpieczenia istniejacej sieci nalezy odstonié istniejaca kanalizacje na szerokosci Im
do poziomu goérnej powierzchni rur. W wykonanym wykopie wykona¢ warstwe podsypki
piaskowej o grubosci 5-10cm na ktérej ulozy¢ prefabrykowane ptyty drogowe grubosci
15cm. Wysokos¢ pokrywy studni dostosowaé¢ do wysokosci chodnika. Glebokosc¢

posadowienia urzadzen przedstawiono na rys nr T2.2A

3.4. SKRZYZOWANIE NR 3 W KM 252+657

We wskazanym na planie terenie przebiega telefoniczny kabel ziemny. Ze wzgledu na
glebokos¢ przyleglego rowu, kabel teletechniczny przebiega na glebokosci ktoéra nie koliduje
z zakresem budowy Sciezki rowerowej. Lokalizacje skrzyzowania przedstawiono na rys nr

T2.3 i przekroju T2.3A

3.5. SKRZYZOWANIE NR 4 W KM 252+999

We wskazanym na planie terenie przebiega telefoniczny kabel ziemny. Przebieg kabla nie
koliduje z zakresem robé6t przy budowie Sciezki rowerowej. Lokalizacje skrzyzowania

z kablem ziemnym przedstawiono na rys nr T2.4i przekroju T2.4A

3.6. SKRZYZOWANIE NR 5 W KM 254+185

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega poprzecznie telefoniczna linia
napowietrzna. Dla przyjetego w przekroju wysokosci stupéw wykazano, iz linia nie koliduje
z trasg Sciezki rowerowej. Lokalizacje skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.5 i

przekroju T2.5A

3.7. SKRZYZOWANIE NR 6 W KM 255+607

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega poprzecznie telefoniczna linia
napowietrzna. Dla przyjetego w przekroju wysokosci stupéw wykazano, iz linia nie koliduje
z trasa Sciezki rowerowej. Lokalizacje skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.6 i

przekroju T2.6A
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3.8. SKRZYZOWANIE NR 7 W KM 257+670

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega poprzecznie telefoniczna linia
napowietrzna. Dla przyjetego w przekroju wysokosci stupéw wykazano, iz linia nie koliduje
z trasa Sciezki rowerowej. Lokalizacje skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.7

i przekroju T2.7A

3.9. SKRZYZOWANIE NR 8 W KM 252+812 ORAZ 257+872

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiegaja w bliskim sgsiedztwie dwie trasy linii
napowietrznej. Dla przebiegu w KM252+812 na rysunku T2.8A ujeto rzeczywista wysokosc¢
stupéw - 7m w szczudle. Przebieg linii napowietrznej nie koliduje z projektowana $ciezka
rowerowq. Lokalizacje skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.8, przekroju T2.8A

i T2.8B.

3.10. SKRZYZOWANIE NR 9 W KM 259+133

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega telefoniczna linia napowietrzna.
Przebieg linii napowietrznej nie koliduje z projektowana &ciezka rowerowa. Lokalizacje

skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.9i przekroju T2.9A.

3.11. SKRZYZOWANIE NR 10 w KM 260+339

Obszarze wskazanym na planie sytuacyjnym nr T2.10 przebiega telefoniczny kabel ziemny.
Kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT @110 dtugosci 6m. Kabel
nalezy odkopa¢ a w przypadku wyplycenia zaglebi¢ do poziomu umozliwiajacego
bezkolizyjne wykonanie $ciezki rowerowej. Glebokos¢ posadowienia urzadzen

przedstawiono na rys nr T2.10A

3.12. SKRZYZOWANIE NR 11 W KM 260+464

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega telefoniczna linia napowietrzna.
Przebieg linii napowietrznej nie koliduje z projektowana $ciezkg rowerowa. Zlokalizowany
w poblizu Sciezki stup zapewnia wymagana wysokos¢ przebiegu kabla. Lokalizacje

skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.11i przekroju T2.11A.
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3.13. SKRZYZOWANIE NR 12 W KM 260+820

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega telefoniczna linia napowietrzna.
Przebieg linii napowietrznej nie koliduje z projektowana &ciezka rowerowa. Lokalizacje

skrzyzowania przedstawiono na planie nr T2.12i przekroju T2.12A.

3.14. SKRZYZOWANIE NR 13 W KM 262+067

Na wskazanym odcinku trasy rowerowej przebiega telefoniczna linia napowietrzna. W celu
zapewnienia wymaganej wysokosci przebiegu linii napowietrznej nalezy wskazany na
planie sytuacyjnym stup wymieni¢ na stup 7m w szczudle. Przebudowywany stup znajduje
sie¢ w obszarze dzialki inwestycyjnej. Trasa kabla nie ulegnie zmianie. Lokalizacje linii

napowietrznej przedstawiono na planie nr T2.13 i przekroju T2.13A.
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4. UWAGI DO PROWADZENIA ROBOT

41. UWAGI OGOLNE

Zakres prac stanowiacy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z projektem, dokumentacja fabryczna urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowiazujacych norm, instrukgji i wytycznych oraz przepisow BHP, PBUE i PPOZ. Budowe
sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi TP S.A. Roboty
nalezy zorganizowa¢ w spos6b wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia i zdrowia. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wilascicieli uzbrojenia terenu w oparciu
o uzgodnienia branzowe uzyskane na etapie projektowania i uwagi otrzymane od
nadzorujagcych w czasie prowadzenia robot. Miejsce pracy oznakowac¢ odpowiednimi
znakami drogowymi. Po zakoriczeniu roboét, teren nalezy doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego - na co nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie wtascicieli terenu.

Wszelkie prace realizacyjne winny by¢ prowadzone w petnej zgodnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 poz.401) a w przypadku robét ziemnych
réwniez zgodnie z ustaleniami BN -83/8836-02 przewody podziemne, roboty ziemne.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji zaméwienia, iz wystepuja zblizenia lub
skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi przewodami podziemnymi nalezy stosowac sie do

ustalenn PN - 91/M-34501

4.2. LIKWIDACJE

Po wykonaniu przebudowy wszystkie nieczynne elementy infrastruktury teletechnicznej
nalezy zdemontowaé. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji zdemontowanych
urzadzen we wlasnym zakresie a w przypadku kabli miedzianych dostosowac sie do zalecery

nadzorujgcego z ramienia ORANGE.

4.3. OBOWIAZUJACE NORMY
Budowe sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Normami
Zakladowymi Orange Polska S.A. oraz innymi normami branzowymi ze szczegllnym

uwzglednieniem nizej wymienionych:
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e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Systemy  uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne. - 96 s.

e ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupelnienie do KNR 5-01). - 100 s.

* PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

* PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okredlenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864).
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5. DOKUMENTACJA BUDOWLANA
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5.1. WARUNKI TECHNICZNE ORANGE TTISKU-279/21/SG
Z DNIA 28.01.2021 r.

Orange Polska S.A. Szafron Szendzielorz Inwestycje S.C.
Domena Hurt ul. Sw. Jana Pawia Il 43B
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 43-215 Studzienice

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 623 40 45 www.hurt-orange.pl
Krakow, 28 stycznia 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-279/21/SG
Temat: Warunki techniczne na przetozenie | zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej doziemnej i

napowietrznej OPL kolidujacej z projektowanym zamierzeniem: "Budowa Trasy rowerowej Eurovelo 11 w
gminie Proszowice, pow. Proszowice"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkow na przelozenie | zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej doziemnej i napowietrznej OPL kolidujacej z projektowanym zamierzeniem: "Budowa Trasy
rowerowej Eurovelo 11 w gminie Proszowice, pow. Proszowice" informujemy, 2e projektowana budowa
koliduje z istniejaca doziemna i napowietrzng infrastruktura teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowaé projekt i wykonac zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja. zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:
T Wykonac:

s Zabezpieczenie istnigjacych kabli doziemnych miedzianych i $wiattowodowych pod projektowana
éciezkg rowerowa, wjazdami do posesiji, jezdniami rurami dwudzielnymi AROT 110 PS na calej
dlugosci kelizji.

« Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej za pomoca tawy betonowej zbrojonej o grubosci 15
cm i szerokogci 50 cm pod przebudowywanymi parkingami, sciezka, jezdniami

e przelozenie w przypadku kolizji istniejacych kabli doziemnych miedzianych i swiatlfowodowych z
jezdniami — kable nie moga by¢ w jezdni wzdtuznie.

e Przelozyé stupy linii napowietrznej poza elementy $ciezki rowerowej (min 1 m od skrajni sciezki) oraz
poza projektowane elementy dodatkowe, zachowad normatywne wysoko$ci zawieszenia kabli nad
sciezka rowerowg

e W projekcie zataczyc przekroje poprzeczne w miejscach zabezpieczenia i przebudowy

Na zalaczonych planach sytuacyjnych istniejaca infrastrukture OPL  zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);
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2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienna przez cala szerokasc jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZzdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

i Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i

8. Realizacja powyZszych prac mozZe odbywaé sie powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

9. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujagcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez
OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w
1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obslugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 823 40 45 dla kanalizacji i kabli
miedzianych i Robert Malinowski dla kabli swiatiowodowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie.

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11, 01-812 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wtasno$é OPL | prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.
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13:

14.

15.

16.

17.

W przypadku uszkadzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peilnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania pkzez OPL odplatnego nadzoru
wiagcicielskiego | odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu} |
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUIIKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosak nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowvch

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speinic

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie iaxie]
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafgcznik co
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowg infrastrukiury OPL nalezy zgtosi¢c do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetoZong infrastrukiure telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w pestaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie FDF na
adres wskazany w punkcie 8§ Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telskomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

« kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét Vlub Decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzajurzgdzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajagce z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja

EHo N

obciazeniem inwestora
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e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

¢ Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

N
Y o*vaiam‘em
Stanisiaw|Gabor
v
Gl. Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 komplet planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT

15



PROJEKT TECHNICZNY

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moziiwodci i sied zostanie zaprojeklowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] craz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgéd craz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oscb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normalywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowistrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowang
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlare (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlans;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in..

informacije o wykonawcy robot — imie i nazwisko araz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy araz aktualny wpis do 1zby Inzynierow,

harrmaonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwalenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kemorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne|
oraz dokcnania odptatnego odbioru kericowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazar wobec klientow COPL dotyczacych bezpieczenstwa | jakosci ustug
oraz dostarczania usiug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe;.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwastora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL, Potwierdzeniem sprawowania nadzoru ub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protoketu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbicru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odofatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw | odbiorow kancowych oraz cennik tych uslug mozna znaleze

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne stanowiace] wiasnosc OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgea: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robatami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupetnigjac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- Migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kigrownika robét,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OFL, do ktdre| kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wriosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawea robot uzupelnia taplice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) worowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod kiorym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyinej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
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5.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA STR.13.5

Tutaj prosze zamiescic treé¢ oswiadczenia
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5.3.

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

B s L A B K A
ODKREGOWA

S
s | z B A

1]

;..

I INZYNIEROW

/Tf {BUDOWNICTWA

SLKJOKK!?131 7132/1104/06 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Z
w

dnia 18  maja 2005 r. w  sprawie  samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w zwiazku z art. 104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjra SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Mazurczyk

Inz. elektronik
ur. dnia 21 grudnia 1969 w Siemiatyczach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1104/PWOT/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Andrzej Mazurczyk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

te

lekomunikacyjnej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

1

2

Pouczenie

.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

-Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
I, Pan(i) Andrzej Mazurczyk Sktad orzekajqcy OKK
Betsznicka 7
44 S
2. oiégiﬁ;%ggfﬁby Mgr inz. Zblg iew Dzua e icz
3. Gléwny Inspektor /
hadzam Budawianzgo Mgr inz, olesta\? urkiewicz
4, ala. (‘J

Mgr inz. Tadeusz L|pms

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT 19



PROJEKT TECHNICZNY

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Andrzej Mazurczyk jest uprawniony(a) w specjalnosci
telekomunikacyjnej do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodewej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz telekomunikacii radiowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacg
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzan:a tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,

z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujgeych budynki.

FPRZEWODNIBZAEY
OKREGOWEJ KOMISJ! m'nUF:méYJNEJ
SLASKIE HREBONEJ ZBY INZYNIERCH BUDOWNICTINA

¥ .

b ? .
mgr inz. Zbigniew Dzierzewi

SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT
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Tutaj aktualna izba
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5.4. RYSUNKI TECHNICZNE
ORIENTAC]A ...............................................................................................
PLANY SYTUAQCY]NE ..ttt tre e ete e eeeeseeteeessensesssenssessenssnssnnses
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
i i Z lub jakit P ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.13A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




_ W Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zestal opracewsny
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, keérych reaultety
_ ” Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.

- Ngan prowadzacy panstwowy

_ 22560 geoderyiny | Kartografiozny | STAROSTA PROSZOWICKI

f Identyfikator ewidencyjny —~ i .
materialy zasobu - operatu w, / L I0/49 1//4
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/ | Data wpisania operaty
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| Materiaiéw zasobu
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{ Imig, nazwisko i pedpis osoby Zup/STAROS
‘eprezentujacej organ

b

|
—_— *(f_”;’ fH————
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SRR L DL Poswiadczam za zgodnosé z oryginafem

kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

‘wielokrotniani lub inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW. JANA PAWEA 11 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NR RYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.13
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie Z lub jaki inne do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.12A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.
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Jrgan prowadzacy panstwowy

zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA PROSZOWICKI

| dentyfikator ewidencyjny

materialu zasobu - operatu

| technicznege

2 LA 2048 119

{ Data wpisania operatu
| 1achnicznego do ewidenc
| Materiaiéw zasobu

\

{ Imig, nazwisko i pedpis osoby

‘eprezentujqcej organ

02 GR,2019

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

lul inne

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
i i Z lub jakit ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJ EKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW
NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW

DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

BUDOWLANEGO:
FAZA: ZA:
PROJEKT BUDOWLANY  |*™ | o hniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NR RYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.12
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
wielokrotniani Z lub jaki inne wpl do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.11A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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| Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zestal opraceweny

| w wyniku prac geodezyjnych i kartograficzrych, ktérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.

|
| Orgen prowadzacy panstwowy

| 22560 geoderyiny i kartograficzny | STAROSTA PROSZOWICKI

| dentyfikator ewidencyjny
| materiatu zasobu - operatu
| technicznege

2244 2088 1119

i Oata wpisania operaty
tachnicznego do ewidenc)i U 2 GRU‘. 2019
| Materiaiéw zasobu {\

{ Imig, nazwisko i pedpis osoby Z up/STARC

| “eprezentujgcej orgar ’

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem

kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
- b > 1ub jaki !

lul inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW

DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

BUDOWLANEGO:
FAZA: ZA:
PROJEKT BUDOWLANY  |*™ | o hniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NR RYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.11
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.10A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Zabezpieczenie istniejgcego kabla
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
i i Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW. JANA PAWEA Il 438

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE

PROJEKT TEL. 32449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
~ FAZA: 7A:
- \ PROJEKT BUDOWLANY  |*™ | o hniczna
\ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
\ PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
\ TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY NR RYSUNKU:
\ ROWEROWEJ T2.10
\ DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
N\ PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
/ \ L e — —_— upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
/ \ I —— — SPRAWDZIL: PODPIS:
a—
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
iani f Z lub jaki inne wpl ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL W, JANA PAWEA Il 438

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE

PROJEKT TEL. 32449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO N RYSUNKU:
T2.10A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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rﬂugwuadcza si¢, Ze niniejszy dokument zestat opracewany

| w wyniku prac geodezyjnych i kartograficzrych, ktérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.

Jrgan prowadzacy panstwowy P A DD
zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA PROSZOWICKI

Identyfikator ewidencyjny

By ,
materiatu zasobu - operatu | 9% / L)) /" //4
| technicznege I & A///( UU:/‘} ,/ rJ

{ Data wpisania operatu

vwhnclw} 'J(') ewidenci ‘ U 2 GRU:2019
; Materiaiéw zasobu | |

{ 'mig, nazwisko i pedpis osoby
| “eprezentujgcej organ

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
‘wielokrotniani Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. $W. JANA PAWLA Il 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE

w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. $WIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU . . . - :
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY [ | o hniczna

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NRRYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.9
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.:

inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
i i Z lub jakit ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

‘wielokrotniani lul inne wp

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.8B
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




(%gwuadcza si¢, Ze niniejszy dokument zestat opracewany
| w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych reautaty
Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
{ vanstwewege zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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— Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
D_ E wielokrotniani Z lub jaki inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.
| g JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL, SW. JANA PAWEA Il 438
P = SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
(& g., PROJEKT TEL. 32 449 02 47
=
8 cg"o INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez
_8 i ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW
I BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
5 NAZWA ) w ramach zadania pn. i
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
N /k, A DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE
> T NAZWA OBIEKTU
k’ ~< BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU . . . L .
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
W E NAZWA RYSUNKU: SKALA:
——,—,e—e—_———————— — — — — — PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
— e —————— T T TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NRRYSUNKU:
e ———— ROWEROWEJ T2.8
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
S SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
- b > 1ub jaki !

lul inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43.215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

BUDOWLANEGO:
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNIKU:
T2.8A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, keérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.
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Przedm\olowy prolekl jest chroniony prawem aulorsklm z dnia 4 lutego 1994r. (Dz U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
‘wielokrotniani lub inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL, SW. JANA PAWEA Il 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Gtowackiego 56, 30-085 KRAKOW
NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
N INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU . ) . L .
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
W E \ PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
T —— NAZWA RYSUNKU: SKALA:
T —— e ———— T PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
— — — —
—— Zf e = TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NR RYSUNKU:
— ROWEROWEJ T2.7
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
wielokrotniani Z lub jaki inne wpl do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2.6A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Poswiadcza sie, ié nirﬁejszy dokument zestat opraceweny
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewideneli materiaibw
»nstwewege zasobu geoderzyinego i kartograficznego.
Jrgan prowadzacy pafnstwowy &

zaséb geodezyiny | kartograficzny STAROSTA PROSZOWICKI

E Identyfikator ewidencyjny L~
| materiaty zasobu - operatu ) /A L I20/49 1//9
- 7 )£ y
: technicznege - 'Z//’- W/j «//' J
| Data wpisania operaty

1 tachnicznego do ewidenc)i

echicznego 6 02 GR,2019

{ 'mig, nazwisko i pedpis osoby

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
- b > 1ub jaki !

lul inne wp o obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW. JANA PAWEA 11 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW
NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
INWESTYCJI:

w ramach zadania pn.

BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:

Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NRRYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.6
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




209.0

208.0

275

207.0

206.0

2055

205.0

2045

204.0

235

203.0

2025

202.0

2015

201.0

200.0

Odcinek A—B w km 204+185.84

Prz

ebieg kd

bla telet

echniczn

€go

206.0

— 2085

205.0

J.88

— 2045

204.0

[203.20

203.2

— 2035

203.0

/

202.22

— 2025

202.18 202.16

202.0

017

— 205

201.0

— 2005

200.0

45

50 51

52 53 54 55 56 57 58

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
2 lub

ie

8 lul inne 1ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UL. SW. JANA PAWLA Il 438

SZAFRON SZENDZIELORZ 23215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.:
BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO '
T6A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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rﬂugwuadcza si¢, Ze niniejszy dokument zestat opracewany

| w wyniku prac geodezyjnych i kartograficzrych, ktérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewidensli materiew
anstwewege zasocbu geodezyinego i kartograficznego.

Ngan prowadzacy panstwowy

22560 geodezyiy | kartografiezny | STAROSTA PROSZOWICKI

Identyfikator ewidencyjny

By ”
materiatu zasobu - operatu | 9% / L)) /" //4
| technicznege il Z,/( Uuﬁ/j / 17

{ Data wpisania operatu

vwhnclw} 'J(') ewidenci ‘ U 2 GRU:2019
; Materiaiéw zasobu | |

{ 'mig, nazwisko i pedpis osoby
| “eprezentujgcej organ

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

‘wielokrotniani lub inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NR RYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.5
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




Przekro] A—=B w km 252+999.42
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T5A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z di
- ; 5 1ub jaki

Poswiadcza sie, e niniejszy dokument zestal opraceweny
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, keérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewideneli materiaibw

»nstwewege zasobu geoderzyinego i kartograficznego.
Jrgan prowadzacy pafnstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA PROSZOWICKI

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu - operatu
technicznege

2 D 2008 119

Data wpisania operatu

) il 02 GRt» 2018

Imig, nazwisko i pedpis osoby
‘eprezentujgcej organ

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta

nia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
lub inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW. JANA PAWEA 11 438
SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

NAZWA

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE

w ramach zadania pn.

BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

FAZA:

woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT BUDOWLANY  |*™ | o hniczna

SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY

1:500

NR RYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.4

DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




Przekro] A—=B w km 252+65/.45
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2A
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:




Poswiadcza sie, e niniejszy dokument zestal opraceweny

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, keérych reaultety
Zawiers operst techniczny wpisany do ewideneli materiaibw
»nstwewege zasobu geoderzyinego i kartograficznego.

Jrgan prowadzacy pafnstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA PROSZOWICKI

¢ Identyfikator ewidencyjny I~ . ) o '
ot LA 2048 1119

Data wpisania operatu
| 1achnicznego do ewidenc)i
miteriaiow zasobu

{ Imie, nazwisko i pedpis osoby
‘eprezentujgcej organ

{
r
|

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
kopie mapy do celdw projektowych

podpis Projektanta
Nawierzchnia.rozbieraina
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
‘wielokrotniani Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NRRYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.3
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Zwielokrotnianie

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
b iaki !

lul inne

P do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn.
BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NP RYSUNIL:
T2A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

‘wielokrotniani lub inne wp do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW
NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
INWESTYCJI: w ramach zadania pn.

BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: ZA:
PROJEKT BUDOWLANY  |*™ | o hniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NRRYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.2
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL.: inz. Andrzej Mazurczyk PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
Zwielokrotnianie Z lub jakit inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
UL. SW. JANA PAWLA 11 43B

SZAFRON SZENDZIELORZ 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW

reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE
w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM

Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW
DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Teletechniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT PRZEBIEGU KABLA 1100
TELETECHNICZNEGO NR RYSUNKU:
T2A
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 09.2020
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:

upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

SPRAWDZIL: PODPIS:
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
i i Z lub jakit ie do obrotu bez zgody autoréw s zabronione.

ielokrotniani lul inne wp

UL. SW. JANA PAWLA 11 43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| m | SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO, ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKOW
reprezentowany przez.

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 KRAKOW

INWESTOR:

NAZWA BUDOWA TRASY ROWEROWEJ EUROVELO 11 W GMINIE PROSZOWICE

w ramach zadania pn
INWESTYCJI: BUDOWA | ETAPU ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W WOJEWODZTWIE MALOPOLSKIM
Z PODZIALEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 3 EuroVelo 11 (EV11) - ODCINEK OD GRANICY MIASTA KRAKOW|

DO STYKU Z WOJ. SWIETOKRZYSKIM W GMINIE PROSZOWICE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: TRASA ROWEROWA EUROVELO 11

ADRES OBIEKTU . . . - .
woj. matopolskie, powiat proszowicki, 32-100 Proszowice

BUDOWLANEGO:
FAZA: ZA:
PROJEKT BUDOWLANY [ | o hniczna
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY PRZEBIEGU SIECI 1:500
TELETECHNICZNEJ W OBSZARZE TRASY  [NA AYSUNKU:
ROWEROWEJ T2.1
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:

mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ

inz. Andrzej Mazurczyk | PODPIS:
upr. w spec. teletechnicznej nr SLK/1104/PWOT/05

09.2020

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL: PODPIS:




