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»opracowanie studium techniczno — ekonomiczno - srodowiskowego zadan towarzyszgcych
budowie potgczenia drogowego DP1636K w rejonie Szczawnicy z DW969 w rejonie Jazowska”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES OPCJONALNY
dla zadania pn.:

»Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - sSrodowiskowego zadan
towarzyszacych budowie potaczenia drogowego DP1636K w rejonie Szczawnicy
z DW969 w rejonie Jazowska”

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamowienia sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii
i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznos¢

zastosowanych rozwigzan technicznych.

Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan

projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do
akceptaciji,

b) Uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego, co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych
rozwigzan projektowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujgcej i Zamawiajgcego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamdwienia.

Opracowane studium powinno spetnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
176).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz
przepiséw dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000 i inne uregulowania prawne.
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— Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego (wraz
Z biezgcymi aktualizacjami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity U. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

— Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badanh
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikami.

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardow niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z pézn. zm.).

— Zarzadzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drég i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).

— Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych.
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— Konwencji Organizacji Narodéw Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepnosé.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po
dniu skfadania ofert. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujagcym w dniu
przekazania stanem prawnym.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie sie i adekwatne stosowanie
wytycznych projektowania drég i mostéw rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3
ustawy o drogach publicznych przez ministra wlasciwego do spraw transportu, tzw. WiS
(wzorce i standardy):

—  WR-D - wytyczne dotyczace drdg,

- WR-M - wytyczne dotyczgce drogowych obiektéw inzynierskich, a takze

— BIM - wzorce i standardy dotyczagce modelowania informacji o budowaniu.
Informacje nt. WiS dotyczgcych przygotowania inwestycji w zakresie drog publicznych,
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drég dostepne sg pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie.

Zamawiajgcy wymaga opracowania zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym aktualnym
w dacie przekazania opracowania.

W przypadku braku zgodnosci nalezy wymieni¢ przepis, ktéry musi by¢ objety odstepstwem
wraz_z pisemnym podaniem mozliwego uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstepstwa
oraz propozycjg rozwigzan zamiennych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Termin wykonania zadania wyznacza sie na: 12 miesiecy od podpisania umowy.
5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno -
srodowiskowego zadan towarzyszgcych budowie potgczenia drogowego DP1636K w rejonie
Szczawnicy z DW969 w rejonie Jazowska”.

6. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu przedstawienie wariantow budowy / rozbudowy / przebudowy drég
towarzyszgcych budowie potgczenia drogowego DP1636K w rejonie Szczawnicy z DW969
w rejonie Jazowska. Budowa pofgcznia drogowego Szczawnica — Jazowsko zostata ujeta
w ,Studium lokalizacyjno — funkcjonalno — ruchowym rozwoju uktadu komunikacyjnego
w obszarze Pienin” opracowanym w czerwcu 2020 roku na zlecenie ZDW Krakéw.

Celem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci budowy obwodnicy Szczawnicy oraz
przebudowy/rozbudowy DP1636K ul. Szlachtowskiej wraz z wtgczeniem nowego potgczenia
w najkorzystniejszym miejscu, a takze przebudowa/rozbudowa drég gminnych w rejonie
Obidzy.

Studium powinno okresli¢ lokalizacje mozliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy
drogowej z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan, funkcjonalnych, technicznych
i ekonomicznych, dokonanie ich kompleksowej oceny, zidentyfikowanie probleméw
realizacyjnych oraz negatywnych oddziatywan poszczegolnych wariantow, oszacowanie
kosztéw inwestycyjnych.
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Celem opracowania jest dostarczenie informacji do podjecia wstepnej decyzji inwestorskiej
w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
wskazanie optymalnego wariantu inwestycji.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania nalezy rozwazy¢ i przeanalizowa¢ postulowane potgczenia
planowanej drogi od drogi powiatowej nr 1636K w rejonie Szczawnicy do drogi wojewodzkiej
nr 969 w rejonie Jazowska, w szczegolnosci:

— przebudowa / rozbudowa DP1636K ul. Szlachtowskiej,

— budowa obwodnicy Szczawnicy w ciggu drogi powiatowej nr 1636K,

— przebudowa/rozbudowa drég gminnych w rejonie Obidzy,

Przed przystgpieniem do trasowania wariantow nalezy dokona¢ w wyznaczonym obszarze

opracowania inwentaryzacji istniejgcych potgczen drogowych, ich kategorii i klas

technicznych, parametrow technicznych i funkcjonalnych oraz oceny pod katem ich
wykorzystania odcinkowo w przebiegu projektowanych wariantdow nowego potgczenia
drogowego. Obowigzkowo nalezy dokona¢ réwniez w tym zakresie wizji terenowej.

Przebieg drogi w kazdym wariancie wraz z powigzaniami z istniejgcymi drogami i koleja,

nalezy przedstawi¢c na mapie z kompleksowym rozpoznaniem uwarunkowan jego realizacji

gtdbwnie terenowych, geologicznych, srodowiskowych, krajobrazowych, istniejgcej
infrastruktury, wkasnosci i istniejgcego zagospodarowania.

W studium nalezy okresli¢ potgczenie inwestycji z obszarami petnigcymi rézne funkcje,

w szczegolnosci: ze strefami  aktywnosci gospodarczej istniejagcymi i planowanymi,

obszarami funkcjonalnymi obejmujgcymi lokalne osrodki administracyjne, obszary

przemystowe, handlowo-ustugowe itp. oraz zidentyfikowac potencjalne konflikty i problemy
realizacyjne.

Opracowanie powinno przedstawi¢ rozne mozliwe warianty planowanych zadan

towarzyszgcych podstawowemu potgczeniu drogowemu, w tym rdézne rozwigzania np.

skrzyzowan, weztéw, dostepnosci do zagospodarowania przylegtego terenu i innych

istotnych elementow moggcych mie¢ wplyw na uwarunkowania realizacyjne i kosztowe, z

czego minimum trzy nalezy podda¢ analizie techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowej i ocenie

wielokryterialnej.

Dla kazdego wariantu projektowanej drogi nalezy zaproponowa¢ wraz z uzasadnieniem

parametry techniczne i uzytkowe zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa. Podane parametry powinny by¢ ustalone w oparciu o przeprowadzone w tym celu
stosowne analizy, gtéwnie istniejgcego i docelowego ruchu w obszarze inwestycji

i obszarach z nig powigzanych.

Dla planowanego przedsiewziecia zaproponowaé¢ ewentualne etapy realizacyjne zasadne ze

wzgledow technicznych, ekonomicznych i mozliwosci finansowania z réznych dostepnych

zrodet i programéw unijnych.

Gtéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

— obowigzujagcy w dniu przekazania dokumentacji stan prawny,

— obowigzujgce dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przyleglym jak np.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa
Matopolskiego, Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego 2030, Studia
uwarunkowan i kierunkdbw zagospodarowania przestrzennego Gmin w obszarach
przebiegu wariantéw projektowanego potgczenia drogowego, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dostepne archiwalne opracowania geologiczne,
mapy geologiczne i hydrogeologiczne

— uzyskane informacje od witasciwych organéw prowadzacych rejestry o wydanych
decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniach na budowe,

— pozyskane wnioski JST oraz opracowania projektowe w sgsiedztwie inwestycji,
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— opracowanie projektowe ZDW Krakéw pn.: ,Studium lokalizacyjno — funkcjonalno —
ruchowym rozwoju uktadu komunikacyjnego w obszarze Pienin”,

— dostepne aktualne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe, dane geograficzne GIS
ortofotomapy, wizje terenowe,

— opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji wedtug
rozpoznania,

— petne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego uktadu drogowego w rejonie
inwestycji na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020/2021 r. i na podstawie
wiasnych pomiaréw oraz opracowanej prognozy na 10 i 20 rok po oddaniu inwestycji do
uzytkowania, modele rozkladu ruchu na sie¢ drogowg aktualng i planowang
z uwzglednieniem inwestycji drogowych realizowanych i przewidzianych do realizacji do
2030 r., nalezy wykonac¢ korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspersa,

— maksymalne wykorzystanie terendw poza $cistg zabudowa,

— zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

— zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczenstwa ruchu,

— uwarunkowania wynikajgce z warunkéw Srodowiskowych, hydrologicznych, ochrony
konserwatorskiej terenu, warunkéw geologicznych i gérniczych i ich wptywu na dobér
rozwigzan,

— trasowanie wariantow pod wzgledem zminimalizowania negatywnego oddziatywania
(hatas, zanieczyszczenia) na zabudowe mieszkaniowg,

— podczas trasowania wariantow nalezy w miare mozliwosci unika¢ ich przebiegu po
terenach wrazliwych przyrodniczo (np. obszary Natura 2000), co miatoby wplyw na
niszczenie i fragmentaryzacje siedlisk chronionych oraz w miare mozliwosci ogranicza¢
wycinke drzew do minimum.

8. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opracowanie powinno dostarczy¢ inwestorowi wstepnych danych lokalizacyjnych,
technicznych, srodowiskowych, ruchowych, kosztowych i ekonomicznych dla planowanej
drogi, ich analizy i wnioskéw dla oceny zasadnosci inwestycji, mozliwosci finansowych jej
realizacji, zrodet finansowania, etapowania przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje Wielowariantowe Studium techniczno —
ekonomiczno — Srodowiskowe z analizg wielokryterialng.

W studium nalezy dokonag;

— analizy potencjalnych korytarzy terenowych dla przebiegu wariantéw trasy objetej
zadaniem inwestycyjnym, jej powigzan z siecig drog publicznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem przestrzennych relacji z obszarami objetymi ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkéw,

— okreslenia korytarzy terenowych dla przebiegéw wariantéw trasy,

— wyboru wariantéw najmniej kolidujgcych z obszarami i obiektami objetymi ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkow oraz

— dostepnos¢ do terenu w klasie technicznej drogi zbiorczej / gtéwnej wraz ze wstepng
ich analiza.

W studium ostatecznie nalezy zaproponowac i poddac¢ analizie wielokryterialnej co najmnie;j
trzy warianty dla kazdego z zadan towarzyszgcych budowie potgczenia drogowego
DP1636K w rejonie Szczawnicy z DW969 w rejonie Jazowska dla dokonania wyboru min.
trzech do dalszego opracowania i uszczegdtowienia ich rozwigzan w nastepnej fazie
projektowe;.

W STES nalezy dokonaé uszczegétowienia i analizy wariantéw oraz ,wariantu zerowego”
(bezinwestycyjnego).
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Dla skrzyzowan planowanej drogi z innymi drogami nalezy opracowa¢ minimum po dwa
warianty rozwigzan geometrii skrzyzowania.

Podstawowe parametry techniczne planowanych drég wg obowigzujgcych przepiséw dla
poszczegodlnych klas i kategorii drég.
Ponadto nalezy:

infrastrukture techniczng wynie$¢ poza pas drogowy,

nalezy dagzy¢ do ograniczenia wycinki drzew,

przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,
budowa obiektéw inzynieryjnych jesli zachodzi potrzeba,

budowa nowych lub rozbudowa istniejgcych przepustéw,

rozwigzanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgtebne),
budowa oswietlenia drogowego,

W przypadku potrzeby projektowania obiektdw inzynierskich:

I lub 1l klasa obcigzen; konstrukcja i dtugos¢ obiektow — optymalne, zaleznie od rodzaju
i wielkosci przeszkody, (obiekty nad krzyzujgcymi sie ciekami) - warunki i uzgodnienie
z zarzgdcami ciekow,

dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy przeprowadzi¢ analize min. 2 wariantéw
konstrukcji kazdego z obiektéw. Przedmiotem wariantowania powinny by¢ m.in.: schemat
statyczny, materiat ustroju nosnego, konstrukcja. analiza wariantéw konstrukcji powinna
zawierac: opisy, wyniki obliczen, rysunki, ocene wariantéw w oparciu o kryteria m.in.:
warunkoéw i bezpieczenstwa ruchu, kosztéw robot i utrzymania, trwatosci,

w przypadku obiektow mostowych nalezy miedzy innymi wykonaé obliczenia
hydrauliczno — hydrologiczne. Swiatto obiektu oraz konstrukcje obiektu mostowego
nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie,

Zamawiajgcy nie dopuszcza lokalizowania urzadzen infrastruktury nie zwigzanej z drogg
na obiektach inzynierskich bez zgody Zamawiajgcego.

przy projektowaniu obiektéw inzynierskich nalezy stosowaC przepisy Polskich
i Europejskich Norm.

w przypadku koniecznosci zastosowania zasilania w energie elektryczng projektowanych
urzgdzen zwigzanych z wyposazeniem  drogi, nalezy alternatywnie przedstawic
rozwigzania umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrédet energii,

podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajacych nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczgce ochrony srodowiska, liniami rozgraniczajgcymi objg¢ teren niezbedny do
realizacji inwestycji drogi i elementéw niezbednych do jej funkcjonowania, natomiast, w
zakresie inwestycji uwzgledni¢ réwniez teren wymagajacy niezbednych dziatan
inwestycyjnych towarzyszacych inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy drog innej kategorii
i infrastruktury zwigzanej z inwestycja, itp.,

przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkéw wodnych
terenéw przylegtych (zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (z pozn. zm.)) oraz wplywaé na zwigkszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien w miare mozliwo$ci
unikac lokalizacji inwestycji w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, natomiast
obiekty inzynierskie umiejscowione na ciekach nie mogag ogranicza¢ przeptywu wod
powodziowych (wstepna analiza hydrauliczna projektowanej inwestycji na zmiane
warunkéw przeptywu wod powodziowych),

podczas trasowania wariantow nalezy w miare mozliwosci unika¢ ich przebiegu po
terenach wrazliwych przyrodniczo, w szczegolnosci obszarow podlegajgcych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie
w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia.
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8.1. STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE

Powinno obejmowaé¢ min. 3 warianty dla kazdego z planowanych zadan towarzyszacych
drogi wskazane do dalszej analizy w studium korytarzowym i uszczegétowienie ich
rozwigzan.

8.1.1. Czes¢ opisowa

1. Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania, cel
i zakltadany efekt, charakterystyke i podstawowe parametry oraz podziat na
ewentualne etapy i kolejnosc ich realizacji. Ustalajgc etapowanie realizacji nalezy
racjonalnie okreslic zakres poszczegolnych etapdw, przyjmujgc realizacje na miare
potrzeb ruchowych w danym okresie.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania i zainwestowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego w poszczegolnych wariantach (w tym
konfiguracja i uksztaltowanie terenu, istniejgca zielen, wazniejsze elementy
zainwestowania i zagospodarowania np. tereny mieszkaniowe i przemystowe, obiekty
chronione, infrastruktura techniczna, istniejgca sie¢ drogowa, takze dla obstugi ruchu
lokalnego, itp.)

3. Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu dla wariantow:

bezinwestycyjnego i inwestycyjnych na rok jej oddania do eksploatacji oraz
w horyzoncie czasowym 10 i 20 lat pdzniej, wyznaczenie kategorii ruchu.
Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na 10 i 20 rok po
oddaniu inwestycji do uzytku wykona¢ w oparciu o GPR 2020/2021 r., a w razie
potrzeby wtasny pomiar uzupetniajgcy, modele rozktadu ruchu na sie¢ drogowg
aktualng i planowang nalezy wykona¢ korzystajgc z Niebieskiej Ksiegi Jaspersa. Dla
opracowania prognoz ruchu sporzgdzi¢ zatozenia dotyczgce planowanego rozwoju
sieci drogowej i zmian innej infrastruktury istotnej z punktu widzenia projektu. Wyniki
analiz i prognoz ruchu oraz oceny warunkow ruchu, dotyczace drég krajowych,
zaleca sie uzgodni¢ z ZDW w Krakowie przed przystgpieniem do prac projektowych.
W analizach ruchu nalezy réwniez dokona¢ oceny wplywu planowanego potgczenia
drogowego na droge powiatowe nr 1636K i 1538K, droge wojewddzkg nr 969 na
terenie powiatu nowotarskiego i nowosgdeckiego i przedstawi¢ wnioski.

4. Rozwigzania techniczne wariantdow: charakterystyczne elementy geometrii
w przekroju podtuznym i poprzecznym, konstrukcji i wyposazenia jak: dtugosé,
szerokos¢, elementy przekroju poprzecznego, typ i rodzaj konstrukcji, wariantowe
rozwigzania skrzyzowan — typy, lokalizacja itp., dostepnos¢ do przylegtego terenu,
w tym drogi serwisowe. W dokumentacji studialnej nalezy postugiwaé sie istniejgcym
na drodze pikietazem drogowym. W przypadku nowych odcinkow drog postugiwaé sie
pikietazem roboczym dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu drogowego
w miejscach wtgczenia do istniejgcego uktadu drogowego. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.

5. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane w wariantach: obiekty drogowe, obiekty
inzynierskie, inne obiekty, urzgdzenia ochrony Srodowiska. Dla wazniejszych
projektowanych obiektow i grup podobnych obiektéw sporzadzi¢ opis tj. okreslic m.in.
lokalizacje, typ, rodzaj, charakterystyke funkcjonalng i wszystkie istotne dane
wynikajgce ze specyfiki obiektu, charakterystyczne parametry techniczne -
geometryczne i architektoniczne, wstepne wymiary konstrukcji poszczegoinych
obiektow, rozpietos¢, skrajnie, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i sposéb
posadowienia, wyposazenie w odwodnienie i oswietlenie, sposéb przystosowania do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

6. Opis i ocena wariantow pod wzgledem najkorzystniejszych parametréw
geometrycznych, uwzgledniajgcych warunki techniczne dla drég publicznych
i warunkow Brd, zalecane oraz uzasadnione typy skrzyzowan, ich lokalizacja, zakres
dostepnosci do drogi i zasady jego realizacji, zatozenia dotyczgce ruchu pieszych i in.
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uzytkownikdéw, wstepna lokalizacja elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu

drogowego, ochrony srodowiska itp.

7. Opis kolizji wariantéw inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, z istniejgcymi
ciekami wodnymi, wraz z pozyskanymi warunkami dla ich usuniecia, opis wstepnej
koncepciji i zakresu usuniecia kolizji gtéwnych linii magistralnych.

8. Opis proponowanego wstepnie odwodnienia drogi m. in. usytuowanie i rodzaj
urzadzen odwadniajgcych, gtbwne wymiary geometryczne, orientacyjna wielkosci
odprowadzanych woéd i lokalizacja odbiornikow wod, wstepne ustalenia dla urzgdzeh
podczyszczajgcych .

9. Analiza wptywu przedmiotowej inwestycji na zmiang warunkéw przeptywu wod
powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia RZGW wraz
Z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).

10. Rozwigzania projektowe muszg by¢é zgodne z przepisami wynikajgcymi z Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej.

11.W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy/budowy obiektu mostowego
powinien on zosta¢ usytuowany ponad terenem objetym zasiegiem obszaru
bezposredniego zagrozenia powodzig.

12. Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych, obiektow zabytkowych
oraz obszaréw objetych ochrong konserwatorskg w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji.

13. Wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki (m.in. od JST,
zarzadcéw drég, linii kolejowych, ciekdw, gestoréow sieci oraz RDOS Krakow).
Wszystkie zatgczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadac
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

14. Dokumentacja fotograficzna.

15. Zestawienie szacunkowych kosztow realizacji dla poszczegoélnych wariantéw i etapow
inwestycji uwzgledniajgce poszczegdlne wydzielone grupy kosztéw (np.: roboty
ziemne, nawierzchniowe, urzgdzenia odwodnienia, oswietlenia, organizacji ruchu,
usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia w/w punkcie 7, koszty ochrony srodowiska itp.).
Koszty nalezy przedstawi¢ w podziale na ewentualne etapowanie inwestycji,
z wyszczegolnieniem kosztéw pozyskania terendw pod inwestycje.

16. Analiza i ocena oddzialywania na $rodowisko, oparta na przeprowadzonym
rozpoznaniu przyrodniczym, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— skali i usytuowania przedsiewziecia, powierzchni zajmowanych nieruchomosci,
a takze obiektow budowlanych, dotychczasowy sposob ich wykorzystywania oraz
pokrycie szatg roslinng;

— rodzaju technologii;

— wariantéw przedsiewziecia;

— przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii;

— rozwigzan chronigcych S$rodowisko wraz =z lokalizacjg urzadzen ochrony
srodowiska, w tym analizy kolizji proponowanych wariantéw ze szlakami migracji
zwierzat i ewentualng koniecznoscig uwzglednia dodatkowych rozwigzan
projektowych (w ramach przewidzianych obiektéw inzynierskich lub w razie
koniecznosci dodatkowe obiekty inzynierskie spetniajgce wytgcznie funkcje
przejs¢ dla zwierzat, analiza ma wskazywa¢ lokalizacje i podstawowe parametry
tych obiektow);

— rodzaju i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko na rok oddania
inwestycji do eksploatacji oraz w dziesiecioletnim horyzoncie czasowym;

— mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

— obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia oraz potencjalnych kolizji, w tym zakresie.
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Analiza powinna wskazywa¢ wariant najkorzystniejszy do realizacji pod wzgledem
Srodowiskowym.

17. Analiza Geologiczno — Inzynierska.

1) Powinna zawiera¢ rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie
niezbednym do okreslenia rozwigzan wariantbw projektowych, ustalenia
geologicznych i geotechnicznych parametréw podtoza dla potrzeb posadowienia
obiektow budowlanych, okreslenie stopnia zlozonosci warunkéw geologiczno-
inzynierskich i kategorii  geotechnicznej  obiektéw, okreslenie  warunkow
hydrogeologicznych, ustalenie danych do oceny wptywu zadania inwestycyjnego na
srodowisko, opis wykonanych badan, wnioski i zalecenia dla dalszego przygotowania
inwestycji, ocena wptywu na koszt zadania.

2) Nalezy zinwentaryzowacC wszystkie zagrozenia geologiczne naturalne i wywotane
dziatalnoscig cztowieka w oparciu o dane archiwalne i wizje terenowa.

3) Dla opracowania wariantow trasy nalezy wykonaé¢ odwierty do oceny stanu
podioza w zakresie niezbednym do wykonania studium oraz w miejscach
posadowienia obiektéw inzynierskich wraz z ich analizg, wnioskami i zaleceniami.

4) W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich/geotechnicznych
w podtozu budowlanym drogi i obiektow inzynierskich, wiercenia i sondowania nalezy
zaprojektowac zgodnie z wymaganiami podanymi w tabelach j.n.

Tabela 1. Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza
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Miinimalna lczba L\!I'Jm.ma.lnl:]:lﬂ'bl }fhnm-.'lnl'hr_ﬂ:l. hlmmﬂm{:ﬂh
i ima 1w WisTCEn W somdowan na 1 sondovan w
Liczha L preekrofu L osi wariamtn ;i
Warunld grantowe Elasy drogi | ) wzdlui osi L przekroja
jezdni . 5 poprreczaym do [s=t] poprrecnym do
[art:] [szt] [szt]
5
(TozFAw WitIcenR
= i iej i+ mleinosc od w zaleinosd od
Zhoiome A 5GP G 21 TUS mEARERY naz - =
100 m. (ciag glowny) potzzeb poozeh
mie wigleszy niz
300 m)

Tabela 2. Wymagany minimalny zakres rozpoznania podioza budowlanego
projektowanych drogowych obiektéw inzynierskich (wg STES i STES-R Etap 1.)
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5) Projektujgc lokalizacje wiercen i sondowan nalezy wzig¢ pod uwage miejsca
wyrdzniajgce sie w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy dostepnych
materiatow kartograficznych np. obnizenia terenu, bagna, torfowiska, podmoktosci,
formy krasowe itp.

6) Niedopuszczalne jest zastepowanie wiercen sondowaniami. Zakres i ilos¢
sondowan moze ustali¢ inwestor na etapie postepowania przetargowego.

7) We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektéw
inzynierskich nalezy zaprojektowa¢ pomiary i obserwacje hydrogeologiczne
w zakresie nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wod podziemnych.

8) Dla wszystkich typéw drog gtebokosé rozpoznania wierceniami i sondowaniami
w gruntach nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna
wykopu lub podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych
wymagan np.: wystepowanie gruntow stabych. W miejscach projektowanych nasypéw
0 wysokosci wiekszej niz 3 m, gtebokosé rozpoznania ponizej podstawy nasypu musi
wynosi¢ co najmniej 2/3 wysokosci nasypu.

9) Dla drogowych obiektéow inzynierskich, gtebokosé¢ rozpoznania wierceniami
i sondowaniami w gruntach nie powinna by¢é mniejsza niz 15 m p.p.t.

10) W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, dla
ktorych zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bezposrednio posadowic
budowli z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stanéw granicznych
(uzytkowalnosci), wiercenie lub sondowanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co
najmniej 2 m ponizej tych gruntéw.

Umownie przyjmuje sie, ze do gruntdéw takich zalicza sie:

— grunty organiczne (namuty, torfy, gytie, kredy jeziorne),

— grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niz twardoplastyczny,
— grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luznym,

— grunty antropogeniczne z wyjgtkiem nasypdéw budowlanych.

11) Do Wykonawcy nalezy okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow w my$| obowigzujgcych przepiséw - Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

18. Ocena wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego (BRD).
Celem przeprowadzenia Oceny wptywu na BRD jest w szczegdlnosci poréwnanie
miedzy sobg wariantow planowanej drogi oraz wskazanie wariantow do dalszego
opracowania dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ocene wptywu na BRD nalezy przeprowadzi¢ dla analizowanych wariantéw
planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 12.08.2022 r. ze zm.). Ocene wptywu na BRD
przeprowadza Wykonawca postugujgc sie metodykg opisang w Podreczniku Oceny
BRD stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA nr
13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wplywy planowanej
drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego iaudytu bezpieczehstwa ruchu
drogowego.

19. Analiza ekonomiczna i efektywnosci ekonomicznej wariantéw inwestycyjnych
przedsiewziecia (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne przedsiewziecia,
obliczenie wskaznikow efektywnos$ci poszczegdlnych wariantow).
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20. Poréwnanie wariantéw w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich
doboru, przyjete wagi (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
Srodowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz
z uzasadnieniem w oparciu o wskazane powyzej kryteria.

21. Streszczenie opracowania w jezyku nie specjalistycznym, podsumowanie i wnioski.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi.
W przypadku braku zgodnos$ci nalezy wymieni¢ przepis, ktéry musi byé objety odstepstwem.

8.1.2. Czesc¢ rysunkowa dla czesci drogowej i obiektow inzynierskich oraz
analizy geologicznej o zawartosci dla kazdego wariantu:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000).
— Plany sytuacyjne rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu, na aktualnej
wektorowej mapie syt.-wys. w skali 1:2000.
— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).
— Typowe przekroje normalne oraz w miejscach charakterystycznych (skala 1:100
do 1:200).
— Przekroje obiektéw wraz z podstawowymi wymiarami w skali 1:100.
— Schematy weztéw i skrzyzowan (koncepcja geometrii) w skali 1:1000.
— Mapa uwarunkowanhn srodowiskowych i geologicznych (skala 1:5000)
z zaznaczeniem wszystkich elementéw zagospodarowania majgcych wptyw na
przebieg drogi i jej budowe ( np. obszarow osuwiskowych, zalewowych, le$nych,
zabudowy mieszkaniowej itp.) oraz m.in. obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz GZWP, JCW,JCWP
itp.
Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja
zawierac¢ powinna w szczegolnosci:
— mape syt.-wys. i orientacje przedstawiajgca warianty rozwigzan,
— przedstawienie rozwigzan technicznych,
— podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
— zestawienie kosztow realizacji inwestycji.

Opracowanie Studium Techniczno — Ekonomiczno - Srodowiskowego nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 4 egzemplarze w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf
i *.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym uktadzie wspétrzednych
w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

9. KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedfozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy.

1) Wykonawca zobowigzany jest do przesytania Zamawiajgcemu raportéw z postepu
prac projektowych, raz na dwa miesigce w czasie trwania umowy.

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej trzech rad
technicznych na etapie opracowywania Studium z udziatem przedstawicieli m. innymi
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Samorzagdéw  Lokalnych oraz Zarzadcow Drég, celem przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzan.

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w opracowaniu ustalen z rad
technicznych. Miejsce i terminy spotkan bedg uzgodnione z Zamawiajgcym.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia (np. pocztg elektroniczng)
Zamawiajgcemu materiatu roboczego min. 4 dni przed planowanym terminem
spotkania.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedstawienia prezentaciji
multimedialnej oraz sporzadzenia raportu z kazdego spotkania (wraz z dotgczong
lista obecnosci) i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty spotkania.
Wymaga sie by raport zawierat: omowienie zakresu merytorycznego spotkania wraz
Z krétkim streszczeniem prezentacji; wyszczegolnienie ztozonych uwag, wnioskow,
propozycji z toku dyskusji i wypracowane na spotkaniach rozwigzania; propozycje
odniesienia sie w dokumencie do ww. uwag i wnioskéw. Raport nalezy przedstawic¢
w wersji papierowej w 2 egz. formatu A4 oraz w wersji cyfrowej na CD w formacie
*.dwg / *.dxf i *.pdf.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym miedzy innymi:

a) uczestniczenia w spotkaniach, podczas ktérych prezentowane bedzie studium
jednostkom samorzgdowym i wojewddzkim,

b) uczestniczenia w dyskusjach publicznych nad przyjetymi rozwigzaniami
w Studium,

C) uczestniczenia w innych, nie wymienionych wyzej, spotkaniach i naradach
dotyczacych  Studium (przedmiotu zaméwienia), organizowanych przez
Zamawiajgcego).

8) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla elementéw opracowania opinii
Samorzadéw Lokalnych,  zarzadcéw ciekéw, gestoréw sieci, RDOS Krakéw,
Zarzgdcéw drog krzyzujgcych sie z planowang inwestycja, linii kolejowej i inne
niezbedne na tym etapie opracowania.

9) Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamédwienia.

11) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem
*pdf i*.dwg / *.dxf oraz geometria wraz z zakresem w jednolitym uktadzie
wspotrzednych w formacie otwartym *.shp. Pliki w formacie *.dwg / *.dxf muszg mie¢
swojg kopie w formacie *.pdf.

12) Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie nastepowaé po
wykonaniu zakresu prac przewidzianych dla poszczegdlnych etapéw dokumentacii,
w sposob okreslony w zatgczniku dotyczgcym ich procentowej wyceny.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.
Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokdt
zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odbioru czedciowego czesci zawartych
w wycenie ( zatgcznik nr 1 OPZ).
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Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zaptaty za dokumentacje w przypadku
stwierdzenia btedéw lub brakéw w dokumentacji bedacej przedmiotem odbioru, przed
wykonaniem poprawek i uzupetnien lub ztozeniem wyjasnien przez Wykonawce.

13)Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych pézniej uzgodnien, bgdz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo — odbiorczego odbioru koncowego opatrzonego oswiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

14)Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslone;j
zamowieniem. Wykonawca przekaze przedmiot umowy wykonany z nalezytg
starannoscig w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na
komplet przedmiotu zamdwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze
zostata wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki,
w $rodku i na grzbiecie), teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja,
odpowiednie zamkniecia).

15)Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady
dokumentacji projektowej i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub moggce
sie ujawni¢ w przysztosci. Wszystkie wady, ktére zostang ujawnione w ciggu dwoch
lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamowienia, bedg usunigete przez
Wykonawce na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia — przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania powyzszych opracowan \Wykonawca
pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu.

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie uméw o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r —
Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r. ze zm.).

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych:

— opracowujgcy (asystent projektanta)
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Szczegotowy sposdb dokumentowania osdb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz sankcji z tytutlu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zaméwienia powinien stosowa¢ wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacii,
w tym dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 8 maja 2015r.
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