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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Zakres robét budowlanych

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji lub zezwoleh na przebudowe drogi wojewodzkiej nr 780, oraz realizacje
inwestycji polegajgcg na budowie chodnika o tgcznej dtugosci ok. 120 mb i szerokosci
2 m. Poczatek opracowania — rejon skrzyzowania z ul. Patelskiego (istniejacy zjazd
do dziatki nr 2040), dalej wzdtuz dziatki drogowej nr 936/6 na dtugosci ok. 120 mb tj.
odc. 150 km 0+050 — 0+170 — strona lewa drogi.

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania planowanego chodnika, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zbudowac¢ i, jezeli bedzie to konieczne,
uzyskacC w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Na roboty sktadajg sie budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowa
odwodnienia.

Wedtug wstepnych danych w ciggu planowanego chodnika moze zachodzi¢
potrzeba zabezpieczenia lub przebudowy fragmentu istniejgcej infrastruktury tj.
wodociggu oraz sieci elektroenergetycznej.

Szeroko$¢ drogi przy ktérej znajdowac sie bedzie planowany chodnik wynosi ok.
6,5 m.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ustalone
w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa, uzgodnien oraz analizy warunkow bezpieczenstwa ruchu, nie bedag
powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej wartosci umowy oraz przedtuzenia terminu
umowy.

Parametry techniczne drogi po wykonaniu odcinka chodnika:

e klasatechniczna — G,

e kategoria ruchu — KR 4 — 2,5 mIn osi standardowych,

e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100kN,

e przekrdj poprzeczny — 2 x 3,25m. Na tukach poziomych poszerzenie
jezdni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w granicach pasa drogi,

e chodnik — szerokos¢ 2,0 m

e odwodnienie — kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe, rowy otwarte



Przedmiot zamoéwienia obejmuije:

1.

Opracowanie  dokumentacji  projektowej dla budowy chodnika
w miejscowosci Kwaczata przy drodze wojewddzkiej nr 780 odcinek
Alwernia — Babice wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych i przedmiarami robét w oparciu o niniejszy PFU
oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji (w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) pozwalajgcych wykonaé prace
budowlane w oparciu o obowigzujgce przepisy,

Utrzymania drogi wojewddzkiej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty
przejecia terenu budowy. W zakresie utrzymania nalezy wykonywac¢ prace
zwigzane w szczegolnosci z letnim utrzymaniem,

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja).

Wykonania pozostatych robét budowlanych okreslonych w dokumentacii
projektowej wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

Wycinka drzew i krzewéw (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
wraz z usunieciem pni drzew oraz nasadzeniami zastepczymi,

Roboty ziemne,

Budowa chodnika,

Budowa, przebudowa i oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej,
Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikéw,

Remont, przebudowa i budowa zjazdéw (w przypadku zaistnienia takiej
konieczno$ci),

Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujgcego z budowg
chodnika wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli
sieci,

Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome i
pionowe oraz urzadzenie BRD),

Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzahn opracowanych
przez wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej,

Petnienie nadzoru autorskiego,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach
zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
Zgtoszenie zakonhczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez
Zamawiajgcego.



Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia obcigzajg Wykonawce.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

ZDW w Krakowie ustanowi nadzor inwestorski dla przedmiotowego projektu,
zarowno na etapie projektowania, jak i realizacji robot. Wykonawca zapewni
sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robo6t budowlanych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej.

e wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew, niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania wzglednie
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

Nalezy opracowac, uzgodni¢, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzyskac
zatwierdzenie w ZDW w Krakowie i zrealizowac¢ projekty docelowej organizacji ruchu
oraz tymczasowej na czas wykonywania robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac¢ i wykonacC ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie
z warunkami wydanymi przez wtasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie zainstalowane urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Program i przeprowadzenie robét nalezy opracowac w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu
do terenow przylegtych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang
inwestycja.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét, zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych lub
przekazanymi na piSmie przez |Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw
nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robot w sposéb nie powodujgcy utraty
wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktorych wykonanie zostanie polecone
w decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, zostang przeprowadzone przez
Wykonawce.

1.1.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany chodnik ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikom drogi. Konstrukcja chodnika powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu sprzetem do zimowego utrzymania.

1.1.4. Szczego6towe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Chodnik ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie sie,
jednoczesnie nie wptywajgc na jakosc¢ jazdy pojazddédw poruszajgcych sie drogag
wojewodzkg nr 780.

Wigczajgcy sie do ruchu poprzez zjazdy rowniez majg mie¢ zapewnione warunki do
bezpiecznego wjazdu na droge wojewddzkg. Wykonawca ma zapewni¢ wysokg
jako$¢ wykonania chodnika. Rozwigzanie odwodnienia ma zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbieranej obecnie przez réw drogowy.
Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji kosztow.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w
SposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie

Wykonawca. Powstajgce w trakcie prac odpady nalezy segregowac i magazynowac
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w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach
Robot budowlanych, nalezy segregowac¢ i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce
sie ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego
przygotowania placu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z
e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zajec i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem witascicieli oraz spisanie protokotdw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

e zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbiorki  obiektow  budowlanych, koniecznosci urzgdzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terenow niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

e wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

e uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytgczen/wigczen u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/Ow na
czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiorki obiektow
budowlanych;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty/wyroby do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym
zwigzane

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczajg koniecznosci wykonania innych,
niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Materiaty budowlane

Wszelkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t, muszag
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z przepisami oraz

posiadajg wymagane parametry. Materiaty wbudowywane muszg by¢ uprzednio
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zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Chodnik ma zosta¢ wykonany z szarej kostki brukowej betonowej, zjazdy z
czerwonej.

Inspektor Nadzoru oceni czy demontowane na czas robot oznakowanie
bedzie mogto zosta¢ ponownie zamontowane po ukonczeniu robo6t zasadniczych.

1.2.3. Wykonanie robét budowlanych

W ramach Umowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w szczegdlnoSci
nastepujgce roboty:
e Geodezyjne wytyczenie w terenie,

e Woycinka i karczowanie drzew i krzewdéw, wykonanie nasadzen, jesli koniecznos¢
ich przeprowadzenia bedzie zapisana w decyzji 0 wycince,

¢ Demontaz istniejgcego oznakowania,

e Odhumusowanie,

e Likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunkéw uzyskanych od wiascicieli,

e Profilowanie rowow i wykonanie systemu odwodnienia,

e Wykonanie chodnika dtugosci ok. 120 mb;

o Woykonanie koryta pod chodnik, oraz wszelkich innych potrzebnych robot
ziemnych,

o Wykonanie wzmocnienia podtoza,

o Wykonanie podbudéw: min. 15 cm kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej) z dodatkowym wzmocnieniem pod zjazdami,

o Wbudowanie kraweznikéw betonowych (15x30) z oporem 15x15 oraz
obrzezy betonowych (8x30), na tawie, w okolicach zjazdow nalezy zanizy¢
kraweznik,

o Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci min.
8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

o Woykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci
min. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

e Przeprowadzenie niezbednych badan i prob,
e Uporzadkowanie terenu.

Wycinke drzew oraz karczowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by jak
najmniej zaktéci¢ ruch pojazdow i pieszych poruszajgcych sie drogg wojewddzkag nr
780.

1.2.4. Wykonanie robét w zakresie instalacji

Nalezy stosowac sie do warunkédw usuniecia kolizji gestoréw sieci, ktore
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robdét zwigzanych z usunieciem Kkolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je

8



w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych przekazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.2.5. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robét budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny
zielone naruszone podczas roboét nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci min 5 cm
i obsia¢ mieszankami traw, odpornymi na dziatanie czynnikbw wystepujgcych
w pasie drogowym.

1.2.6. Skiad dokumentéw Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykonac wszelkie opracowania jakie mogg okazac¢
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych
w sktad przedmiotu zamowienia. W szczegolnosci nalezy opracowacC nizej
wymienione projekty i dokumenty jezeli sg wymagane:

e Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

e Dokumentacje projektowg instalacji i urzgdzen towarzyszgcych (obcych);

e Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

e Przedmiary robdt;

e Dokumentacje powykonawczg;

e Mape powykonawczg;

e Instrukcje eksploatacji i utrzymania,

1.2.7. Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.
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Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Nazwa Dokumentu i llos¢ kompletow:

1. Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami towarzyszgcymi — 4 egz.

2. Whniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zgtoszenie robo6t budowlanych —

2 egz.

Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi po 4 egz.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu wykonawczego 4 egz.

5. Dokumentacja powykonawcza 3 egz. oraz 1 egz. wersja cyfrowa

Mapa powykonawcza 3 egz.

7. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 egz.

w

o

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni€¢ w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladow, akceptacji i procedury zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnieh oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych 2z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzgdzone dla kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe
do oceny wykonania i odbioru Roboét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie z
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdéw zamowienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich
ewentualnych decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk,
warunkow i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac klauzule
ostatecznos$ci.

1.2.8. Inne wymagania

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie
wykonywanie robdét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikdw robot i projektantow.

Szczegbdtowy sposob dokumentowania osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia zawarte
Sg W umowie.

2. Czesé informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami
przepiséw

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatki ewid. nr 936/6; obreb 0004 Kwaczata.

2.2. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, .
Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60.)
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Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089.)

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych, (170 poz. 1393 z 2002 r. z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem, (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ml z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
norma N-SEP-E-004

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu
- Wymagania i badania
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