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D-00.00.00  Wymagania ogólne 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  ( ST ) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji zadania pn. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa 
małopolskiego z podziałem na części. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
części objętych poniższymi Specyfikacjami Technicznymi i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia użyte poniżej należy rozumieć każdorazowo w następujący sposób: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego     
i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu odległość miedzy zewnętrzami krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych                        
z nadsypką – odległość świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
Umowy. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Rejestr obmiarów - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi (książka 
obmiaru) stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  
Nadzoru 

1.4.13. Laboratorium - to laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 

1.4.15. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca  do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej (górnej warstwy) i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy). 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona się składać z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, także funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odcinającą lub odsączającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona   nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
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1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przyjętymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy obejmuje także teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń 
chroniących ludzi i środowiska przed uciążliwościami spowodowanymi występującym ruchem na drodze. 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót, potwierdzone                   
w formie pisemnej. 

1.2.23. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.24. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w wyniku realizacji robót. 

1.4.25. Zlecenie - wykaz robót do wykonania z podaniem ich ilości i lokalizacji określony przez Zamawiającego. 

1.4.26. Zadanie budowlane - stanowi odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie obejmuje także 
wykonywanie robót związanych utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.27. Zamawiający - podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia na podstawie 
ustawy o zamówieniach publicznych.  Zamawiającym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Odpowiada 
za terminowe rozliczenie finansowe przez cały okres trwania kontraktu / obowiązywania umowy. 

1.4.28. Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonej w jej treści roboty bądź usługi w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.4.29. Kontrakt - czasookres na który została zawarta umowa, terminy kontrakt – umowa mogą być używane 
naprzemiennie. 

1.4.30. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna z którą Zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru ofert 
oraz jej następcy prawni. 

1.4.31. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako podwykonawca części robót 
lub usług oraz jej następcy prawni, z którą Wykonawca zawarł umowę za zgodą Zamawiającego o wykonanie 
części robót. 

1.4.32. Inni Wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone roboty oraz inne jednostki prawnie 
działające na terenie budowy. 

1.4.33. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie robót zgodnie z warunkami określonymi                 
w specyfikacji, stanowiąca integralny składnik umowy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie. 

1.4.34. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi 
dokumentami umowy. 

1.4.35. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót  bądź usług przekazane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.4.36. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

1.4.37. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór jakościowy i ilościowy robót, które                     
w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.4.38. Odbiór częściowy - odbiór ilościowy i jakościowy części robót. 

1.4.39. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót i usług oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

1.4.40 Odbiór gwarancyjny- odbiór gwarancyjny polega na ocenie jakości wykonanych robót i usług  przed 
upływem okresu gwarancyjnego. 

1.4.41. Dokumentacja powykonawcza - niezbędne dokumenty do dokonania odbioru. 

1.4.42. Przyjęte oznaczenia i skróty: 
1.  PN-B-11112:1996  - Polska Norma, numer, rok 1996 
2.  PN-EN-12591:2004  -  Polska Norma (Europejska), numer, rok 2004 
3   BN-68/8931-04  - Branżowa Norma z roku 1968/ numer 
4.  ZDW  -  Zarząd Dróg Wojewódzkich 
5.  IBDiM -  Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
6.  ST -  Specyfikacje Techniczne 
7.  RDW -  Rejon Dróg Wojewódzkich 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.. 

1.5.1.  Przekazanie terenu robót  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy teren 

robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 

głównych trasy oraz reperów, Rejestr Obmiaru robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Zgodność robót z ST i innymi dokumentami. 
ST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
według warunków umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać 
odpowiednią zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w ST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru                      
i wpłynie to na niezadowalającą jakość, utrzymania lub elementu to: 
a) takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
b) roboty zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku nie stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót/budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robót/budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy zatwierdzony organem zarządzającym 

ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, a Wykonawca  zabezpieczy roboty w okresie trwania robót.                  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                           

z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót/budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                     

w Cenę Kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania  Umowy Wykonawca będzie: 
a)   podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                                  
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, 

b)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
między innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, wygasić pożar 
wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza się 
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej                        
i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń odpowiednie 
zezwolenia w związku z prowadzonymi pracami. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                  
w czasie trwania robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji                  
i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych przez ich właścicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca 
powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru                 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy 
dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                 
i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                          
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie prowadził roboty do czasu odbioru końcowego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                                 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wykonanie roboty to na polecenie Inspektora Nadzoru 
winien rozpocząć je bezzwłocznie.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze państwowe i samorządowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
W terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, a w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                               
z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                    
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji danego źródła. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru dokumentację z badań terenowych                                
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                     
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych innych wykopów poza objętą Umową, jeżeli nie uzyska zgody od 
Inspektora Nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych mogą być kontrolowane w celu 
sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów i mieszanek mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich własności. 
W trakcie inspekcji wytwórni Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zadania oraz będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów. 

2.4. Materiał nie odpowiadające wymaganiom 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie przyjęcia i niezapłacenia. 

2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów 
Materiały tymczasowo składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, zostaną przez 
Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni zachowanie ich jakości. Miejsca 
czasowego składowania materiałów zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu do wykonania robót, jego liczba i wydajność, powinna gwarantować jakość określoną                                
w Umowie, w ST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewnić wykonywanie zadania w terminie 
przewidzianym w umowie. Dobór sprzętu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt używany do 
wykonania robót należy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości przewożonych materiałów i na jakość wykonywanych robót. 
Dobór rodzajów środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadania w terminie 
przewidzianym w umowie. Dobór środków transportu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do odcinków, gdzie prowadzone są roboty.         

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki prowadzenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót i zgodnie z wymaganiami ST i poleconymi przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. 
Materiał, dla którego ST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, może być użyty dopiero po przedstawieniu 
jej Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, aby 
roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca robót. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku potwierdzenia wątpliwości Inspektora Nadzoru. W przeciwnym przypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 
Próbki dostarczone do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru (Laboratorium Zamawiającego) będą 
odpowiednio oznakowane i opisane. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i poszczególnych ST. 
Wyniki Wykonawca przedstawi na piśmie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wystąpią rozbieżności wyników badań Wykonawcy i Inspektora Nadzoru przy ocenie zgodności 
materiałów z  ST, to Inspektor Nadzoru oprze się na własnych badaniach lub poleci Wykonawcy zlecić innemu 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt tych badań poniesie Wykonawca. 

6.5. Dokumenty 

1. Rejestr obmiarów (książka obmiaru) 
Rejestr (książka) obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie wykonanych faktycznie elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w ST lub Kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do książki obmiaru. 

2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie określonej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty 
Pozostałymi dokumentami robót oprócz wyżej wymienionych (podpunkt 1÷2) są:  
- protokoły przekazania terenu robót , 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z ustaleń, 
- korespondencja związana z prowadzonym robót. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty robót powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 
związane z wykonaniem robót ustalonych Kontraktem / Umową, będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót winno zostać pilnie odtworzone w formie zgodnej z prawem. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót winien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w ST                                 
i Kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, który winien pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywać 
się winien w obecności Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru należy wpisać do 
rejestru (książki) obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie czy opuszczenie w ilościach podanych w zleceniu (przez Zamawiającego) nie 
zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z instrukcją 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymaga badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa 
ich legalizacji. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku zmiany Wykonawcy. 
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Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w miarę postępu robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem wykonywania w miarę postępu 
robót. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny być wykonane w sposób czytelny, zrozumiały            
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru (książce) obmiarów, a w razie braku miejsca mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do tego rejestru. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu robót określonych w zleceniu, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru telefonicznie lub 
elektronicznie (e-mailem). 
Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty powiadomienia                      
Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które                
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, ocenę wizualną, w porównaniu z ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy robót określony w zleceniu 
Gotowość odbioru końcowego robót określonych w zleceniu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej poprzez 
złożenie oryginału pisma w siedzibie Rejonu lub elektronicznie przesyłając skan pisma na adres e-mail Rejonu, 
równocześnie informując telefonicznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru                    
o gotowości do odbioru robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót określonych w umowie                                      
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań              
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST i zleceniem. 
Odbiór końcowy robót zostanie dokonany przez Inspektora w obecności Wykonawcy oraz Podwykonawcy 
(jeżeli uczestniczył w realizacji robót objętych umową. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, Inspektor Nadzoru przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. Odbioru tych robót 
dokonuje się według tych samych zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć dokumentację powykonawczą zawierającą  
następujące dokumenty :  
1. Książka obmiaru, 
2. Kosztorys powykonawczy, 
2. Polecenia i uwagi Inspektora Nadzoru, zwłaszcza z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie ich wykonania, 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Wyniki pomiarów i badań kontrolnych, zgodnie z ST, 
5. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
6. Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- uwagi dotyczące realizacji robót, 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych                           
w trakcie przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót, przed upływem terminu gwarancyjnego. Odbiór 
gwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa brutto uwzględniająca podatek VAT skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa 
poszczególnych pozycji rozliczeniowych powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z czynnościami, 
wymaganiami i badaniami składającymi się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. 
         Cena jednostkowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego  
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
Kosztorysu ofertowego przez okres obowiązywania  umowy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami                      

- akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane               
/Dz. U. z 2020 r. poz. 1333/.   

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019                                 
z późniejszymi zmianami). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - 
akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy drogach publicznych 
/Dz. U. z 2021 r. poz. 1376/.   

 

UWAGI !  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają  
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  
najnowszego wydania lub poprawionego wydania bądź też zamienników  powołanych norm i przepisów o ile                   
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe  
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy  
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich  
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Różnice  
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez  
Wykonawcę i przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego do zatwierdzenia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

10  

 

D-05.03.05a-05b  REMONT NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM  
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Tarnów z 
podziałem na części, a polegających na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych za pomocą betonu 
asfaltowego o strukturze zamkniętej z obcięciem krawędzi. Remont nawierzchni bitumicznej jest to zabieg 
techniczny do natychmiastowego wykonania, obejmujący powierzchnie (do 60 m2), służący usuwaniu 
uszkodzeń zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu oraz pozwalający na zahamowanie procesu 
powiększania się uszkodzeń nawierzchni i uzyskanie równej powierzchni jezdni.  

 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy likwidacji uszkodzeń 
drogowych nawierzchni bitumicznej o głębokości 4 – 10 cm, spowodowanych ruchem drogowym oraz 
czynnikami atmosferycznymi. 

 

3. Wykonanie robót, rodzaje materiałów do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych, sprzęt. 

3.1. Naprawa uszkodzeń za pomocą betonu asfaltowego z obcięciem krawędzi 
Naprawa uszkodzeń za pomocą betonu asfaltowego z obcięciem krawędzi obejmuje: 

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót 

- ustalenie wielkości powierzchni z Inspektorem Nadzoru 

- wyfrezowanie lub wykucie uszkodzonej nawierzchni (wg polecenia Inspektora) 

- obcięcie pionowe krawędzi po wyfrezowaniu lub wykuciu nawierzchni w miejscu powstałego ubytku 
bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki w celu nadania im regularnych kształtów (najlepiej 
prostokątów równoległych do krawędzi jezdni). 

- oczyszczenie ubytków z kurzu, luźnych niezwiązanych ziaren kruszywa i innych zanieczyszczeń 

- skropienie dna i ścianek ubytku cienką warstwą emulsji asfaltowej (0,5 kg/m2 ) 

- wypełnienie ubytków betonem asfaltowym 

- zagęszczenie betonu asfaltowego  

- wykończenie krawędzi styku starej nawierzchni i wykonanej łaty zalewą asfaltowo – kauczukową  

- wykonanie ewentualnych badań i pomiarów kontrolnych  

3.2. Materiały do wykonania remontu nawierzchni 
Do remontu nawierzchni bitumicznych należy stosować beton asfaltowy AC11 S z asfaltem 50/70, zgodnie                    
z wymaganiami PN-EN 13108-1 oraz WT-2 cz. I 2014 dla ruchu KR 3-4. Każda dostarczona lub zakupiona 
przez wykonawcę partia betonu asfaltowego powinna być zgodna z receptą zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Materiały użyte do betonu asfaltowego i remontu nawierzchni powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 13108-1 oraz WT-2 cz. I 2014 odnośnie betonu asfaltowego AC11 S dla kategorii ruchu KR 3 – 4, 
emulsje asfaltowe wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych. Wykonania nawierzchni asfaltowej zgodnie z WT-2 cz. II 2016. 

3.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót musi posiadać możliwość korzystania z następującego sprzętu:  

– wytwórni mas bitumicznych lub porozumienie z dostawcą masy bitumicznej 

– rozkładarki masy bitumicznej o minimalnej szerokości pracy od 1,5 mb 

– frezarki 

– pił do cięcia nawierzchni z betonu asfaltowego z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnego sprzętu 
umożliwiającego obcięcie krawędzi ubytków 

– samochodów samowyładowczych przystosowanych do przewozu masy bitumicznej / obowiązkowo                             
z przykryciem brezentowym/ 

– sprzęt do oczyszczenia i skropienia ubytków w nawierzchni oraz rozłożenia masy bitumicznej na gorąco 
/łopaty listwowe, ściągaczki (użycie grabi wykluczone), listwy profilowe. 

Do wykonania nawierzchni bitumicznej należy korzystać z następującego sprzętu: 

– rozkładarka masy bitumicznej 
Ze względu na długość / szerokość powierzchni nawierzchni mogącej wchodzić w zakres remontu (nawet do 
kilkudziesięciu metrów) Wykonawca winien użyć rozkładarki do mieszanki mineralno - asfaltowej posiadającej: 
-  automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie równej warstwy z zachowaniem ustalonych spadków 

poprzecznych, 
-   płytę wibracyjną podgrzewaną do wstępnego zagęszczania. 
W szczególnym przypadkach, w miejscach trudno dostępnych, o niedużej powierzchni inspektor może 
dopuścić ręczne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej. 
Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej powinien stosować następujące walce: 
-   walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2÷0,8 MPa 
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-   walce kombinowane (mieszane) 
-   walce gładkie stalowe ciężkie  
-   walce gładkie stalowe średnie  
-   walce gładkie stalowe wibracyjne lekkie. 
Walce powinny być wyposażone: 
-   w system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania  się mieszanki, 
-   w fartuchy osłonowe kół (dotyczy walców ogumionych w celu utrzymania temperatury), 
- w urządzenie umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania (dotyczy walców 

ogumionych). 

3.4. Transport 
Do transportu betonu asfaltowego należy używać samochodów samowyładowczych przystosowanych do 
przewozu masy bitumicznej /obowiązkowo z przykryciem brezentowym/. 

3.5. Warunki atmosferyczne 
Remont nawierzchni betonem asfaltowym należy wykonać w czasie suchej i ciepłej pogody /min. + 100C/ 

 

4. Oznakowanie robót 
Ze względu na to, że remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne jest właściwe oznakowanie 
odcinka robót. Oznakowanie powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem), który dostarczy 

Zamawiający. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany 

remont nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. Za wszystkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego oznakowania, 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót. 

 

5. Kontrola jakości robót 
Roboty winny być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami przetargowymi i zgodnie                               
z zasadami wiedzy technicznej. 

5.1. Badania przed rozpoczęciem robót 

- ocenić stan istniejącej nawierzchni i wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustalić sposób naprawy, 
- przedstawić wytypowane recepty betonu asfaltowego i użyte do jego produkcji materiały do oceny przez 

Laboratorium Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, 
- oznakować roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywanych robót /zgodnie z pkt. 4/ 

5.2. Badania i kontrola w trakcie remontu nawierzchni. 
W trakcie wykonywania remontu nawierzchni należy kontrolować: 
-   czystość naprawianej nawierzchni 
-   głębokość ubytków  
-   ilość /powierzchnię/ wykonanej naprawy 
-   równość naprawianych uszkodzeń 
-   jakość użytych materiałów 
-   receptę betonu asfaltowego 
-   na życzenie inspektora nadzoru wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnej przestrzeni wykonanej warstwy, 

miejsce pobrania próbek wskaże Inspektor Nadzoru.  

Wykonawca na bieżąco prowadzi książkę obmiaru. Obmiary należy wykonywać przed wypełnieniem ubytku 
masą. Podczas kontroli wykonywanych robót, Wykonawca powinien posiadać na budowie i udostępnić na 
żądanie Inspektora książkę obmiaru. W książce obmiaru powinny znajdować się wszystkie obmiary robót 
(również ubytki wykonane w dniu kontroli i przygotowane do wypełnienia). W obmiarze powinna być podana 
długość, szerokość i głębokość ubytku oraz lokalizacja (nr drogi, nr odcinka, kilometraż odcinka oraz strona 
drogi). 
 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (jeden metr kwadratowy) dla średniej grubości 5cm z ewentualnym dodatkiem do 
grubości stanowiącym krotność 1cm.  
 

7. Odbiór robót 
Odbiory robót objęte każdorazowym zleceniem dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie 
wpisów do książki obmiarów dokonanych po zakończeniu robót. 
Odbiór robót polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, na podstawie przedłożonych 
dokumentów: 
- książki obmiaru (w formie pisemnej i/lub elektronicznej), 
- dokumentów zakupu lub wydania (RW) materiałów użytych do wykonanych remontów w ilościach 

wynikających z norm, 
- wyników badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów oraz badań kontrolnych. 
Badania przy odbiorze obejmują ocenę wizualną wyglądu zewnętrznego i jednorodności naprawionej 
nawierzchni, równości oraz szczelności struktury i szorstkości. 
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Gotowość robót objętych etapem do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika przebiegu remontu. 
Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru do 2 dni od daty zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia, złej 
jakości robót Wykonawca usunie wady w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru. 
Odbiór końcowy robót objętych umową będzie dokonywany każdorazowo po zakończeniu realizacji zakresu 
robót określonego w pisemnym zleceniu, przez komisję odbioru. 

 

8. Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej 1m2 odpowiednio dla ustalonej głębokości uzupełnienia ubytku w nawierzchni 
betonem asfaltowym w celu naprawy nawierzchni obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  koszt materiałów wraz z transportem, 
-  dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania naprawy (wyfrezowanie lub wykucie, obcięcie krawędzi 

ubytku, oczyszczenie ubytku, skropienie dna i ścianek ubytku), 
-  wbudowanie betonu asfaltowego, 
-  wykończenie (uszczelnienie) krawędzi styku starej nawierzchni i wykonanej łaty emulsją asfaltową,  
-  prowadzenie obmiarów robót, 
-  wykonanie badań laboratoryjnych użytych materiałów i pomiarów, 
-  wszystkie pozostałe nośniki cenotwórcze. 
Należność za wykonane roboty będzie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru obmiaru robót uwzględniającego głębokości uzupełnianych ubytków. 
 

9.Zalecenia odnośnie prowadzenia remontów nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu 

asfaltowego. 
 

Pozyskany odpad destruktu asfaltowego z frezowania (rozbiórki) na zimno nawierzchni mineralno – 

asfaltowych stanowi własność Wykonawcy.  

W zakresie odpowiedniego postępowania z odpadem destruktu asfaltowego Wykonawcę obowiązują 

przepisy Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami), w tym  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U.                           

z 2021 r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami). 
  

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku oczyszczania naprawianej nawierzchni należy usuwać 

na bieżąco z pasa drogowego. Niedopuszczalne jest składowanie tych zanieczyszczeń w pasie 

drogowym, a w szczególności na poboczach i jezdni, gdyż stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym  

i może być przyczyną wypadku.  
 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewnia bezpośredni nadzór uprawnionych osób. 
 

UWAGI !  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania bądź też zamienników  powołanych norm i przepisów o ile                    
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego do zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13  

„Remonty nawierzchni w ciągu DW na terenie RDW Tarnów z podziałem na dwie części”. 
 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  

realizacji zamówienia. 

 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia  na 

usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy 

Art.  22. [Stosunek pracy]  

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 
Wymagania Zamawiającego: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 

 

a) pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane. 

 

2) Sposób dokumentowania oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących zatrudnienia osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jak również sankcje z tytułu niespełnienia 

tych wymagań określone są  

w umowie w sprawie zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 


