OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn:

,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewoddztwie
Matopolskim: zapewnienie cigglosci trasy VeloRudawa (VRu) - odcinek
Trzebinia — Zabierz6w - opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pozyskaniem pozwolen”

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji dla:

,Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim: zapewnienie
cigglosci trasy VeloRudawa (VRu) — odcinek Trzebinia — Zabierzéw - opracowanie
dokumentac;ji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoler”

- gmina Trzebinia
Zadanie to obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwych
organdéw na prowadzenie robét budowlanych w oparciu o obowigzujgce przepisy,
oszacowanie kosztéw inwestycji dla trasy rowerowej o dtugosci ok. 1,1 km (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym — orientacja gmina Trzebinia) zaprojektowanie robét
budowlanych obejmujgcych przebudowe/remont drogi le$nej/wewnetrznej, budowe,
przebudowe lub remont obiektéw inzynierskich.

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy
rowerowej jako szlaku turystycznego na odcinku ok 6,7 km wraz z zatwierdzeniem,
ti. na odcinku trasy VeloRudawa przebiegajgcym przez Gmine Trzebinia (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym - orientacja gmina Trzebinia)

- gmina Zabierzéw.
Zadanie to obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwych
organdw na prowadzenie robdot budowlanych w oparciu o obowigzujgce przepisy,
oszacowanie kosztéw inwestycji dla trasy rowerowej o diugosci ok. 650 m (zgodnie
z zatgcznikiem graficznym — orientacja gmina Zabierzéw), zaprojektowanie robot
budowlanych obejmujgcych budowe drogi/sciezki rowerowej, remont/przebudowe
istniejacych drég, opracowanie dokumentacji na budowe kiadki nha rzece Rudawa
jest objete odrebnym opracowaniem — nalezy sie dowigza¢ do przedmiotowego
opracowania

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy
rowerowej jako szlaku turystycznego na odcinku ok 2 km wraz z zatwierdzeniem




2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtéwku

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelnosé, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomiczno$¢
zastosowanych rozwigzan technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem m.in. kosztéw realizacji projektu oraz kosztéw
eksploatacji. Przedstawione rozwigzania, powinny przedstawia¢ optymalnie efektywne oraz
racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiajacego srodkéw finansowych.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposéb aby zatoZzone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4. Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
Zz opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust 1 i 2. Ustawy prawo budowlane oraz
w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

4.5. Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
wykonawca zadania winien stosowac¢ rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajace do
niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegoétowionych rozwigzan projektowych do akceptacii
przez Zamawiajgcego

- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych
rozwigzan projektowych

- zapewnienie udziatu w radach technicznych przedstawicieli Zamawiajgcego, Zarzadcow
pozostatych drog zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz samorzadéw

- udziatu w radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

4.7. Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury
kolidujacej z inwestycjag dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym
w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga
zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, majg by¢ ,bez uwag”.



4.8 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych
materiatéw geodezyinych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz opracowanie materiatdw zwigzanych z ich pozyskaniem . Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji ZRID przebieg linii rozgraniczajgcych oraz
projekty podziatdéw nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacjg trwatg
i zZtozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy opiniowaé¢ z Zamawiajagcym (Wydz. Geodezji
ZDW).

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje inwestycji oraz opracowanie projektow statej
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem dla zapewnienia ciagtosci trasy VeloRudawa (VRu)
na terenie gminy Trzebinia oraz gminy Zabierzéw.

Szczegotowa lokalizacja trasy uzalezniona bedzie od pozyskania niezbednych zgod od
wiascicieli nieruchomosci, co lezy po stronie Wykonawcy opracowania przy
wspotpracy Gminy Zabierzow oraz Gminy Trzebinia.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami,
Wykonawca winien zaproponowaé alternatywny przebieg trasy na danym odcinku
i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze zlecenie obejmuje kompleksowe opracowanie projektéw budowlanych (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),
materiatow do zgloszenia robét (projekt wykonawczy) specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych, przedmiaru rob6t w oparciu o Opis Przedmiotu Zamoéwienia
(OPZ), wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien (w tym wiascicieli/zarzadcow,
uzytkownikéw wieczystych zajmowanych dziatek) i decyzji oraz zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robot w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wykonanie projektu docelowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na podstawie
materiatow pozyskanych i przekazanych przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie

do:

a) Sporzadzenia aktualnej mapy do celdéw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;;

b) Wykonania niezbednych badan oraz opinii geotechnicznej w zakresie niezbednym do
zaprojektowania obiektoéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463);



c) Uzyskania decyzji, uzgodniern i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego (w tym zgody witascicieli, zarzadcow, uzytkownikéw wieczystych
zajmowanych dziatek); Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy prawo do dysponowania
terenem na podstawie materiatdw pozyskanych i przekazanych przez Wykonawce;

d) W razie potrzeby wuzyskania uzgodnien z wlascicielami sieci: uzbrojenia
elektroenergetycznego, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej, wodociggowej,
hydrologiczne;j;

e) Opracowania projektéw budowlanych dia wszystkich branz, w formie planéw rysunkow,
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych,
z uwzglednieniem obowigzujgcych ustaw irozporzadzen oraz wymagan niniejszego
OPZ oraz zataczonych specyfikacji technicznych DMO00.00.00. Dla wystepujgcych
urzadzen obcych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekty budowlane ich
przebudowy, budowy, badz zabezpieczenia wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw
i opinii Zarzadcéw sieci;

f) Projekt budowlany oraz materiaty do zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe muszg zosta¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu przed ztozeniem do
wiasciwego organu celem uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych;
W przypadku braku zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca wtasnym
staraniem uzyska odstepstwo od obowigzujgcych przepiséw.

g) Wykonania i zaprojektowania technologii robdt nawierzchniowych (konstrukciji
nawierzchni) w oparciu o obowigzujgcy Katalog typowych konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych badz Katalog typowych konstrukcji Nawierzchni Sztywnych
(Zat. do Zarzadzenia GDDKIA Nr 30 i 31 z dnia 16.06.2014 r.) oraz o uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz, w razie koniecznos$ci, z wtascicielem/zarzadca terenu.

h) Opracowania projektow statej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem;

i) Opracowania przedmiardéw robét i kosztoryséw inwestorskich.

Opracowana dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w obowiazujacych przepisach, m. in. w:

(1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. .Dz.U.2021 poz. 2351 z pd6zn. zm.).

(2) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679).

(3) Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1693).

(4) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

(5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

(6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518)



(7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

(8) Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz.U.2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

(9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458).

(10) Konwencji Organizacji Narodéw Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach
0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykut 9. Dostepno$¢.

(11)Podreczniku Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, Krajowa Rada
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, Warszawa kwiecien 2019.

(12) Projektowanie i Budowa Drég i Szlakéw Rowerowych, Zeszyt 73, IBDiM 2014.

(13) Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Gdarnsk
2014 r.

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

6.1. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ

Mape do celow projektowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi i instrukcjami technicznymi, m. in. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. 2021r. 1990 z pézZn. zm.)

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzglednié¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.

e Zakres mapy, szerokos¢ i dtugos¢ pasa terenu objetego mapag dla potrzeb

projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia
widocznosci itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu
i rodzaju prac projektowych.
Mapa powinna obejmowaé oproécz terenu objetego projektowanymi robotami
i ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko, réwniez
teren przylegly o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.

e Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2
egz. i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule
ZUDP). Mapy te nalezy posktada¢ w formacie A-4 i zamiesci¢ w teczkach wigzanych
zaopatrzonych w karty tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny by¢ ponumerowane
(kolejno).

e Skala mapy 1:500.

e Mape nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych 2000. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie nie posiadajgcym naktadki MK zawsze dotgczy¢ style linii
lub pokrewnym, nalezy dotgczyé pliki ze stylami linii. Repery wysoko$ciowe majg by¢
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nie narazonych
na zniszczenie w trakcie realizacji robét.



e Opracowujagc mape dla celéw projektowania metodg analogowg, w uktadzie
.wstegowym”, sasiednie odcinki tych map powinny naktada¢ sie wzajemnie
na dtugosci 10 cm.

o Jezeli wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien
(np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonaé niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

e Opracowujac mape terenu metodg numerycznag, wyniki pomiaréow sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzyé przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery
dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdéw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysoko$ciowa wraz z reperami roboczymi. Mape
nalezy zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowaé
(wyplotowaé) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$é wydruku mapy
zaréwno w uktadzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg granic
dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie gwarantujgce uzyskanie
optymalnej  wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej
z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie ewidencyjnej.

6.2 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej nalezy dotgczyé stosowne do potrzeb os$wiadczenia wiasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 4) i 5) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane
przepisami szczegoéinymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 32 ) ustawy
Prawo budowlane.

Projekty budowlane powinny zawiera¢ m.in.;

- Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze,

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Projekt techniczny,

- Dokumentacje geologiczno — inzynierskg (jesli bedzie wymagana),

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow,

- Mape ewidenciji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

- Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne.
Projekt budowlany musi uzyskaé opinie wiasciwych Zarzadcow drég oraz lokalnego
Samorzadu.
Przedmiotu zaméwienia nie _mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub_ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow.




6.2.1 WYKONANIE NIEZBEDNEJ DO PRAWIDLOWEJ REALIZACJI ZADANIA
DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ, GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
i w zakresie niezbednym do realizacji niniejszego zaméwienia. Dokumentacja ta powinna
spetniaé wymagania okreslone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
igornicze oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

1. Opinia geotechniczna — winna ustala¢ przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budowy obiektéw
inzynieryjnych oraz wskazywacé kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

2. Projekt robét geologicznych opracowywany w przypadku obiektéw budowlanych trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych dla obiektéw drugiej
kategorii.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — w przypadku wykonywania robét geologicznych
w oparciu o zatwierdzony Projekt rob6t geologicznych.

4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego — opracowywana dla obiektéw drugiej i trzeciej
kategorii geotechnicznej.

5. Projekt geotechniczny — opracowywany dla obiektow drugiej i trzeciej kategorii
geotechnicznej.

6. Projekt rob6t geologicznych — w przypadku jesli bedzie wymagany.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych stanowig cze$é Projektu

budowlanego.

6.2.2. OPRACOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO | UZYSKANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Do Wykonawcy, w razie koniecznosci, nalezy opracowanie operatu wodnoprawnego
i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego. Operat
wodnoprawny przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne nalezy przedstawié
Zamawiajacemu do zaopiniowania.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art. 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne (t. j. Dz.U.2021 poz.
2233 z pdzn. zm.).

Uwzgledniajac wptyw projektowanej trasy rowerowej na warunki hydrologiczne w jej
sgsiedztwie, odprowadzenie wod do odbiornikéw nalezy projektowacé w sposéb zapewniajacy
skuteczno$¢ dziatania systemu odwodnienia z uwzglednieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajgcymi drogi, ktére moga oddziatywaé¢ na droge powodujgc zalewanie pasa
drogowego. Nalezy zbada¢ mozliwosci odbioru wod przez rowy melioracyjne i inne cieki,
dokona¢ analizy ich stanu technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe
w niezbednym zakresie.

6.2.3 MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA DECYZJI, OPINII,
UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGNYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien oraz zgdd pozwalajgcych na
realizowanie obiektu w zakresie zgodnym 2z przedmiotem zamoéwienia i niezwloczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowan, a pézniej materiaty
do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji Wykonawca pozyska wiasnym i staraniem
w zakresie zleconego zadania.



Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do projektu zestawienie wszystkich warunkéw, opinii
i decyzji z datami ich waznos$ci oraz uwagami dotyczacymi realizaciji.

6.3 PROJEKTY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku ze zmiang Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 24 marca 2017 (Dz.U. 2017 poz. 784) projekt
organizacji ruchu sporzadza sie przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji
ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem.
Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i uzyska zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.
Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:
e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022
poz. 988 z pézn. zmianami).
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1376
z pézn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784).
e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2019

poz. 2310).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatdéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

o Wytycznymi z zakresu bezpieczenstwa ruchu opracowanymi przez Wydziat Inzynierii
Ruchu Zarzadu Drég Wojewéddzkich.

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy uwzglednié:

e elementy bezpieczenstwa ruchu;

e oznakowanie calego odcinka trasy rowerowej jako szlaku turystycznego
z zastosowaniem na znakach drogowych logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia)
wskazane przez Zamawiajacego odrebnym dokumentem. Ponadto w projekcie
Wykonawca uwzgledni oznakowanie wskazanych przez samorzady atrakcji
turystycznych regionu oraz oznakowanie dojazdéw do Miejsc Obstugi Rowerzystéw

(MOR).
Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentaciji
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zakresu i sposobu

oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Przekazane Zamawiajgcemu projekty organizacji ruchu majg by¢ uzupetnione o ewentualne
Zzmiany narzucone w pismie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajgcy projekt



6.4 OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO - materialy do zgtoszenia
robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Projekt wykonawczy powinny uzupetniaé i uszczegétawiaé materiaty do zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty i realizacji
robot i winien zawieraé:
Branza drogowa:
Czes¢ opisowa:

e opis techniczny,

¢ wyniki obliczen konstrukcyjnych
Czes¢ rysunkowa:

e orientacje w skali 1:10000;
sytuacje w skali minimum 1:500 na mapach do celéw projektowych;
profil podiuzny w skali minimum 1:1000/100;
przekroje typowe w skali 1:50;
e przekroje poprzeczne w skali 1:100;
(dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni przekroje poprzeczne nalezy wykonaé minimum co 100 m oraz
inne niezbedne szczegdly rozwigzan),

Branza mostowa:
Czes$¢ opisowa:
- opis techniczny
- wyniki obliczen konstrukcyjnych
Czesc¢ rysunkowa:
- orientacje w skali 1:10000;
- sytuacje w skali minimum 1:1000 na mapach do celdéw projektowych;
- profil podtuzny w skali minimum 1:1000/100;
- przekroje typowe w skali 1:50;
- przekroje poprzeczne w skali 1:100;

Ponadto nalezy opracowag:
¢ Projekty branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja (zakres i forma
umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnienn oraz realizacje i kontrole
prowadzonych robét budowlanych).

¢ Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

e Kosztorys Inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U.2021 poz. 2454) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 20021r. (Dz.U.2021 poz.2458) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Zbiorcze zestawienie kosztéw z podziatem na kategorie robét winno spetniaé wymogi
Zamawiajgcego zwigzane z przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane.

Na etapie sporzadzania czesci kosztowej Wykonawca skontaktuje sie¢ z ZDW w Krakowie
w celu uzgodnienia zasad i tresci sporzadzanych dokumentow.

e Szczegolowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujgcym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zaméwienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKIiA
Ogolne Specyfikacje Techniczne i Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00 oraz
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne do projektéw stalej organizacji ruchu dla Drég
Wojewodzkich (opracowane przez Woydziat Inzynierii Ruchu). Specyfikacje nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania norm
wycofanych) — dla wszystkich branz.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo budowlane (1) i
innych obowigzujacych rozporzgdzen i ustaw oraz zawieraé zatgczniki, decyzje i opinie,
ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7.INNE USTALENIA

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnieri pozwalajgcych na realizowanie
obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia i niezwloczne przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowan, a pozniej materiaty do
uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie
zleconego zadania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do dokumentaciji zestawienie wszystkich warunkéw, opinii i decyzji z datami ich
waznos$ci oraz uwagami dotyczacymi realizacji. Wydane warunki powinny mie¢ date
waznosci co najmniej 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym postepowaniu administracyjnym prowadzonym w zwigzku
zrealizacjg przedmiotu zamoéwienia, w wyniku ktérego wydawana jest decyzja
organu administracyjnego, do wystepowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na okoliczno$ci wskazane w art. 108 Kpa.

8. WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU

1.Zaswiadczenie o przynaleznosci osob opracowujgcych projekt do wiasciwej terenowo izby
samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien opracowania projektu.

2.Wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

3.Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, po uzyskaniu zgody wiasciwego organu
na prowadzenie prac budowlanych, w wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej



zapisywanych na dyskach CD/DVD w formacie edytowalnym oraz w formacie .pdf (scan
dokumentow opieczetowanych po uzyskaniu decyzji administracyjnej:

- trzy komplety dokumentacji projektowej:

e Projekty branzy drogowe;j

e Projekty branzy mostowej

e Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy izabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg
Projekt statej organizacji ruchu
Przedmiar robét
Kosztorys Inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK)
Szczegotowe specyfikacje techniczne.

9. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

2. W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Krakowie oraz Zarzgdcow drég sasiadujgcych z inwestycja.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane z przyczyn niezaleznych od Jednostki Projektujacej i Zamawiajacego o kwoty
brutto wykazane w Wycenie dla przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. jednej rady technicznej na etapie
projektu budowlanego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Jednostek Samorzgdu
oraz Zarzadcéw drog sasiadujgcych z inwestycja.

Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczy¢ zaden inny podmiot
poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizujac rade techniczng jest zobowigzany uzyskac
uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow .
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w radach technicznych zwotanych
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.

6. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *dxf lub dwg.
Nazwy plikéw nie moga zawiera¢ polskich znakéw i znakdw specjalnych.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie),
teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja i zamkniecia). Kazdy egzemplarz
musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz .

7. Zapfata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego - w przekazanych
elementach wynikajgcych z dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez
decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang
wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru koncowego.



8. Odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajacego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem , w terminie do 30 dni od daty zloZzenia opracowania.

9. Podstawe do rozliczeh stanowi¢ beda protokoly zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegélne opracowania i ich cze$ci zawarte w wycenie.

10. INFORMACJE W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH
ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 tj. z dnia 30.07.2020r.). Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(Dz.U.2020.1320 t,j. z dnia
30.07.2020r.): osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych
— opracowujacy (asystent projektanta)

Szczegétowy sposob dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
PZP, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan, jak réwniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji
zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, zawarte s3 we wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamédwienia powinien stosowaé wytyczne
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020
Warszawa 5 kwietnia 2018r.

1. ZALACZNIKI

Orientacja - gmina Trzebinia

Orientacja - gmina Zabierzéw

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. Wymagania Ogdlne.
Wzér Protokotu przekazania prac projektowych.

Wzér Protokotu zdawczo — odbiorczego.

Modelowa konstrukcja nawierzchni $ciezki/drogi rowerowej
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Naczelnik Wydziatu

Rozwoju Eieci Tras Rowerowych
dr inz, TomasZ Manterys



