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KSEROKOPIE UPRAWNIEN I WPISOW DO MOIIB






1. DANE OGOLNE
1.1.Cel i zakres opracowania.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 949
na odcinku Polanka Wielka - Przeciszow, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od
cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budowq chodnika i
kanalizacji deszczowej” przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odwadniajacej
pas drogowy 1 tereny przylegle do pasa. Z uwagi na zakres przebudowy drogi i
planowanym czg$ciowym okraweznikowaniem pasa jezdnego konieczne bedzie
wykonanie kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej sprawne odwodnienie nawierzchni
asfaltowej i1 terendw chodnika i1 zjazdéw oraz zwigzane z tym wykonanie wylotow do
ciekéw powierzchniowych.

W zakresie opracowania znajduje si¢:

- wykonanie kanalizacji z rur PP SN8

- zabudowa studni kanalizacyjnych fi 1000 1 fi 1200 mm na ciggach kanalizacyjnych
- zabudowa studni osadnikowych fi 1200

- zabudowa separatoréw koalescencyjnych fi 1500 mm

- wykonanie wylotu fi 400 mm

- zabudowa studni wylotowej fi 1000 mm na przepuscie

- wykonanie drenazu fi 125/115 PVC (odcinkowo w ciggu kanalizacji deszczowe;j)

- zabudowa wpustow deszczowych fi 500 typu drogowego 1 przykanalikow

1.2. Inwestor.
Gmina Polanka Wielka, ul. Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka

1.3. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawcg i Biurem Projektowym,

- Uzgodnienia branzowe

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 106/2000
poz. 1126) z p6ézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 126/98 poz. 839),

- Rozporzadzenie MtiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

- Ustalenia z Inwestorem.



2. OPIS TECHNICZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Stan projektowany.

Gmina Polanka Wielka w porozumieniu z Zarzagdem Dréog Wojewddzkich w Krakowie
planuje przebudowe Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 na odcinku Polanka
Wielka - Przeciszow, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od cmentarza w Polance
Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budowg chodnika 1 kanalizacji
deszczowej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa
stanowigca odwodnienie pasa drogowego remontowanej drogi. Odprowadzenie wod
powierzchniowych z terenu projektowanej drogi zapewniono poprzez odpowiednie
uksztaltowanie spadkow poprzecznych i1 podtuznych ich niwelety. Wody deszczowe
sprowadzane beda do projektowanych wpustow ulicznych, ktére za pomoca
przykanalikéw fi 200 podtaczone sg do projektowanych studni rewizyjnych, a te z
kolei do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

Calos¢ inwestycji ze wzgledow terenowych 1 wysokosciowych podzielono na szes¢
zlewni czastkowych. Zlewnia F1, F5 1 F6 kanalizacja deszczowa bgdzie tam wiaczone
do studni na istniejacej kanalizacji deszczowej. Dla odwodnienia zlewni F2 1 F3
planuje si¢ wykonanie studni wylotowej betonowej fi 1000 bezposrednio na przepuscie
fi 800. Do studni z dwdch stron zostang podiaczone kanaty deszczowe fi 300 PP na
rzednej 247,60 m n.p.m. Dno przepustu w tym miejscu wynosi 246,80 m n.p.m. co
oznacza, ze wyloty z odcinkdéw kanalizacji znajdujg si¢ na wysokosci 80 cm powyzej
dna. Obydwa odcinki kanalizacji deszczowej zostang wyposazone w niezalezne
urzadzenia do podczyszczania wod z zawiesiny i substancji ropopochodnych w postaci
separatorow koalescencyjnych fi 1500 poprzedzonych osadnikiem.

Dla odwodnienia zlewni F4 zostang wykonany wylot W3, ktory stanowi typowy
wylot kanalizacyjny betonowy fi 400 wg KPED karta 2.16. W miejscu wylotu u
przewidziano umocnienie skarpy i dna rowu ptytami JOMB o wymiarach 100 x 75 x
12,5 cm na odcinku 3 m powyzej i ponizej wylotu. Wody z wylotu W3 zostang
wprowadzone do rowu bez nazwy. Jest to lokalny réw prawdopodobnie pozostato$¢ po
starym korycie rowu melioracyjnego Podymacz. W celu skutecznego odwodnienia
catego pasa drogowego oraz terenow przylegtych cigzacych do przedmiotowej zlewni
zastosowano uktad drenow PVC fi 115/125 prowadzonych odcinkowo wzdtuz
chodnika 1 odwodnienia liniowe. Odcinki rur drenarskich usytuowano na gtebokosci
ok. 80 cm poza chodnikami i $ciezkami od strony terenéw przylegtych w 30 cm
obsypce ze zwiru filtracyjnego 1 wilaczono do studni wpustow lub do studni
kanalizacyjnych.

2.2.Obliczenie deszczu miarodajnego i calkowitej ilosci wod

Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog.

- opad $redni roczny 800 mm

-t=10 min
-p=50% (c=2)

A 592
l/s x ha



Obliczenia dla wod opadowych wykonano w oparciu o wzor:

Q=qxyxF

gdzie:

Q- catkowita ilo$¢ wod deszczowych [1/s]
F- zlewnia drogi i chodnika i terenéw przylegtych (zabudowa luzna)
g- natezenie deszczu miarodajnego 1/s/ha =130 1/s x ha

y1-wspolczynnik sptywu dla drogi, chodnika = 0,8

y2-wspolczynnik sptywu dla terenéw przylegtych = 0,2

Tab. 1. Zestawienie obliczen ilosci wod opadowych ze zlewni

powierzchnia

natezenie

sumy ilo$¢ wod

lNr . Nr wylotu zlewni deszczu wls(p()llczynni iloflc' W6dh opadowych
Zewnt czastkowych | miarodajnego spiywu opadowyce (symb. separatora)
- - F[ha] q [1/s/ha] v QI[l/s] 2.Q[l/s]
Kanalizacja 22,36
deszczowa 0,16 0,8 16,64 separator SEPA
F1 Fi250 130
0,22 0,2 5,72
. Wl 0,35 130 0,8 36,4 44,98
(studnia DW) separator SEPB
0,33 0,2 8,58
0,26 0,8 27,04
F3 (stud\:i]aZDW) 130 ’ sepali(t)éf gEPC
0,53 0,2 13,78
0,9 0,8 93,6
F4 w3 130 separlai)sr, gEPD
2,5*%0,8 0,2 52,0
Splyw
F5 | powierzchni | 0,18 130 0.8 18,72 47.84
owy
0,09
Kanalizacja 0,8 9,36
Fo6 deszczowa (Qwr1) 130 149,76
Fi400 9*0,6 0,2 140,4 separator SEPE




2.3. Dobor $rednic kanaléw deszczowych

Doboru $rednic dokonano w oparciu o program komputerowy. Przedstawiono wyniki
przepustowosci dla ostatniego i przedostatniego odcinka kanalizacji przed wylotami jako
najbardziej obcigzonych wodami.

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek Srednica Wypein. Predkos¢ Przeptyw | Predkos¢ | Chrop.

[dm>/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]

DiA - DA1os 22,36 5 250 51,5 0,91 50,3 1,07 0,25
DA10s-DA2 22,36 30 250 32,3 1,7 125,5 2,66 0,25
DW (W1) - DB1os 44,98 10 300 47,7 1,4 117 1,71 0,25
DB10s-DB2 44,98 5 300 57,9 1.1 82 1,2 0,25
DW (W2) - DC1os 40,82 5 300 54,8 1,06 82 1,2 0,25
DC1os - DC2 40,82 15,5 300 40,4 1,57 146,2 2,14 0,25
W3-SPD 145,6 24,9 400 46,8 2,62 392,4 3,25 0,25
SPD-DD1os 145,6 10 400 60,5 1,91 247 2,05 0,25
DIiE-SPE 149,76 14 400 55,6 217 2931 2,43 0,25
SPE-DE1A 149,76 10 400 61,5 1,92 247 2,05 0,25

2.4.Rury kanalizacyjne PP fi 200, 250, 300 i 400 — kanaly deszczowe
Do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zastosowane zostang materiaty i

wyroby budowlane umozliwiajace prawidlowe dziatanie zaprojektowanego systemu
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny by¢ wolne od wad
fabrycznych, posiada¢ diugag zywotno$¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci. Ze wzgledu na niewielkie spadki kanalizacji oraz przykrycie do budowy
kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury PP SN8 fi 200, 250, 300, 400 mm. Rury winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Przy wlaczaniu do studni
rewizyjnych nalezy zastosowaé przejscia szczelne. Przy zastosowaniu odcinkéw rur z
obustronnymi koncami bosymi zastosowac¢ ztagczki dwukielichowe.

2.5.Rury kanalizacyjne PVC fi 200 - przykanaliki.
Do realizacji przedmiotowego przedsiewzig¢cia zastosowane zostang materiaty i

wyroby budowlane umozliwiajace prawidlowe dziatanie zaprojektowanego systemu
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny by¢ wolne od wad
fabrycznych, posiada¢ diuga zywotno$¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje
zgodno$ci.  Przy realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie przykanalikow
zastosowac nalezy kanaty z rur fi 200 PPSN8 (lub PVC-U) o zmiennych spadkach
wlaczonych do projektowanych w terenie studni rewizyjnych, Wpigcie do studni
wykona¢ za pomocg przejsScia szczelnego. Rury winny spelnia¢ wymagania normy
(PN-EN 1401-1:2009) i normy PN-EN 13476-3+A1:2009.

2.6. Wpusty deszczowe
Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi i korytek $ciekowych zapewniono

poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety
drogi. Wody deszczowe z drogi wewnetrznej 1 parkingdw sprowadzane beda do



projektowanych wpustow deszczowych klasy D400. Wpusty nalezy wykonaé jako
betonowe fi 500. Wpusty deszczowe przewidziano wykona¢ z osadnikiem szlamu o
glebokosci 0,8 m. Przy wykonaniu nawierzchni jezdni wykonaé regulacje
wpustow dopasowujac do rzednej niwelety drogi i uzyskanych rzednych na
korytkach odwadniajacych.

2.7.Studnie rewizyjne betonowe
Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studzienki

kanalizacyjne z typowych betonowych kregdéw prefabrykowanych z B45 o $rednicach

fi 1000 mm. Z uwagi na niewielkie gltgbokosci studnie wykona¢ jako indywidualne

rozwigzania. Z. uwagi na stale zmieniajace si¢ zagospodarowanie terenu przed

zamoOwieniem studni nalezy wytyczy¢ tras¢ kanalizacji w terenie i zweryfikowa¢

katy i wysokoSci wlaczen.

Elementy studni typowych laczone sa na uszczelki (za wyjatkiem pier§cieni

dystansowych, ktore taczone sg za pomocg zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25))

o grubo$ci warstwy 10 mm) , ktére gwarantujg elastycznos$¢ potaczen oraz szczelnosé.

Jednoczes$nie winno by¢ odporne na skutki przemieszczen bocznych. Do montazu

uzywac smardéw poslizgowych dostarczonych przez dostawcoéw studni.

Studnie wyposazone sg w:

= zeliwne wlazy o $rednicy ¢600 mm — Zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN
124:2000). Klasa wtazu dostosowana bedzie do przewidywanych obcigzen tzn.
zastosowa¢ wilazy klasy D400. Przy wykonaniu nawierzchni wykonaé
regulacje wlazow dopasowujgc do rzednej niwelety.

Studnie nalezy posadawia¢ na przygotowanym podtozu z warstwy ubitego thucznia lub
piasku grubosci 30 cm, stabilizowanego cementem. Na studniach zlokalizowanych w
drodze, zastosowal zwienczenia dostosowane do ruchu samochodowego z
pierScieniem odcigzajagcym zelbetowym z B45. Wilaczenia rury do studni winno
zapewniaé przejscie szczelne zaprawione na miejscu lub przez producenta kregow
dajace szczelno$¢ uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowe;j i ekfiltracje sciekow.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé cze§ciowo mechanicznie, a czg¢§ciowo recznie
wykopem otwartym. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +/- 5 cm.

Przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz wg uwag
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w
obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ r¢cznie oraz tam, gdzie tego
wymaga wtasciciel posesji.

2.8. Drenaz podluzny

Roéwnolegle do uktadanej kanalizacji nalezy uktada¢ odcinkowy drenaz podtuzny
zapewniajacy zebranie wod podskérnych do kanalizacji. Odcinki rur drenarskich
usytuowano na glebokosci ok. 80 cm poza chodnikami i $ciezkami od strony terenéw



przylegtych w 30 cm obsypce ze zwiru filtracyjnego 1 wigczono do studni wpustow
lub do studni kanalizacyjnych. Drenaz wykona¢ z rur PVC fi 115/125 ze spadkiem
zgodnym z nachyleniem kanalu deszczowego. Wiaczenia do studni wykona¢ poprzez
zaprawienie przej$¢ szczelnych dla rur fi 110 , odcinkéw rur fi 110 PVC o dtugosci
ok. 1,0 m i zlaczki PVC / dren. Drenaz utozy¢ w 30 cm obsypce zwirowej otulonej
geowldkning separacyjng.

2.9. Studnia wylotowa DW

Wyloty stanowig doptywy boczne do studni wylotowej fi 1000 mm przeznaczonej do
zabudowania na przepuscie betonowym fi 800 mm co wynika z warunkoéw
terenowych 1 wiasnosci gruntow. Do studni doptywaja dwa kanaly kanalizacji
deszczowej fi 400 mm prowadzace wody ze zlewni F2 dla wylotu W1 i F3 dla wylotu
W2. Dopuszcza si¢ wykonanie studni w sposob monolityczny ,,na mokro” z betonu
B25. Szczegbdty montazu studni przedstawiono na przynaleznym rysunku.

2.10. Separatory

Dla potrzeb podczyszczenia wod opadowych przewidziano montaz przed kazdym
wylotem separatora koalescencyjnego z by-passem o parametrach

Dla zlewni F1 rejon skrzyzowania z ul. Kasztanowa
SEPA - Qnom =3 1/s i Qmax =30 l/s

Dla zlewni F2 i F3 doptywy boczne do studni wylotowej fi 1000 mm zabudowanej
na przepuscie betonowym fi 800 mm

SEPB i SEPC — kazdy Qnom = 6 1/s 1 Qmax = 60 1/s

Dla zlewni F4 przed wylotem W3 do rowu

SEPD - Qnom =20 1/s 1 Qmax =200 1/s

Dla zlewni F6 rejon wjazdu na obiekt wodociggéw gminnych
SEPE Qnom =20 1/s 1 Qmax = 200 I/s

Wymagania montazowe dla separatoréw jak dla studni rewizyjnych
2.11. Wylot W3

Wylot W3 stanowi typowy wylot kanalizacyjny betonowy fi 400 wg KPED karta 2.16.
Wspotrzedne wylotu:
X=5540100.6689 y=6596715.7047 rzedna wylotu — 235,50 m n.p.m.

W miejscu wylotu u przewidziano umocnienie skarpy i dna rowu ptytami JOMB o
wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm na odcinku 3 m ponizej wylotu.

Separator — dla potrzeb podczyszczenia wod opadowych przewidziano montaz przed
wylotem separatora koalescencyjnego z by-passem o parametrach Qnom = 20 I/s 1
Qmax = 200 I/s poprzedzonego osadnikiem o zdolnos$ci oczyszczenia wynoszacej 91%
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Wspotrzedne separatora SEPD
X=5540100.7388 y=6596711.3032

3. Roboty montazowe kanalizacyjne

Z uwagi na nieznany czas realizacji robot drogowych i kanalizacyjnych przed
rozpoczeciem wykopow nalezy wytyczy¢ w terenie przebieg kanalizacji i
lokalizacj¢ studni. Przeprowadzi¢ weryfikacje mozliwosci zabudowy studni w
terenie.

Przed zabudowa wlazéw studni i wpustow przeprowadzi¢ regulacje wysokosci
dostosowujac je do niwelety drogi.

Roboty montazowe bezwzglednie rozpocza¢ od najnizszej rzednej, a Kielichy rur
kierowa¢ do gory.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czeSciowo mechanicznie, a czg$ciowo recznie
wykopem umocnionym. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm.

Przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz wg uwag
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w
obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ r¢cznie oraz tam, gdzie tego
wymaga wiasciciel uzbrojenia.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdhuz dtugosci ¥4 obwodu.

Rury uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej (zageszczonej do stopnia zaggszczenia Is
=0,95) uwazajac by dno wykopu bylo wyrownane, a rura kanalizacyjna stykata si¢ z
podiozem na catej swojej dtugosci. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm., z zageszczeniem do stopnia
zageszezenia 1s=0,95. Obsypke nalezy tak wykona¢ by zagwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane
réwnomiernie i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrocié
uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Material stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza.

Sposéb uktadania rur z PP winien pozna¢ wykonawca przed przystagpieniem do robot.
Szczegbdly wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych.
Przy montazu zlaczy kielichowych zwraca¢ uwage na czysto$§¢ koncowek rur,
prawidlowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowo$¢ i projektowany
spadek kanalizacji. Przy montazu ksztattek, bosy koniec ksztaltki nalezy potaczy¢ z
rurg o wydtuzonym kielichu, pozostate kielichy ksztaltek nalezy potaczy¢ z odcinkami
rur o maksymalnej dlugosci 3,0 m i obsypa¢ chudym betonem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemi¢ w wykopie nalezy zaggszczac
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warstwami, co 25 — 30 cm. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym,
sypkim, drobno-lub $rednioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-
86/B-02480). Zasypke nalezy bezwzglednie zageszcza¢ warstwami (25-30 cm) do Is
=0,95.

Skladowanie i magazynowanie materiatu.

Magazynowane rury PP, PCV na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym  oddziatywaniem  promieni  stonecznych, natomiast dluzsze
magazynowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury powinny by¢ uktadane na podktadach i przekladach drewnianych.
Nie wolno skladowa¢ rur cigzszych na rurach Izejszych. Szeroko$¢ stosu
sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy
sktadowa¢ kielichami naprzemiennie, a temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

Roboty ziemne.

Ulozenie projektowanych kanatow nalezy wykona¢ w wykopach umocnionych. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych (wykonaniem wykopow) nalezy doktadnie
rozpoznaé calg tras¢ wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a
kotki wyznaczajagce 0§ kanatu zabezpieczy¢ S$wiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i okladem urobku. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ w miejscach
lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z
istniejgcg kanalizacja deszczowa.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku
na przynaleznych profilach.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wytaczeniem
odcinkéw na ztgczach,

IT etap — po probie szczelnosci ztagcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w
miejscach zlaczy,

II etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem do wysokosci podbudowy pod droga.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do zageszczonej warstwy o grubos$ci 30 cm nad rurg.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zaggszcza¢ po obu stronach

przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co

najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu

bezposrednio na rury.
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6. Proby szczelnosci.

Ztacza kanatow powinny by¢ odstonigte do momentu przeprowadzenia proby
szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu musza by¢ na okres proby
zakorkowane 1 zabezpieczone podparciem. Potaczenia kielichowe muszg by¢
czasowo zabezpieczone przed rozlaczeniem w czasie proby.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem
wody (metoda W).

7. SKkrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu wodociagow, kabli teletechnicznych i
energetycznych nalezy bezwzglednie wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia dokladnego przebiegu tych sieci oraz glebokosci posadowienia.
Dopiero po wykonaniu wykopow kontrolnych i zweryfikowaniu ich i
skorelowaniu z projektem mozna przystapi¢ do budowy kanalizacji.
Skrzyzowania projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej z kablami
energetycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejagcymi wodociggami nalezy
wykona¢ wg norm oraz warunkoéw podanych w odpowiednich uzgodnieniach.
Wykopy w poblizu linii energetycznych nad 1 pod ziemnych wykonywa¢ po
zgloszeniu robdt przez wykonawce do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem
pracownika RE. Przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie
uzywac sprze¢tu z wysokim wysiegnikiem. Skrzyzowania z gazociggami wykonywac
pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. W
przypadku kolizji z przylaczami gazowymi nalezy je przebudowac obnizajac
przytacza ponizej kanalu deszczowego.

8. Uwagi koncowe.
Roboty zwigzane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ do

wykonania specjalistycznemu  przedsiebiorstwu lub  osobom  posiadajacym
uprawnienia i powinny one przebiega¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,,0
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)

- PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne,
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- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124: 2000 — Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady.

- PN - ISO 161 — 1 — Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
ptynéw — Nominalne $rednice zewnetrzne 1 nominalne ci$nienia,

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacy warunkoéw technicznych i
b.h.p.. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. Po zakonczeniu robot teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

NAZWA 1 ADRES

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] 949 NA

OBIEKTU: ,
ODCINKU POLANKA WIELKA — PRZECISZOW (OD
CMENTARZA W POLANCE WIELKIEJ DO GRANICY
7 PRZECISZOWEM WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA

INWESTOR: Gmina Polanka Wielka
Ul. Dhuga 61, 32-607 Polanka Wielka

OPRACOWAL: Lukasz Buczek

OPRACOWAL: ZAKRES OPRACOWANIA: | PODPIS I PIECZEC:

inz. Lukasz Buczek Branza sanitarna

upr. nr 63/2003

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

OSWIECIM 01.2019
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9.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Zakres robot przy realizacji budowy gazociggu obejmuje zadania mogace by¢ realizowane w
okresie kilkudniowym w nastgpujacej kolejnosci:

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed
dostgpem 0sob niepowotanych;

Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w rejonie budynku oraz w miejscu
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,;

Wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasie;

Zabezpieczenie skrzyzowan z infrastruktura podziemna;

Zabezpieczenie dojs$¢ i dojazdéw do budynkow;

Zabezpieczenie wykopu w rejonie ulicy;

Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarow
niwelacyjnych;

Montaz i ulozenie przewodow;

Proba szczelnosci;

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

Obsypanie przewoddw piaskiem wraz z zaggszczeniem gruntu;

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym;

Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

W terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia

terenu:

Wodociag

Gazociag $t/pr

Sie¢ elektrotechniczna
Kanalizacja sanitarna

9.2.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

Prace stwarzajace szczeg6lnie wysokie ryzyko przysypania ziemig w wykopach

Prace w rejonie drog-potracenie przez pojazd

Istniejace uzbrojenie

Podtaczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zalicza si¢ do robot
gazoniebezpiecznych, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ramowa organizacji prac
gazoniebezpiecznych — Zarzadzeniem Nr 80/2015 Dyrektora Oddziatu w Zabrzu z
dnia 12 listopada 2015 roku.

9.3.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia:

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopow;
wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki);
obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie sig¢;
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e uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem;

e porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow energetycznych.

e Potracenie przez pojazdy przy prowadzeniu prac w rejonie drog

e Uszkodzenie przewoddéw wodnych lub kanalizacyjnych

9.4SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy przed przystapieniem do wykonania robot w warunkach niebezpiecznych winni
odbywa¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochrony powinien
posiada¢ odpowiednie atesty.

9.5.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZABEZPIECZAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

= Ewentualne wykopy o $cianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem
Scian na calej dlugosci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi lub
grodzicami — $cianki szczelne (o glgbokosci powyzej 6.00m);

= Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga glebokie
wykopy” oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy w czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.10m nad terenem i
ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1.0m od krawedzi wykopu;

= W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy przykryc

balami;

Jako zejscie do wykopdw nalezy stosowac atestowane drabiny lub schody;

Teren budowy nalezy oznakowaé tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne

tasmga ostrzegawczg na stupkach;

Ograniczy¢ naplyw wdd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;

Prace w poblizu stupéw energetycznych nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu

mechanicznego o wysokim zasiggu;

= Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

= W razie ujawnienia w czasie budowy niewypalow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Kierownika robo6t i Policje.

Uy

Uy
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