
  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
OPIS TECHNICZNY 
SPIS TREŚCI: 
Oświadczenia Projektantów………………………………………………………………………………2 
Kserokopie uprawnień i wpisów do MOIIB…………………………………………………...………..3 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ..................................................................................................... 2 
KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO MOIIB .............................................................................. 3 
1. DANE OGÓLNE ............................................................................................................................... 5 
1.1. Cel i zakres opracowania. .............................................................................................................. 5 
1.2. Inwestor. .......................................................................................................................................... 5 
1.3. Podstawa formalno-prawna. .......................................................................................................... 5 
2. OPIS TECHNICZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA .................................................................... 6 
2.1. Stan projektowany. ......................................................................................................................... 6 
2.2. Obliczenie deszczu miarodajnego i całkowitej ilości wód.......................................................... 6 
2.3. Dobór średnic kanałów deszczowych .......................................................................................... 8 
2.4. Rury kanalizacyjne PP fi 200, 250, 300 i 400 – kanały deszczowe ............................................. 8 
2.5. Rury kanalizacyjne PVC fi 200 - przykanaliki. .............................................................................. 8 
2.6. Wpusty deszczowe ......................................................................................................................... 8 
2.7. Studnie rewizyjne betonowe .......................................................................................................... 9 
2.8. Drenaż podłużny ............................................................................................................................. 9 
2.9. Studnia wylotowa DW ................................................................................................................... 10 
2.10. Separatory ................................................................................................................................... 10 
2.11. Wylot W3 ..................................................................................................................................... 10 
3. Roboty montażowe kanalizacyjne ............................................................................................... 11 
4. Składowanie i magazynowanie materiału. ................................................................................. 12 
5. Roboty ziemne. .............................................................................................................................. 12 
6. Próby szczelności. ........................................................................................................................ 13 
7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. .................................................................................. 13 
8. Uwagi końcowe. ............................................................................................................................ 13 
9.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ ................................................................................................ 15 
9.    Inforamcja dotyczące BIOZ…………………………………………………………………………….11 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

Nr rys. S-1.1 – S-1.5  Sytuacja      1 : 500 

Nr rys. S-2.1 – S-2.6 Profile podłużne kanalizacji    1 : 100/500 

Nr rys. S-3  Wylot W1, W2 – rzut i przekrój   1:20 

Nr rys. S-4  Wylot W3     1:25 

Nr rys. S-5  Typowy wpust drogowy   1:20 

Nr rys. S-6  Przekrój przez wykop    schemat 

Nr rys. S-7  Typowa studnia betonowa – właz C250  schemat 

Nr rys. S-8  Typowa studnia betonowa – właz D400  schemat 

Nr rys. S-9  Przekrój typowy - drenaż     schemat 

  



 2 

 

 

Oświęcim, 30.01.2019 r. 
 
 

 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Branża : KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 

oświadczam, że projekt budowlany: 
 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku Polanka Wielka – 
Przeciszów (od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy w 

Przeciszowem wraz z budową chodnika” 
 

Działki nr  

3006/1, 3011/4, 2441/3, 2403/130, 2403/4, 2406/2,  2554/14, 2590/3, 2589/1, 2602/3, 

3032/9, 3032/7, 2623/1, 2641/1,   2590/5, 2622/3, 3034/3, 2664/9, 2664/11, 3043/1,  2684/1, 

2721/13, 2721/17,  2721/15,  3058, 2688/5, 2722/9, 3046/3, 2749/12, 2749/14, 3017/17, 
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2792/5, 2792/6,  2792/4, 3486, 3211/1, 3006/1       

Obręb 0001 Polanka Wielka,  jednostka ewidencyjna 121307_2 Polanka Wielka 
 
 
 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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SPRAWDZAJĄCY: 
 
mgr inż. Joanna Złotek 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Cel i zakres opracowania. 
 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 
na odcinku Polanka Wielka - Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od 
cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika i 
kanalizacji deszczowej”  przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej 
pas drogowy  i tereny przyległe do pasa. Z uwagi na zakres przebudowy drogi i 
planowanym częściowym okrawężnikowaniem pasa jezdnego konieczne będzie 
wykonanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej sprawne odwodnienie nawierzchni 
asfaltowej i terenów chodnika i zjazdów oraz związane z tym wykonanie wylotów do 
cieków powierzchniowych.   
  

 W zakresie opracowania znajduje się: 
- wykonanie kanalizacji z rur PP SN8  

 - zabudowa studni kanalizacyjnych fi 1000 i fi 1200 mm na ciągach kanalizacyjnych 
 - zabudowa studni osadnikowych fi 1200 

- zabudowa separatorów koalescencyjnych fi 1500 mm 
- wykonanie wylotu fi 400 mm 
- zabudowa studni wylotowej  fi 1000 mm na przepuście   

 - wykonanie drenażu fi 125/115 PVC (odcinkowo w ciągu kanalizacji deszczowej) 
- zabudowa wpustów deszczowych fi 500 typu drogowego i przykanalików 

 
1.2.  Inwestor. 

Gmina Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka 
 

1.3.  Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Biurem Projektowym, 

- Uzgodnienia branżowe  

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 106/2000 
poz. 1126) z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 126/98 poz. 839), 

- Rozporządzenie MtiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43  
poz. 430), 

- Ustalenia z Inwestorem. 
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2. OPIS TECHNICZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

2.1. Stan projektowany. 
 

Gmina Polanka Wielka w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
planuje przebudowę Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 na odcinku Polanka 
Wielka - Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od cmentarza w Polance 
Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika i kanalizacji 
deszczowej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa 
stanowiąca odwodnienie pasa drogowego remontowanej drogi. Odprowadzenie wód 
powierzchniowych z terenu projektowanej drogi zapewniono poprzez odpowiednie 
ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych ich niwelety.  Wody deszczowe 
sprowadzane będą do projektowanych wpustów ulicznych, które za pomocą 
przykanalików fi 200 podłączone są do projektowanych studni rewizyjnych, a te z 
kolei do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  
Całość inwestycji ze względów terenowych i wysokościowych podzielono na sześć 
zlewni cząstkowych. Zlewnia F1, F5 i F6   kanalizacja deszczowa będzie tam włączone 
do studni na istniejącej kanalizacji deszczowej.  Dla odwodnienia zlewni F2 i F3 
planuję się wykonanie studni wylotowej betonowej fi 1000 bezpośrednio na przepuście 
fi 800. Do studni z dwóch stron zostaną podłączone kanały deszczowe fi 300 PP na 
rzędnej 247,60 m n.p.m. Dno przepustu w tym miejscu wynosi 246,80 m n.p.m. co 
oznacza, że wyloty z odcinków kanalizacji znajdują się na wysokości 80 cm powyżej 
dna. Obydwa odcinki kanalizacji deszczowej zostaną wyposażone w niezależne 
urządzenia do podczyszczania wód z zawiesiny i substancji ropopochodnych w postaci 
separatorów koalescencyjnych fi 1500 poprzedzonych osadnikiem.  
Dla odwodnienia zlewni F4 zostaną  wykonany wylot  W3, który  stanowi typowy 
wylot kanalizacyjny betonowy fi 400 wg KPED karta 2.16. W miejscu wylotu u 
przewidziano umocnienie  skarpy i dna rowu płytami JOMB o wymiarach 100 x 75 x 
12,5 cm na odcinku 3 m powyżej i poniżej wylotu. Wody z wylotu W3 zostaną 
wprowadzone do rowu bez nazwy. Jest to lokalny rów prawdopodobnie pozostałość po 
starym  korycie rowu melioracyjnego Podymacz. W celu skutecznego odwodnienia 
całego pasa drogowego oraz terenów przyległych ciążących do przedmiotowej zlewni 
zastosowano układ drenów PVC fi 115/125 prowadzonych odcinkowo wzdłuż 
chodnika i odwodnienia liniowe. Odcinki rur drenarskich usytuowano na głębokości 
ok. 80 cm poza chodnikami i ścieżkami od strony  terenów przyległych w 30 cm 
obsypce ze żwiru filtracyjnego  i włączono do studni wpustów lub do studni 
kanalizacyjnych. 

 
2.2. Obliczenie deszczu miarodajnego i całkowitej ilości wód 

    

Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi 
samochodowe. Odwodnienie dróg.  

    

- opad średni roczny 800  mm 

   - t = 10 min 

   - p = 50% (c=2) 

   
130

10

592
667,0667,0


t

A
q

  l /s x ha 
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Obliczenia dla wód opadowych  wykonano w oparciu o wzór: 
 
Q= q x  x F 
 
gdzie: 
Q- całkowita ilość wód deszczowych [l/s] 
F- zlewnia drogi i chodnika i terenów przyległych (zabudowa luźna)  
q- natężenie deszczu miarodajnego l/s/ha = 130 l/s x ha 
1-współczynnik spływu dla drogi, chodnika = 0,8 
2-współczynnik spływu dla terenów przyległych = 0,2 
 

Tab. 1. Zestawienie obliczeń ilości wód opadowych ze zlewni 
 

Nr 
zlewni Nr wylotu 

powierzchnia 
zlewni 

cząstkowych 

natężenie 
deszczu 

miarodajnego 

współczynni
k spływu 

ilość wód 
opadowych 

 
sumy ilość wód 

opadowych 
(symb. separatora) 

-  - F[ha] q [l/s/ha]  Q[l/s] ∑Q[l/s] 

 
 

F1 
 
 

 
Kanalizacja 
deszczowa 

Fi250 
 

0,16 
 

0,22 
 

130 
 
 

0,8 
 

0,2 
 

16,64 
 

5,72 
 

 
 
 

22,36 
separator SEPA 

 
 

F2 
 
 

W1  
(studnia DW) 

 
 

 
0,35 

 
0,33 

 

130 
 
 

0,8 
 

0,2 
 

36,4 
 

8,58 
 

 
 

44,98 
separator SEPB 

 

 

F3 
 
 

W2  
(studnia DW) 

 
 

0,26 
 

0,53 
 

130 
 
 

0,8 
 

0,2 
 

27,04 
 

13,78 
 

 
40,82  

separator SEPC 
 

 

 
 

F4 
 
 

 
W3 

 

0,9 
 

2,5*0,8 
 

130 
 
 

0,8 
 

0,2 
 

93,6 
 

52,0 
 

 
 
 

145,6 
separator SEPD 

 
 

 
 

F5 
 
 

 
Spływ 

powierzchni
owy 

 

0,18 
 
 

130 
 
 

0,8 
 
 

18,72 
 
 

 
 
 

47,84 
 

 
 

 
 

F6 
 
 

 
Kanalizacja 
deszczowa 

Fi400 
 

0,09 
 

(QWL1) 
9*0,6 

 

130 
 
 

0,8 
 

0,2 
 

9,36 
 

140,4 
 

 
 
 

149,76 
separator SEPE 
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2.3.  Dobór średnic kanałów deszczowych 
 
Doboru średnic dokonano w oparciu o program komputerowy. Przedstawiono wyniki  
przepustowości dla ostatniego i przedostatniego odcinka kanalizacji przed wylotami jako 
najbardziej obciążonych wodami.  

 
Nazwa  odcinka Przepływ 

[dm³/s] 
Spadek 

[‰] 
Średnica 

[mm] 
Wypełn. 

[%] 
Prędkość 

[m/s] 
Przepływ 

100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

DiA - DA1os 22,36 5 250 51,5 0,91 50,3 1,07 0,25 

DA1os-DA2 22,36 30 250 32,3 1,7 125,5 2,66 0,25 

DW (W1)  - DB1os 44,98 10 300 47,7 1,4 117 1,71 0,25 

DB1os-DB2 44,98 5 300 57,9 1,1 82 1,2 0,25 

DW (W2) - DC1os 40,82 5 300 54,8 1,06 82 1,2 0,25 

DC1os - DC2 40,82 15,5 300 40,4 1,57 146,2 2,14 0,25 

W3-SPD 145,6 24,9 400 46,8 2,62 392,4 3,25 0,25 

SPD-DD1os 145,6 10 400 60,5 1,91 247 2,05 0,25 

DiE-SPE 149,76 14 400 55,6 2,17 293,1 2,43 0,25 

SPE-DE1A 149,76 10 400 61,5 1,92 247 2,05 0,25 

 
 

2.4. Rury kanalizacyjne PP fi 200, 250, 300 i 400 – kanały deszczowe 
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i 
wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie  zaprojektowanego systemu 
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad 
fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje 
zgodności.  Ze względu na niewielkie spadki kanalizacji oraz przykrycie do budowy 
kanalizacji należy zastosować rury PP SN8 fi 200, 250, 300, 400 mm.  Rury winny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Przy włączaniu do studni 
rewizyjnych należy zastosować przejścia szczelne. Przy zastosowaniu odcinków rur z 
obustronnymi końcami bosymi zastosować złączki dwukielichowe. 
 

2.5. Rury kanalizacyjne PVC fi 200 - przykanaliki. 
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i 
wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie  zaprojektowanego systemu 
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad 
fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje 
zgodności.  Przy realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie przykanalików 
zastosować należy kanały z rur fi 200 PPSN8 (lub PVC-U)  o zmiennych spadkach 
włączonych do projektowanych w terenie studni rewizyjnych, Wpięcie do studni 
wykonać za pomocą przejścia szczelnego. Rury winny spełniać wymagania normy 
(PN-EN 1401-1:2009) i  normy PN-EN 13476-3+A1:2009. 

 
2.6. Wpusty deszczowe 

Odprowadzenie wód powierzchniowych z drogi i korytek ściekowych zapewniono 
poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych niwelety 
drogi.  Wody deszczowe z drogi wewnętrznej i parkingów sprowadzane będą do 



 9 

 

 

projektowanych wpustów deszczowych klasy D400. Wpusty należy wykonać jako 
betonowe fi 500.  Wpusty deszczowe przewidziano wykonać z osadnikiem szlamu o 
głębokości 0,8 m. Przy wykonaniu nawierzchni jezdni wykonać regulacje 
wpustów dopasowując do rzędnej niwelety drogi i uzyskanych rzędnych na 
korytkach odwadniających.  

 
2.7. Studnie rewizyjne betonowe 

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje się  studzienki 
kanalizacyjne z typowych betonowych kręgów prefabrykowanych z B45 o średnicach 
fi 1000 mm. Z uwagi na niewielkie głębokości studnie wykonać jako indywidualne 
rozwiązania. Z uwagi na stale zmieniające się zagospodarowanie terenu przed 
zamówieniem studni należy wytyczyć trasę kanalizacji w terenie i zweryfikować 
kąty i wysokości włączeń.  
Elementy studni typowych łączone są na uszczelki (za wyjątkiem pierścieni 
dystansowych, które łączone są za pomocą zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) 
o grubości warstwy 10 mm) , które gwarantują elastyczność połączeń oraz szczelność. 
Jednocześnie winno być odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Do montażu 
używać smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawców studni.   
Studnie wyposażone są w: 

 żeliwne włazy o średnicy 600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 
124:2000). Klasa włazu dostosowana będzie do przewidywanych obciążeń tzn. 
zastosować włazy klasy D400.  Przy wykonaniu nawierzchni wykonać 
regulacje włazów dopasowując do rzędnej niwelety. 

 
Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego tłucznia lub 
piasku grubości 30 cm, stabilizowanego cementem.  Na studniach zlokalizowanych w 
drodze, zastosować zwieńczenia dostosowane do ruchu samochodowego z 
pierścieniem odciążającym żelbetowym z B45. Włączenia rury do studni winno 
zapewniać przejście szczelne zaprawione na miejscu lub przez producenta kręgów  
dające szczelność uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie 
wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 
planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.  
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg uwag 
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w 
obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz  tam, gdzie tego 
wymaga właściciel posesji. 
 

2.8. Drenaż podłużny  
 
Równolegle do układanej kanalizacji należy układać odcinkowy drenaz podłużny 
zapewniający zebranie wód podskórnych do kanalizacji. Odcinki rur drenarskich 
usytuowano na głębokości ok. 80 cm poza chodnikami i ścieżkami od strony  terenów 
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przyległych w 30 cm obsypce ze żwiru filtracyjnego  i włączono do studni wpustów 
lub do studni kanalizacyjnych. Drenaż wykonać z rur PVC fi 115/125  ze spadkiem 
zgodnym z nachyleniem kanału deszczowego. Włączenia do studni wykonać poprzez 
zaprawienie przejść szczelnych dla rur fi 110 , odcinków rur fi 110 PVC o długości 
ok. 1,0 m i złączki PVC / dren. Drenaż ułożyć w 30 cm obsypce żwirowej otulonej 
geowłókniną separacyjną. 
 

2.9. Studnia wylotowa DW  
 
Wyloty stanowią dopływy boczne do studni wylotowej fi  1000 mm przeznaczonej do 
zabudowania na przepuście betonowym fi 800 mm co wynika z warunków 
terenowych i własności gruntów. Do studni dopływają dwa kanały kanalizacji 
deszczowej fi 400 mm prowadzące wody ze zlewni F2 dla wylotu W1 i F3 dla wylotu 
W2. Dopuszcza się wykonanie studni w sposób monolityczny „na mokro” z betonu 
B25. Szczegóły montażu studni przedstawiono na przynależnym rysunku. 

 
2.10. Separatory 

 
Dla potrzeb podczyszczenia wód opadowych przewidziano montaż przed każdym 
wylotem separatora koalescencyjnego z by-passem o parametrach  

 

Dla zlewni F1 rejon skrzyżowania z ul. Kasztanową   

SEPA - Qnom = 3 l/s i Qmax = 30 l/s  

Dla zlewni F2 i F3  dopływy boczne do studni wylotowej fi  1000 mm zabudowanej 
na przepuście betonowym fi 800 mm 

SEPB i SEPC – każdy Qnom = 6 l/s i Qmax = 60 l/s  

 

Dla zlewni F4  przed wylotem W3 do rowu 

SEPD - Qnom = 20 l/s i Qmax = 200 l/s  

Dla zlewni F6 rejon  wjazdu na obiekt wodociągów gminnych 

SEPE Qnom = 20 l/s i Qmax = 200 l/s  

 
Wymagania montażowe dla separatorów jak dla studni rewizyjnych  
 

2.11. Wylot W3 
 

Wylot W3 stanowi typowy wylot kanalizacyjny betonowy fi 400 wg KPED karta 2.16.  

Współrzędne wylotu: 

X=5540100.6689 y=6596715.7047 rzędna wylotu – 235,50 m n.p.m. 

W miejscu wylotu u przewidziano umocnienie  skarpy i dna rowu płytami JOMB o 
wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm na odcinku 3 m poniżej wylotu.  

 

Separator – dla potrzeb podczyszczenia wód opadowych przewidziano montaż przed 
wylotem separatora koalescencyjnego z by-passem o parametrach Qnom = 20 l/s i 
Qmax = 200 l/s poprzedzonego osadnikiem o zdolności oczyszczenia wynoszącej 91% 
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Współrzędne separatora SEPD 

X=5540100.7388 y=6596711.3032 

 
3. Roboty montażowe kanalizacyjne 

 
Z uwagi na nieznany czas realizacji robót drogowych i kanalizacyjnych przed 
rozpoczęciem wykopów należy wytyczyć w terenie przebieg kanalizacji i 
lokalizację studni. Przeprowadzić weryfikacje możliwości zabudowy studni w 
terenie.  
Przed zabudową włazów studni i wpustów przeprowadzić regulacje wysokości 
dostosowując je do niwelety drogi. 
Roboty montażowe bezwzględnie rozpocząć od najniższej rzędnej, a kielichy rur 
kierować do góry. 
 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie 
wykopem umocnionym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej 
w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.  
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg uwag 
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w 
obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz  tam, gdzie tego 
wymaga właściciel uzbrojenia. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuż długości ¼ obwodu.  
Rury układać na  20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is 
=0,95) uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z 
podłożem na całej swojej długości. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do 
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm., z zagęszczeniem do stopnia 
zagęszczenia Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze 
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane 
równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić 
uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża.  
 
Sposób układania rur z PP winien poznać wykonawca przed przystąpieniem do robót. 
Szczegóły wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych. 
Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, 
prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany 
spadek kanalizacji. Przy montażu kształtek, bosy koniec kształtki należy połączyć z 
rurą o wydłużonym kielichu, pozostałe kielichy kształtek należy połączyć z odcinkami 
rur o maksymalnej długości 3,0 m i obsypać chudym betonem. 
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać 
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warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem mineralnym, 
sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-
86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami  (25-30 cm) do Is 
= 0,95. 
 

4.  Składowanie i magazynowanie materiału. 
  

Magazynowane rury PP, PCV na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, natomiast dłuższe 
magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury powinny być układane na podkładach i przekładach drewnianych. 
Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu 
składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy 
składować kielichami naprzemiennie, a temperatura w miejscu składowania nie 

powinna przekraczać 30C. 
 

5. Roboty ziemne. 
 

Ułożenie projektowanych kanałów należy wykonać w wykopach umocnionych. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a 
kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 
gabarytem wykopu i okładem urobku. Wykopy należy rozpoczynać w miejscach 
lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z 
istniejącą kanalizacją deszczową. 
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 
co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu. 
Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku 
na przynależnych profilach.  
 

           Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 
 I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem 

odcinków na złączach, 
 II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w 

miejscach złączy, 
 II etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczaniem do wysokości podbudowy pod drogą. 
 Obsypkę należy prowadzić do zagęszczonej warstwy o grubości 30 cm nad rurą. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach 
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co 
najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu 
bezpośrednio na rury. 
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6.  Próby szczelności. 
 
Złącza kanałów powinny być odsłonięte do momentu przeprowadzenia próby 
szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”. 
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszą być na okres próby 
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Połączenia kielichowe muszą być 
czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem w czasie próby.  
Badanie szczelności należy wykonać z użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem 
wody (metoda W). 
 

7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.  
 

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu wodociągów, kabli teletechnicznych i 
energetycznych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w celu 
ustalenia dokładnego przebiegu tych sieci oraz głębokości posadowienia. 
Dopiero po wykonaniu wykopów kontrolnych i zweryfikowaniu ich i 
skorelowaniu z projektem można przystąpić do budowy kanalizacji. 
Skrzyżowania projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej z kablami 
energetycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejącymi wodociągami należy 
wykonać wg norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach.  
Wykopy w poblizu linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywać po 
zgłoszeniu robót przez wykonawcę do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem 
pracownika RE. Przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie 
używać sprzętu z wysokim wysięgnikiem. Skrzyżowania z gazociągami wykonywać 
pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. W 
przypadku kolizji z przyłączami gazowymi należy je przebudować obniżając 
przyłącza poniżej kanału deszczowego.  

 
8. Uwagi końcowe. 

Roboty związane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej należy zlecić do 
wykonania specjalistycznemu przedsiębiorstwu lub osobom posiadającym 
uprawnienia i powinny one przebiegać zgodnie z postanowieniami zawartymi w: 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) „O 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) 

- PN-B-06050: 1999’ – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
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- PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady. 
- PN – ISO 161 – 1 – Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania 

płynów – Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia, 

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujący warunków technicznych i 
b.h.p.. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu 
pierwotnego.  
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9.1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

 
Zakres robót przy realizacji budowy gazociągu obejmuje zadania mogące być realizowane w 
okresie kilkudniowym w następującej kolejności: 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed 
dostępem osób niepowołanych; 

 Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w rejonie budynku oraz w miejscu 
skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym; 

 Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie; 
 Zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną; 
 Zabezpieczenie dojść i dojazdów do budynków; 
 Zabezpieczenie wykopu w rejonie ulicy; 
 Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych; 
 Montaż i ułożenie przewodów; 
 Próba szczelności; 
 Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych; 
 Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu; 
 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym; 
 Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

 
W terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci i urządzenia uzbrojenia 
terenu: 

 Wodociąg 
 Gazociąg śr/pr 
 Sieć elektrotechniczna 
 Kanalizacja sanitarna 

 
9.2.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementami mogącymi potencjalnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

 Prace stwarzające szczególnie wysokie ryzyko przysypania ziemią w wykopach 
 Prace w rejonie dróg-potrącenie przez pojazd 
 Istniejące uzbrojenie 
 Podłączenie wybudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zalicza się do robót 

gazoniebezpiecznych, należy wykonać zgodnie z instrukcją ramową organizacji prac 
gazoniebezpiecznych – Zarządzeniem Nr 80/2015 Dyrektora Oddziału w Zabrzu z 
dnia 12 listopada 2015 roku. 

 
9.3.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

 
Przewidywane zagrożenia: 

 zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów; 
 wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki); 
 obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się; 
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 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 
przedmiotem; 

 porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych. 
 Potrącenie przez pojazdy przy prowadzeniu prac w rejonie dróg 
 Uszkodzenie przewodów wodnych lub kanalizacyjnych 

 
9.4.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonania robót w warunkach niebezpiecznych winni 
odbywać odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na 
budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochrony powinien 
posiadać odpowiednie atesty. 
 
9.5.WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
 Ewentualne wykopy o ścianach pionowych winny być prowadzone z zabezpieczeniem 

ścian na całej długości wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi lub 
grodzicami – ścianki szczelne (o głębokości powyżej 6.00m); 

 Głębokie wykopy liniowe należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół 
wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga głębokie 
wykopy” oraz „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy w czerwone światło 
ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1.10m nad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1.0m od krawędzi wykopu; 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy przykryć 
balami; 

 Jako zejście do wykopów należy stosować atestowane drabiny lub schody; 
 Teren budowy należy oznakować tablicami oraz zabezpieczyć strefy niebezpieczne 

taśmą ostrzegawczą na słupkach; 
 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu; 
 Prace w pobliżu słupów energetycznych należy prowadzić bez użycia sprzętu 

mechanicznego o wysokim zasięgu; 
 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci; 
 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych 

do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu 
niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, należy niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, Kierownika robót i Policję. 
 


